

Il Dirigente dell'Unità Operativa Servizi Tecnici e Patrimoniali, in forza della delibera del Direttore Generale n. 364 del 8 marzo 2021 di conferimento deleghe ai dirigenti aziendali e successive modifiche ed integrazioni,

ha adottato in data odierna il seguente atto:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1750 del 17/10/2024

PNRR M6C1 Inv. 1.2_2 int. 13 Nuove Centrali Operative per la Città Metropolitana di Venezia, P.le S.L. Giustiniani 11/D - Affidamento delle prestazioni professionali relative all'Accatastamento e all'Attestazione di Qualificazione Energetica delle COT - Nuove Centrali Operative della Città Metropolitana di Venezia, in P.le S. Lorenzo Giustiniani 11/d Mestre-Venezia (VE). CUP: J71B21005130001 CIG: B37A53CBB2.

Letto, approvato e sottoscritto,

F.to Il Dirigente
Peter Casagrande

PROPOSTA PDET-1777-2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Azienda ULSS 3 Serenissima il:

Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale.

F.to Il Direttore
U.O.C. Affari Generali

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 547 del 31 marzo 2022 è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alle opere in oggetto, l'ing. Fabio Pizzol;
- con delibera n. 476 del 17 marzo 2023 è stato affidato l'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori - CIG Accordo Quadro 9340912C6C – CIG derivato 9564337493, delle Nuove Centrali Operative Territoriali per la Città Metropolitana di Venezia, P.le S.L. Giustiniani 11/D a CNS – Consorzio Nazionale Servizi (P.IVA 03609840370) con sede legale in Bologna (BO) Via della Cooperazione n. 3, per l'importo lavori di € 1.559.727,54, IVA esclusa;
- con contratto prot. aziendale 0122017 del 29/06/2023 è stato perfezionato l'affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva in argomento;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1533, del 12 settembre 2023, previa introduzione di alcune migliorie e dei necessari aggiornamenti progettuali, è stato approvato il progetto esecutivo con una revisione dei costi di realizzazione dell'opera quantificati in 1.713.577,46 €;
- con addendum prot. 73060 del 11/04/2024 è stato rimodulato l'importo di contratto, prot. aziendale 0122017 del 29/06/2023, dei lavori e della progettazione esecutiva relativi alle COT della Città Metropolitana di Venezia, per un importo aggiornato dei lavori pari ad € 1.713.577,42, oltre ad € 47.559,84 per l'estensione del progetto esecutivo per complessivi € 1.761.137,30;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 27 settembre 2024 è stata approvata la perizia di variante suppletiva relativa ai lavori di realizzazione COT della Città Metropolitana di Venezia il cui importo lavori è stato aggiornato ad € 2.053.577,46, oltre ad € 47.559,84 per l'estensione del progetto esecutivo per complessivi € 2.101.137,30.

Per quanto in premessa e considerata la necessità di pervenire alle prestazioni professionali relative all'Accatastamento e all'Attestazione di Qualificazione Energetica delle COT - Nuove Centrali Operative della Città Metropolitana di Venezia in P.le S. Lorenzo Giustiniani 11/d Mestre-Venezia (VE), si ricorda quanto segue:

- con lettera d'invito prot. n. 193680 del 10/10/2024, ai sensi e con le modalità dell'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. n° 36/2023 previste per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (CPV 71300000-1) di importo inferiore alla soglia comunitaria, è stata interpellata la ditta MATE Società Cooperativa - P.IVA

03419611201, Via San Felice n. 21 - 40122 Bologna (BO), chiedendo alla stessa di formulare un'offerta economica coerente con le condizioni indicate dall'ULSS 3 Serenissima;

- con nota via PEC pervenuta il 15/10/2024 e acquisita al prot. n. 196919 del 16/10/2024, ovvero entro il termine di scadenza fissato per il 15/10/2024, è pervenuta l'offerta economica di Mate Soc. Coop., corredata di tutta la documentazione amministrativa prevista, che formulava un ribasso del 0,5% (pari a € 9,00) rispetto alla base di gara pari a € 1.800,00, ovvero per un corrispettivo economico di € 1.791,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA al 22% per complessivi € 2.272,42.

Visti gli articoli dal 94 al 98 del D.lgs. 36/2023.;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 364 dell'8 marzo 2021 che conferma la delibera n. 213 del 06 febbraio 2018 e che istituisce la funzione di delega ai Direttori/Responsabili di Unità Operativa per le materie indicate secondo l'allegato del medesimo atto;

DETERMINA

1. di richiamare quanto in premessa e i successivi punti quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prendere atto degli esiti della procedura di gara più sopra richiamata, indetta per l'affidamento delle prestazioni professionali relative all'Accatastamento e all'Attestazione di Qualificazione Energetica delle COT - Nuove Centrali Operative della Città Metropolitana di Venezia, in P.le S. Lorenzo Giustiniani 11/d Mestre-Venezia (VE);
3. di prendere altresì atto che il corrispettivo economico del servizio d'ingegneria da affidare alla ditta MATE Soc. Coop. – P.IVA 03419611201, Via San Felice n. 21 - 40122 Bologna (BO) ammonta a € 2.272,42 (duemiladuecentosettantadue/42), dei quali € 71,64 (settantauno/64) per oneri previdenziali ed € 409,78 (quattrocentonove/78) per IVA 22%;
4. di autorizzare l'affidamento di detto servizio d'ingegneria alla ditta MATE Soc. Coop. – P.IVA 03419611201, Via San Felice n. 21 - 40122 Bologna (BO);
5. di imputare il costo complessivo di € 2.272,42 per l'affidamento in oggetto al BUDGET DOSDF 0209000028/TEC "immobilizzazioni in corso e acconti – fabbricati" Divisione 1 del Bilancio 2022 (Rif. Tav. Inv. n.10669).

Il Dirigente
Peter Casagrande

