



---

Il Direttore Generale di questa Azienda ULSS dott. Massimo Zuin, nominato con d.P.G.R. 28 febbraio 2026, n. 17 e coadiuvato dai Direttori:

Amministrativo	dott. Luigi Antoniol
Sanitario	dott. Giovanni Carretta
dei Servizi Socio-Sanitari	dott. Massimo Zuin

ha adottato in data odierna il seguente atto:

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**  
**n. 2077 del 04/12/2025**

Verifica requisiti affidatario per l'aggiudicazione dell'appalto lavori a procedura aperta dell'intervento per l'adeguamento sismico e normativo dell'Ospedale di Dolo - 3° piano edificio Blocco Est - 2^ fase - Gruppo operatorio - CUP J42C21000010002.

Letto, approvato e sottoscritto,

F.to Il Direttore Generale  
dott. Edgardo Contato

---

PROPOSTA N. PDEC-2131-2025

Il presente atto è esecutivo dalla data di adozione.

Servizio Proponente: Servizi Tecnici e Patrimoniali

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

F.to Il Direttore  
Peter Francis Casagrande

Il Responsabile del procedimento, Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Peter Francis Casagrande,

#### RIFERISCE

con deliberazione n. 93 del 24 giugno 2016, il Commissario dell'ex ULSS 13 ha approvato la documentazione relativa allo studio di fattibilità intitolato "Restauro sanitario dei presidi ospedalieri di Mirano, Dolo e Noale", inviando l'atto, con i relativi allegati, ai competenti organi regionali per un parere preliminare di massima, preordinato ai successivi approfondimenti con le istituzioni territoriali;

con deliberazione del Direttore Generale n. 1160 del 19 luglio 2019 è stato affidato all'ing. Maria Stefania Fattoruso, di Chioggia (VE), l'incarico per l'aggiornamento del suddetto Piano di Restauro Sanitario dell'Ospedale di Dolo, inoltrandolo poi alla Regione del Veneto ai fini dell'aggiornamento del programma straordinario di investimenti sanitari in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale, con risorse finanziarie a carico dello Stato (legge 67/1988, art. 20) e della Regione stessa.

Ricordato che in esito di quanto sopra, la Regione del Veneto con specifica d.G.R. n. 85 del 27 gennaio 2020 ha approvato un "Programma straordinario di investimenti in sanità" per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale, in aggiornamento al programma delle delibere di Giunta Regionale 66/2005, 3504/2008, 270/2010 e 262/2011, periodo 2020-2029, nel quale è rientrato il Restauro Sanitario dell'Ospedale di Dolo, stimando un importo dedicato di € 42.650.000,00;

con deliberazione del Direttore Generale n° 1211 del 27 luglio 2020 è stato adottato il progetto di fattibilità del nuovo Piano di Restauro Sanitario dell'Ospedale di Dolo (VE), da attuarsi in fasi e stralci funzionali, confermando l'importo di € 42.650.000,00.

Accertato che è nell'interesse dell'Azienda ULSS 3 Serenissima e della Regione del Veneto dar corso all'attuazione di una prima parte del sopraccitato Restauro Sanitario dell'Ospedale di Dolo (VE), realizzando l'edificio denominato Blocco Est OD 03D, costituito da 4 piani fuori terra, con le seguenti previsioni d'uso:

- Piano Terreno: nuovo Pronto Soccorso;
- Piano Primo: vano tecnico per l'intero fabbricato;
- Piano Secondo: Terapie Intensive (Rianimazione) per nove posti letto;
- Piano Terzo: Sale Operatorie, in numero di sei.

Verificato che, dell'edificio Blocco Est OD 03D:

- è stata portata a termine la realizzazione del piano terreno nel quale ha trovato spazio il nuovo Pronto Soccorso, oltre al soprastante vano tecnico (parziale) per l'alloggiamento degli impianti dell'intera struttura, già oggetto di collaudo con delibera del Direttore Generale n. 884 del 23 maggio 2022 e poi di assestamento finale della spesa con delibera del Direttore Generale n. 890 del 25 maggio 2023, entrambe inviate poi ai competenti organi regionali per i pareri di competenza;
- l'edificio denominato Blocco Est OD 03 di Dolo, è stato portato a completamento, ad esclusione dell'interno del 3° piano, facendolo rientrare nell'appalto lavori del R.T.I. RIZZANI DE ECCHER S.P.A./Hitrac Engineering Group SpA di Udine, già

aggiudicatario delle opere per la realizzazione delle terapie intensive per n° 9 posti letto che si insedierà nei 2/3 degli spazi del 3° piano a seguito della adesione agli accordi quadro Invitalia finanziati con decreto 34/2020, rientranti nel “Piano di Riorganizzazione della rete Ospedaliera in Emergenza COVID-19”.

Dato atto che:

- per il completamento del Blocco Est OD 03D, ovvero per la parte relativa alla realizzazione del 3° piano (sale operatorie), si è determinato di accedere al finanziamento con fondi statali art. 20 della legge 67/1988, poi regolarizzato con d.G.R. n. 86 del 27 gennaio 2020;
- per l'affidamento della progettazione definitiva di quanto previsto nel punto precedente, si è attivata una procedura aperta ad evidenza europea il cui esito è stato approvato con delibera del Direttore Generale n. 1213 del 20 luglio 2021, risultando affidatario del servizio il R.T.P. Prisma Engineering/IQT Consulting/Ing. Rizzieri di Villatora di Saonara (PD), il cui rapporto è stato regolarizzato con specifico disciplinare di incarico in data 22 ottobre 2021, prot. n. 174437.

Constatato che:

- il R.T.P. Prisma Engineering/IQT Consulting/Ing. Rizzieri di Villatora di Saonara (PD) ha aggiornato, rivisto e redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento per il “Completamento edificio Pronto Soccorso Blocco Est OD 03D Ospedale di Dolo (VE). Lavori per realizzazione di sei sale operatorie al 3° piano” per un importo dei lavori pari a € 6.672.602,81 (IVA esclusa) e per un importo complessivo dell'intervento pari a € 11.246.148,85, approvato poi con delibera del Direttore Generale n. 630 del 15 aprile 2024 e inviato ai competenti organi regionali per i dovuti pareri;
- il progetto di cui sopra, con voto della Commissione Tecnica Regionale (C.T.R.) n. 8 del 5 giugno 2024, è stato approvato con alcune osservazioni da recepire nella prima fase utile attuativa;
- l'intervento è stato poi fatto rientrare nel finanziamento aggiornato della d.G.R. 30 luglio 2024 n. 872 (art. 20 della legge 67/1988);
- con decreto 6 agosto 2024 n. 158 la competente Direzione Edilizia Ospedaliera e a finalità collettive della Regione del Veneto ha approvato il sopracitato intervento formalizzando successivamente, in data 8 agosto 2024, la richiesta di ammissione al finanziamento dell'opera con fondi dell'art. 20 della legge 67/1988 al Ministero della Salute, a cui poi è seguito il decreto del 4 novembre 2024, n. 234, per il conseguente accertamento ed impegno di spesa.

Rilevato che:

- con affidamento diretto ai sensi di legge, sono state aggiudicate alla Società Prisma Engineering s.r.l. di Villatora di Saonara (PD) le prestazioni professionali per la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto per un importo pari a € 105.014,50 (oneri e IVA esclusa), successivamente regolarizzato con disciplinare di incarico in data 24 ottobre 2024, prot. n. 204353;
- a seguire la Società Prisma Engineering s.r.l. di Villatora di Saonara (PD) ha elaborato e redatto il progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dei lavori per il “Completamento edificio Pronto Soccorso Blocco Est OD 03D Ospedale di Dolo (VE). Lavori per realizzazione di sei sale operatorie al 3° piano” - Intervento di “Adeguamento

sismico e normativo dell'Ospedale di Dolo - 2<sup>a</sup> fase – Gruppo operatorio” - CUP J42C21000010002, aggiornando l'importo stimato dei lavori a base d'asta per € 6.319.279,37 (IVA esclusa), confermando l'importo complessivo dell'intervento per € 11.246.148,85;

- il succitato progetto esecutivo è stato approvato con delibera del Direttore Generale n. 508 del 20 marzo 2025 inviandolo poi in data 24 marzo 2025 ai competenti organi regionali per i conseguenti pareri di rendicontazione e monitoraggio.

Considerato che:

- sono maturati i presupposti per avviare la procedura per l'esecuzione delle opere in argomento, per cui, con delibera del Direttore Generale n. 581 del 02 aprile 2025, è stata approvata la procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto lavori per l'intervento di “Adeguamento sismico e normativo dell'Ospedale di Dolo - 2<sup>a</sup> fase – Gruppo operatorio” - CUP J42C21000010002, per un importo complessivo da porre a base d'asta pari a € 6.319.279,37 (IVA esclusa), adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 108 del Codice appalti, unitamente al Bando di gara, al Disciplinare e ai Modelli allegati;
- la procedura è stata attivata e indetta ai sensi e nelle modalità degli artt. 71, 84, 85 e 88 del d.lgs. 36/2023.

Rilevato che:

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara in argomento sulla piattaforma digitale telematica SINTEL è stato poi fissato per il giorno 6 giugno 2025;
- con Verbale apertura busta amministrativa in seduta del 10 giugno 2025 si è accertata la richiesta di partecipare alla procedura aperta in oggetto di n°. 8 soggetti economici qualificati, previa verifica dei requisiti previsti di ammissione;
- successivamente, con delibera del Direttore Generale n. 1247 del 10 luglio 2025 è stata nominata la prevista Commissione Giudicatrice dell'appalto in oggetto i cui componenti sono: ing. Peter Francis Casagrande, RUP e Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali (Presidente della Commissione), ing. Massimiliano Pomiato, Dirigente UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e arch. Matteo Giri, Funzionario della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione del Veneto;
- la Commissione Giudicatrice, con Verbale Busta Tecnica in data 18 luglio 2025, ha provveduto ad accertare il contenuto e la presenza della documentazione dell'offerta tecnica in SINTEL, confermandone la regolarità per tutti i partecipanti;
- la Commissione Giudicatrice, sulla base dei contenuti del Disciplinare di gara, con Verbali Busta Tecnica (valutazione offerte tecniche) in data 8 agosto 2025, in data 13 agosto 2025, in data 21 agosto 2025 e in data 11 settembre 2025, ha esaminato le offerte tecniche degli 8 soggetti economici concorrenti ammessi per l'assegnazione dei 70 (settanta) punti, come previsto nel punto 18.1 sempre del Disciplinare di gara;
- il Presidente della Commissione giudicatrice, ing. Peter Francis Casagrande, come si evince dal Verbale gara apertura offerte economiche in data 24 settembre 2025, alle ore 9,30, dopo la lettura dei punteggi delle offerte tecniche di ogni singolo concorrente, ha dato corso alla apertura delle offerte economiche in SINTEL con i relativi ribassi d'asta per l'assegnazione dei 30 (trenta) punti previsti al Capo 18 e 18.3.1 del Disciplinare di gara, determinando infine la graduatoria finale per l'assegnazione complessiva dei 100

punti (in applicazione della prevista formula di interpolazione lineare), come di seguito riportato:

1. Impresa SICEA s.r.l. di Vigonza (PD): punteggio finale complessivo 79,86 su 100;
2. R.T.I. Kostruttiva s.c.p.a./Operamed s.r.l./Consorzio CMF di Marghera (VE): punteggio finale complessivo 79,65 su 100;
3. R.T.I. City Green Light/Ferracin s.r.l./Climater s.r.l. di Vicenza: punteggio finale complessivo 75,52 su 100;
4. Impresa SIRIMED s.r.l. di Catania: punteggio finale complessivo 65,99 su 100;
5. Consorzio CADEL scarl di Napoli: punteggio finale complessivo 59,88 su 100;
6. R.T.I. FULL SERVICE s.r.l./T.S.B. s.r.l./ITAC s.r.l. di Legnaro (PD): punteggio finale complessivo 58,69 su 100;
7. R.T.I. SO.GE.DI.CO s.r.l./CLEA s.c. di Marghera (VE): punteggio finale complessivo 57,21 su 100;
8. R.T.I. Tecnica Restauri s.r.l./Fantino Costruzioni s.p.a. di Marghera (VE): punteggio finale complessivo 54,53 su 100;

risultando vincitore e aggiudicatario provvisorio l'Impresa SICEA s.r.l. di Vigonza (PD), con il punteggio finale di 79,86/100, seguito dal R.T.I. Kostruttiva s.c.p.a./Operamed s.r.l./Consorzio CMF di Marghera (VE) con il punteggio finale di 79,65/100.

Constatato che:

- per quanto sopra, l'aggiudicatario dell'appalto lavori in oggetto risulta quindi essere l'Impresa SICEA s.r.l. di Vigonza (PD), in avvalimento premiale con la Società Med Lab System s.r.l. di Vigonza (PD), avendo ottenuto il massimo punteggio di 79,86/100 e per aver presentato un ribasso pari al 17,001% rispetto alla base d'asta di € 6.319.279,37 (IVA esclusa);
- l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai fini della stipula del contratto, dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dell'offerente, ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. 36/2023, unitamente a quanto previsto nel disciplinare di gara;
- nel frattempo, con delibera del Direttore Generale n. 1727 dell'8 ottobre 2025, è stata formalizzata l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al soggetto aggiudicatario di cui sopra.

Preso atto che tutti i verbali e gli allegati sopra citati saranno pubblicati sul sito aziendale al seguente indirizzo (URL): <https://www.aulss3.veneto.it/trasparenza/bando/id/1917>.

Ricordato che, a conclusione dell'affidamento, l'esito della procedura in argomento sarà resa nelle modalità e ai sensi degli artt. 18, comma 3, 84, commi 4 e 5, e 90 del d.lgs. 36/2023.

Ciò premesso, il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali sottopone all'approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta del Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, il quale attesta l'avvenuta regolare istruttoria dell'atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente

legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;

acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari ciascuno per quanto di competenza;

#### DELIBERA

di prendere atto che sono state assolte favorevolmente le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale dell'aggiudicataria Impresa SICEA s.r.l. di Vigonza (PD), in avvalimento premiale con la Società Med Lab System s.r.l. di Vigonza (PD), ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. 36/2023, unitamente a quanto previsto nel disciplinare di gara.