



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Regione Veneto - Azienda U. L. S. S. n. 3 Serenissima**

**Via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre Venezia**

**Codice fiscale e partita I.V.A. 02798850273**

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI**

- - - 0 0 0 - - -

**DISCIPLINARE D'INCARICO**

patti e condizioni per l'affidamento di **"INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO,**

**TECNICO FUNZIONALE E COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI**

**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ DI MARCON"**

**(PNRR – M6C1 – Inv. 1.1 – Int. 04 – C.U.P. J31B21005510001, fasc. 33093/2022)**

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next Generation EU (NGEU), Missione 6 –**

**Componente 1 (M6.C1), Investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della  
persona"**

Con la presente scrittura privata

**TRA**

**Azienda ULSS n. 3 Serenissima – Direzione Servizi Tecnici e Patrimoniali:** rappresentata dall'Ing. Peter Francis Casagrande, in qualità di Direttore della U.O.C. Direzione Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, domiciliato per la carica e l'ufficio presso Via Don Tosatto n. 147, 30174 Mestre Venezia a ciò nominato con Delibera del Direttore Generale n. 127 del 22/01/2025 e in funzione di delega disposta dal Delibera del Direttore Generale n. 213 del 06/02/2018, nel seguito denominata "ULSS n. 3";

**E**

**Ing. Mauro Curto**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno al n. 1060, C.F.

dipendente dell'Azienda ULSS 1 "Dolomiti", autorizzato dallo stesso allo svolgimento dell'incarico con nota prot. n. 18024 in data 18 marzo 2025, di seguito denominato "Collaudatore" o "Affidatario";

**PREMESSO CHE**

con Determinazione dirigenziale n. 654 del 11 aprile 2025 l'Azienda ULSS3 Serenissima ha disposto di affidare l'incarico di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera relativamente ai lavori per l'attivazione della Casa della Comunità di Marcon al suddetto Collaudatore ed è stata assunto il relativo impegno di spesa;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Oggetto e descrizione dell'incarico**

L'Amministrazione competente affida all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei Servizi di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera, da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del Contratto.

Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui sopra e le attività previste dall'art. 116 D.Lgs. 36/2023, nonché quanto previsto dagli allegati I.9 e II.14 dello stesso.

#### **Art. 2 - Documenti contrattuali**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi, i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro sottoscritto tra Azienda Zero e l'Appaltatore dei lavori, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) gli elaborati del progetto esecutivo trasmesso comprese eventuali integrazioni;
- b) l'Allegato D Capitolato Speciale di Appalto – Lavori e Appalto integrato;
- c) il Contratto Applicativo, che dettaglia i lavori;
- d) il calcolo dei corrispettivi per la prestazione di collaudo statico e tecnico amministrativo e l'offerta pervenuta dall'Affidatario;
- e) l'Allegato n.1 dell'Allegato D – Capitolato Speciale di Appalto – “Principio DNSH: previsioni ed obblighi” e successive indicazioni riportate nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” edizione aggiornata

allegata alla circolare RGS n. 33 del 13/10/2022, che individua, ai fini dell'applicabilità del principio DNSH agli interventi di progetto, il Regime 1 con scheda tecnica/Check list 1 - Costruzione nuovi edifici;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici applicabili all'appalto e in particolare:

- il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove applicabile;
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, ove applicabile;
- il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 ancora in vigore;
- il DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71, n. 64/74, D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), la Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici);
- il Codice Civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- la L. 108/2021 e le ulteriori leggi vigenti in materia.

### **Art. 3 - Modalità di espletamento dell'incarico**

Le operazioni di collaudo dei lavori riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:

- l'idoneità dei materiali impiegati;
- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle modifiche, perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla amministrazione committente il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.

Il Collaudatore svolgerà i servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'ufficio Direzione lavori,

con l'Appaltatore dei lavori e con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

### **Art. 3.1 - Collaudo Tecnico Amministrativo**

Lo svolgimento delle operazioni di collaudo avverrà nel rispetto della normativa vigente, con riferimento al Codice dei Contratti applicabile per le opere oggetto dell'appalto, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche vigenti, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali norme e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

In sede di Collaudo Tecnico Amministrativo, che avverrà in corso d'opera, il Collaudatore dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare che l'opera sia eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, ai sensi della norma vigente per le opere oggetto dell'appalto, qualora l'Amministrazione committente abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- redigere il verbale "processo verbale di visita";
- prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
- proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell'opera;
- redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al

certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Per consentire al Collaudatore il rispetto dei termini contrattuali di cui all'art. 5, la documentazione necessaria sarà resa disponibile da parte della Amministrazione committente contestualmente alla sua ricezione.

L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. All'esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP:

- a) se il lavoro sia collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

Effettuate le valutazioni di cui sopra, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo.

Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

### **Art. 3.2 - Collaudo Statico**

Il Collaudo Statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto e nelle eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l'emissione del certificato di collaudo.

Il Collaudo Statico va eseguito in corso d'opera. Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del Collaudo Statico.

Il Collaudo Statico deve comprendere i seguenti adempimenti:

- a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati sia con materiali diversi, così come definito da DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71, n. 64/74, D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni);
- b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e del registro delle non-conformità;
- c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
- d) nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Capitolo 11 delle norme tecniche di cui al D.M. 17 gennaio 2018;
- e) nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel succitato Capitolo 11;
- f) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al succitato Capitolo 11;
- g) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori.
- h) Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:

- i) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
- j) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte dalle norme vigenti;
- k) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei Lavori.
- l) Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:
- m) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:
  - prove di carico;
  - prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
  - monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

#### **Art. 4 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, l'affidatario si impegna a:

- a) produrre ogni elaborato e ogni altro atto connesso o allegato che si intendono già retribuite con il corrispettivo contrattuale qui stabilito;
- b) produrre una copia dei medesimi su supporto informatico in formato PDF e firmato digitalmente.
- c) Tutti gli elaborati richiesti devono essere caricati nell'Ambiente di Condivisione Dati (ACData) fornito dalla stazione appaltante, come descritto nel Capitolato Informativo;
- d) In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dall'affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

#### **Art. 5 - Termini per l'espletamento dell'incarico**

Il Collaudo Tecnico-Amministrativo dovrà essere portato a termine al massimo entro 6 (sei) mesi dalla consegna al Collaudatore della documentazione relativa alla liquidazione finale, ovvero diverso più breve termine su richiesta dell'Amministrazione committente qualora l'atto sia vincolante per il rispetto delle Milestone di cui al PNRR.

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 il certificato di Collaudo Statico dovrà essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate ovvero diverso più breve termine su richiesta dell'Amministrazione committente qualora l'atto sia vincolante per il rispetto delle Milestone di cui al PNRR.

L'affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto redatto ed eseguito a quanto previsto.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Ai fini del presente contratto, i rapporti organici e funzionali dell'affidatario con l'Amministrazione committente avvengono tramite il RUP di quest'ultima o di soggetto da questi espressamente individuato.

Le Parti danno atto che:

- il Responsabile del Procedimento è: Ing. David Costa, Dirigente Ingegnere presso la U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, Azienda U.L.S.S. 3 "Serenissima";
- tel: 041/2608002 - email: david.costa@aulss6.veneto.it - PEC: [protocollo.aulss3@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss3@pecveneto.it);

#### **Art. 6 - Obblighi relativi al rispetto di Target e Milestone**

L'Affidatario è tenuto a garantire, anche attraverso la trasmissione di dichiarazioni, relazioni periodiche, etc., sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone, anche correlati alla rendicontazione dei progetti, e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

## **Art. 7 - Penali**

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, è applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille e comunque non superiore al 10% dell'importo dell'onorario relativo da trattarsi sulle competenze spettanti al Collaudatore, anche senza preventiva messa in mora. Qualora il ritardo determini una penale superiore al 10% dell'importo dell'onorario, l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il Collaudatore, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

## **Art. 8 - Riservatezza, coordinamento, astensione**

Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa all'affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici competenti dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; l'Affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. L'Affidatario deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii. L'Affidatario altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del già menzionato D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.

## **Art. 9 - Corrispettivi**

Il corrispettivo contrattuale per i servizi professionali è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii, secondo la parcella allegata alla richiesta di offerta, applicando il ribasso percentuale del 15,00% offerto dall'Affidatario.

Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto è pari a Euro 39.361,04 [diciannovemila/00], di cui:

- € 24.673,82 di compensi e € 5.993,27 di spese, per complessivi € 30.667,09 per oneri professionali per i servizi di collaudo tecnico-amministrativo, somma risultante dal calcolo dei corrispettivi professionali per i servizi di collaudo tecnico-amministrativo applicando lo sconto offerto dall'Affidatario in sede di offerta;
- € 6.994,89 di compensi e € 1.699,06 di spese, per complessivi € 8.693,94 per oneri professionali per i servizi di collaudo statico, somma risultante dal calcolo dei corrispettivi professionali per i servizi di collaudo statico applicando lo sconto offerto dall'Affidatario in sede di offerta;

L'importo contrattuale è al netto degli eventuali oneri fiscali e previdenziali ed è comprensivo degli oneri per prestazioni professionali e delle spese generali.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

A detto corrispettivo si applicherà la riduzione del 50% prevista dall'art. 61, c. 9 del D.L. 25/06/2008 n.112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n.133, che sarà versato direttamente all'Ente di appartenenza.

## **Art. 10 - Modalità di corresponsione dei corrispettivi**

L'onorario professionale per il Collaudo Tecnico Amministrativo verrà corrisposto, su presentazione di regolare nota spese, come segue:

- primo acconto del 50%, pari a € 12.336,91 più spese pari a € 2.996,64, per complessivi € 15.333,55 da corrispondere al raggiungimento del 50% dell'importo lavori così come documentati dai relativi S.A.L come di seguito suddiviso:
  - o € 6.168,45 e € 2.996,64 per complessivi € 9.165,09 all'ing. Mauro Curto
  - o € 6.168,45 all'azienda ULSS 1 "Dolomiti".;
- saldo pari a € 12.336,91 più spese pari a € 2.996,64, per complessivi € 15.333,55 da corrispondere a 30 giorni dall'approvazione degli atti di collaudo da parte della Amministrazione committente, come di seguito suddiviso:
  - o € 6.168,45 e € 2.996,64 per complessivi € 9.165,09 all'ing. Mauro Curto
  - o € 6.168,45 all'azienda ULSS 1 "Dolomiti".;

L'onorario professionale per il Collaudo Statico, pari a € 6.994,89 più spese pari a € 1.699,06, per complessivi € 8.693,94, verrà interamente corrisposto, su presentazione di regolare nota spese, entro 30 giorni dal deposito del Certificato di Collaudo Statico, come di seguito suddiviso:

- o € 3.497,44 e € 1.699,06 per complessivi € 5.196,50 all'ing. Mauro Curto
- o € 3.497,44 all'azienda ULSS 1 "Dolomiti".;

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato a CURTO Mauro ---

-

-

Le persona delegata ad operare sul conto stesso è: CURTO Mauro ---

Il Collaudatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, oltre all'osservanza delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia - DLgs. n. 159/2011, con riferimento PEC mauro.curto@ingpec.eu

#### **Art. 11 - ADEMPIMENTI ASSICURATIVI E POLIZZA RISCHIO PROFESSIONALE**

Il Collaudatore, a garanzia dell'incarico per le attività di Collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, presenta la polizza n. DCB382303394-LB di LLOYD'S stipulata in data 12/11/2024.

#### **Art. 12 - DNSH**

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l’Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nell’Allegato 1 dell’Allegato D – Capitolato Speciale di Appalto – “Principio DNSH: previsioni ed obblighi” e successive indicazioni riportate nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13/10/2022) che individua ai fini dell’applicabilità del principio DNSH agli interventi di progetto il Regime 1 con Scheda tecnica / Check list 1 - Costruzione nuovi edifici.

A tal fine l’Affidatario si impegna a produrre la documentazione e le eventuali dichiarazioni necessarie richieste dall’ Amministrazione committente.

#### **Art.13 - Revoca dell'incarico**

L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di revocare l’incarico in questione qualora il Collaudatore non lo assolva con la necessaria diligenza o comunque nel rispetto della normativa vigente. In tal caso al Collaudatore spetta il compenso professionale ragguagliato alle prestazioni eseguite e regolarmente documentate.

Nulla spetta al Collaudatore qualora l’incarico venga sospeso per volontà o fatto del Collaudatore.

#### **Art. 14 - Controversie.**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Padova.

#### **Art. 15 – Incompatibilità**

Il collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di non trovarsi nelle condizioni nelle condizioni di incompatibilità indicate nell’art.116 c. 6 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

#### **Art. 16 - Prevenzione interforze illecite-misure anticorruzione e trattamento dati personali**

Il Collaudatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità

sottoscritto dalla Regione del Veneto ed approvato con D.G.R. n. 951 del 02/07/19 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il Protocollo è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Il Collaudatore si impegna in particolare a dare comunicazione tempestiva all'ULSS n. 3 e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del Collaudatore stesso, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il già menzionato adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'ULSS n. 3 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del Collaudatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Il Collaudatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con D.G.R. n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014, pena la risoluzione del contratto.

5. L'incarico dovrà essere comunque espletato assicurando la qualità del servizio, prevenendo fenomeni illeciti di qualsiasi natura e rispettando i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

In caso quindi di illecito, accertato ai sensi di legge, del Collaudatore o di un proprio collaboratore, il rapporto sarà da intendersi automaticamente risolto, con eventuale rivalsa in danno da parte dell'ULSS n. 3.

In tema di trattamento di dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le parti dichiarano di essersi

preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I dati personali relativi al "Collaudatore" saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Titolare del trattamento sarà il Responsabile della struttura di riferimento incaricato ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 e del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE, del 27/04/16.

## **Art. 17 – Disposizioni finali**

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto, si farà riferimento a quanto riportato nella lettera richiesta di offerta, inclusi allegati.

Il Collaudatore dichiara infine, di non avere in corso procedimenti ostativi alla sottoscrizione del presente contratto di cui all'artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Si specifica che in quanto intervento cofinanziato con fondi PNRR – Next generation EU, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Reg. (UE) n.514/2014 "La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici".

\*\*\*

Il presente atto, composto da n. 15 (quindici) facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii. e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge. Dispiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il Collaudatore all'atto della firma dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 78 del D.P.R. 207/2010, e di essere in possesso del numero minimo di Crediti Formativi Professionali necessari per esercitare la professione.

#### PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Azienda ULSS 3 Serenissima – Ing. Peter Casagrande

[l'Amministrazione committente]



Documento firmato  
da:  
Peter Francis  
Casagrande  
09.06.2025 12:21:22  
UTC



Ing. Mauro Curto

[l'Affidatario]

\_\_\_\_\_

CURTO Mauro  
Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Belluno  
Ingegnere  
22.04.2025 20:15:10  
GMT+02:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.