



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Il Dirigente dell'Unità Operativa Servizi Tecnici e Patrimoniali, in forza della delibera del Direttore Generale n. 364 del 8 marzo 2021 di conferimento deleghe ai dirigenti aziendali e successive modifiche ed integrazioni,

ha adottato in data odierna il seguente atto:

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 1978 del 26/11/2024**

PNRR M6C1 Inv. 1.2\_2 int. 13 Nuove Centrali Operative per la Città Metropolitana di Venezia, P. le S.L. Giustiniani 11/D - Affidamento del servizio di consulenza tecnica e di predisposizione della documentazione necessaria per l'attivazione dell'impianto fotovoltaico, di potenza pari a circa 40 KWp, installato nel nuovo fabbricato.

CUP J71B21005130001, CIG B441A3C119.

Letto, approvato e sottoscritto,

F.to Il Dirigente  
Peter Casagrande

---

PROPOSTA PDET-2029-2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Azienda ULSS 3 Serenissima il:

**02/12/2024**

Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale.

F.to Il Direttore  
U.O.C. Affari Generali

## IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 547 del 31 marzo 2022 è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alle opere in oggetto, l'ing. Fabio Pizzol;
- con delibera n. 476 del 17 marzo 2023 è stato affidato l'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori - CIG Accordo Quadro 9340912C6C – CIG derivato 9564337493, delle Nuove Centrali Operative Territoriali per la Città Metropolitana di Venezia, P.le S.L. Giustiniani 11/D a CNS – Consorzio Nazionale Servizi (P.IVA 03609840370) con sede legale in Bologna (BO) Via della Cooperazione n. 3, per l'importo lavori di € 1.559.727,54, IVA esclusa;
- con contratto prot. aziendale 0122017 del 29/06/2023 è stato perfezionato l'affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva in argomento;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1533, del 12 settembre 2023, previa introduzione di alcune migliorie e dei necessari aggiornamenti progettuali, è stato approvato il progetto esecutivo con una revisione dei costi di realizzazione dell'opera quantificati in €1.713.577,46;
- con addendum prot. 73060 del 11/04/2024 è stato rimodulato l'importo di contratto, prot. aziendale 0122017 del 29/06/2023, dei lavori e della progettazione esecutiva relativi alle COT della Città Metropolitana di Venezia, per un importo aggiornato dei lavori pari ad € 1.713.577,42, oltre ad € 47.559,84 per l'estensione del progetto esecutivo per complessivi € 1.761.137,30;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 27 settembre 2024 è stata approvata la perizia di variante suppletiva relativa ai lavori di realizzazione COT della Città Metropolitana di Venezia il cui importo lavori è stato aggiornato ad € 2.053.577,46, oltre ad € 47.559,84 per l'estensione del progetto esecutivo per complessivi € 2.101.137,30.

Per quanto in premessa e considerata la necessità della messa in funzione del nuovo impianto di produzione energia del fotovoltaico installato sul edificio destinato alle Centrali Operative Territoriali della Città Metropolitana di Venezia, in P.le S.L. Giustiniani 11/d, a Mestre-Venezia, si ricorda quanto segue:

- con lettera d'invito prot. n. 219311 del 13/11/2024, ai sensi e con le modalità dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 36/2023 previste per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (CPV 71300000-1) di importo inferiore alla soglia comunitaria, è stata interpellata la ditta Divisione Energia S.r.l. – P.IVA

04037990274, Via Brianza 19 – 30034 Mira (VE), chiedendo alla stessa di formulare un'offerta economica coerente con le condizioni indicate dall'ULSS 3 Serenissima;

- con nota acquisita al prot. n. 224211 del 19/11/2024, ovvero entro il termine di scadenza fissato per il 20/11/2024, è pervenuta l'offerta economica di Divisione Energia S.r.l. corredata di tutta la documentazione amministrativa prevista, che formulava un ribasso del 1,43% (pari a € 50,05) rispetto alla base di gara pari a € 3.500,00, ovvero per un corrispettivo economico di € 3.449,95 oltre ad oneri previdenziali ed IVA al 22% per complessivi € 4.377,30.

Visti gli articoli dal 94 al 98 del D.lgs. 36/2023.;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 364 dell'8 marzo 2021 che conferma la delibera n. 213 del 06 febbraio 2018 e che istituisce la funzione di delega ai Direttori/Responsabili di Unità Operativa per le materie indicate secondo l'allegato del medesimo atto;

#### DETERMINA

1. di richiamare quanto in premessa e i successivi punti quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prendere atto degli esiti della procedura di gara più sopra richiamata, indetta per l'affidamento del servizio tecnico di predisposizione della documentazione necessaria per l'attivazione dell'impianto fotovoltaico, di potenza pari a circa 40 KWp, installato nel nuovo fabbricato destinato alle Centrali Operative Territoriali della Città Metropolitana di Venezia, in P.le S.L. Giustiniani 11/d, a Mestre-Venezia;
3. di prendere altresì atto che il corrispettivo economico del servizio d'ingegneria da affidare alla ditta Divisione Energia S.r.l. – P.IVA 04037990274, Via Brianza 19 – 30034 Mira (VE) ammonta a € 4.377,30 (quattromilatrecentosettantasette/30), dei quali € 138,00 (centotrentotto/00) per oneri previdenziali ed € 789,35 (settecentoottantanove/35) per IVA 22%;
4. di autorizzare l'affidamento di detto servizio d'ingegneria alla ditta Divisione Energia S.r.l. – P.IVA 04037990274, Via Brianza 19 – 30034 Mira (VE);
5. di imputare il costo complessivo di € 4.377,30 per l'affidamento in oggetto al BUDGET DOSDF 0209000028/TEC "immobilizzazioni in corso e acconti – fabbricati" Divisone 1 del Bilancio 2022 (Rif. Tav. Inv. n.10669).

---

Il Dirigente  
Peter Casagrande

