REGIONE DEL VENETO

ULSS3

SERENISSIMA

AZIENDA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

ULSS N’ 3 SERENISSIMA

Via Don Federico Tosatto n° 147 30174 Venezia VE
tel. 041/9657111 - P.E.C.:protocollo.aulss3@pecveneto.it

Direzione Servizi Tecnici e Patrimoniali

Distretto Mirano Dolo

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva di n° 6 sale operatorie al 3° piano Blocco Est

OD 03D Ospedale di Dolo (VE)
CUP J42C21000010002 - CIG B34E9CFC7C

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE:
DOTT. EDGARDO CONTATO

VISTO: IL DIRETTORE SANITARIO:
DOTT. GIOVANNI CARRETTA

RESPONSABILE UNICO PROG:
ING. PETER FRANCIS CASAGRANDE

PNPRISMA

/\ENGINEERING

PRISMA ENGINEERING s.r.l.

via XI Febbraio, n° 2/a

35020 Villatora di Saonara (PD)
tel. +39 049 8798500
www.prismaengineering.it

COLLABORATORI:

PROGETTAZIONE ARCH. E
OPERE EDILI:

Ing. Lucrezia Carraro

PROGETTAZIONE IMPIANTI
MECCANICI:

Ing. Andrea Toniolo

PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

PROGETTISTA:
Ing. Luciano Viero

COORDINATORE PER
LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE:

Ing. Luciano Viero

PROGETTAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI:

Ing. Daniela Scarpa

PROGETTAZIONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
VEN24-
21.01.03.b

2/2
VEN24-
21.01.03.c

3/5
VEN24-
21.01.08.a

COSTI INDIRETTI SICUREZZA (Cat 1)
APPRESTAMENTI (SbCat 1)

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA ... TA' Montaggio per nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati
e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di
cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati
per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m®> FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

- per cantierizzazione esterna

SOMMANO m?

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di
altezza pari a m 2,00

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati
e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di
cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati
per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m*> FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

- per cantierizzazione esterna

SOMMANO m?

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi
igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico
interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

SOMMANO n

9,00

232,00

232,00

2,000

2,000

464,00

464,00

4'176,00

4'176,00

1,00

1,00

4,15

0,66

775,36

1'925,60

2"756,16

775,36

A RIPORTARE

5457,12

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'457,12

4/6
VEN24-
21.01.08.b

5/7
VEN24-
21.01.12.a

6/8
VEN24-
21.01.12.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI I ... 0 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi
igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pve,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico
interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per
ogni mese o frazione di mese)

SOMMANO cad/me

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo
mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza
nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimen ... 0 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza
nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pve,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

SOMMANO cad/me

9,00

9,00

1,00

1,00

9,00

9,00

268,89 2°420,01

591,54 591,54

130,53 1'174,77

A RIPORTARE

9643,44

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9'643,44

7/9
VEN24-
21.02.01.b

8/11
SN5030

9/12
SN5029

10/ 14
VEN24-
21.01.13.00

11/20
C35046b

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO per ... con struttura con tubolari da
ponteggio e lamiera grecata

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO Tettoie per la protezione
dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con
tubolari da ponteggio e lamiera grecata

SOMMANO m?

Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'in ...
a la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale
Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro
all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale,
realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm
con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore @ 8
mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la
fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale

SOMMANO m

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate ...
durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,.) realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m,
compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della
struttura

SOMMANO m

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA

NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA
Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o
rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA

delimitazione zone interne edificio - zone ingresso

SOMMANO m/mese

Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di leg ... io
stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino giuntato

Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno
massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di
sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla
norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa
in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica
a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la
movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a
cura di personale specializzato compresi eventuali
lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra
prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono
compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia

10,00

4,00

100,00

200,00

6,00

4,000

16,00

16,00

100,00

100,00

200,00

200,00

60,00

60,00

184,46 2'951,36

4,06 406,00

9,97 1'994,00

4,03 241,80

A RIPORTARE

157236,60

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

157236,60

12/21
C35065a

13/22
VEN24-
21.01.88.00

14/3
VEN24-
21.01.07.a

finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A
o dalla D.L.: abete e pino giuntato

- per pannellatura di segregazione area di cantiere interna
(PIANO SECONDO)

SOMMANO mc

Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, ... di
OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm
Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno,
compensato etc., resi solidali al telaio con apposite
giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), inclusi
gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito
del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato
compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento
ed ogni altra prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o
dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del
materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono
inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello
e gli oneri per linfissione inclusa la relativa attrezzatura e
utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e
i fori per porte e finestre: con un foglio di OSB/3, parete
montata aperta su un lato, spessore 12 mm

- per pannellatura di segregazione area di cantiere interna

SOMMANO mq

SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,
armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita
con teli in polietilene di colore bianco dal peso non
inferiore a g 240 per m?, valutata per metro quadro di telo
in opera SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER
PONTEGGI

- per pannellatura di segregazione area di cantiere interna
(PIANO TERRA)

- per pannellatura di segregazione area di cantiere interna
(PIANO PRIMO)

SOMMANO m?

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICI
ASSISTENZIALI (SbCat 2)

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e¢ in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di

8,00

0,10

12,00

12,00

6,00

0,100

3,500

3,500

3,500

3,500

0,28

0,28

42,00

42,00

42,00
21,00

63,00

17280,53

23,01

3,06

358,55

966,42

192,78

A RIPORTARE

16'754,35

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

16°754,35

15/4
VEN24-
21.01.07.b

16/13
VEN24-
21.01.51.00

17/23
VEN24-
21.01.67.c

18/24
VEN24-
21.01.70.a

appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATO ... 0 costo mesi successivi (per
ogni mese o frazione di mese)

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

SOMMANO cad/me

IMPIANTI (SbCat 3)

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE
Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi
utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio,
gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina
per intonaco premiscelato, macchina per preparazione
sottofondi e apparecchi portatili - con Idn=0,1A
(Rt"25hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 25 mmgq, e n. 2 picchetti di
acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e
del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom)
con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmgq.
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE

SOMMANO a corpo

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W IP 65 costo
mensile

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE Illuminazione di
cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto
trasportabile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W
IP 65 costo mensile

- per 10 mesi per n. 10 fari

SOMMANO cad/me

LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq

LINEA ELETTRICA Linea elettrica eseguita con cavo per
posa mobile (HO7RN-F o FG1K) posato in esecuzione
esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5
mmq

- per alimentazione luci di cantiere

10,00

250,00

10,000

1,00

1,00

9,00

9,00

1,00

1,00

100,00

100,00

250,00

672,58 672,58

151,05 1'359,45

611,32 611,32

2,78 278,00

A RIPORTARE

250,00

19°675,70

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

250,00

19°675,70

19/25
VEN24-
21.01.70.d

20/26
033421a

21/10
VEN24-
21.02.01.e

22/15
VEN24-
21.01.25.f

23/16
VEN24-
21.01.26.b

SOMMANO m

LINEA ELETTRICA sezione 3x10 mmq

LINEA ELETTRICA Linea elettrica eseguita con cavo per
posa mobile (HO7RN-F o FG1K) posato in esecuzione
esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x10
mmgq

- per alimentazione quadro mobile di cantiere

SOMMANO m

Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale term
... nza, dispositivo prova fusibili con 3 fusibili di ricambio
Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale
termoplastico antiurto e autoestinguente, centralino con
portello a chiave per alloggiamento interruttori serie
modulare, grado di protezione IP 66, conforme norma CEI
17/13-4: per utenza fino a 18 kW, alimentazione 400 V 50
Hz 3F+N, 4 prese interbloccate 16/32 A con fusibili,
alimentazione con spina mobile 32 A e relativo cavo
lunghezza 2 m, 1 interruttore tetrapolare 32 A
magnetotermico e | interruttore tetrapolare differenziale 30
mA tipo AC 32 A, pulsante di emergenza, dispositivo
prova fusibili con 3 fusibili di ricambio

SOMMANO cad

PROTEZIONE COLLETTIVA (SbCat 4)

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO per ... one di mese con struttura in
ferro prefabbricata e lamiera

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO Tettoie per la protezione
dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo
o frazione di mese con struttura in ferro prefabbricata e
lamiera

SOMMANO m?/mese

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 500x333 mm visibilita 12 m

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli
di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di  alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

SOMMANO n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo
giallo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli
di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di  alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA

9,00

300,00

4,00

4,000

250,00

300,00

300,00

2,00

2,00

144,00

144,00

10,00

10,00

2,97 742,50

5,87 1'761,00

625,22 1'250,44

16,30 2'347,20

10,24 102,40

A RIPORTARE

25'879,24

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'879,24

24/17
VEN24-
21.01.26

25/18
VEN24-
21.01.27.f

26/19
VEN24-
21.01.71.c

27/27
VEN24-
21.03.03.00

28/28
VEN24-
21.03.06.00

SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm
visibilita 10 m

SOMMANO n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo
giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm
CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli
di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare  CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500
x 330 mm

SOMMANO n

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 500x333 mm visibilita 12 m

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli
di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di  alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m

SOMMANO n

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore
portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992),
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE
PORTATILE A POLVERE kg 12

- per n.4 estintori per 10 mesi *(par.ug.=4*10)

SOMMANO cad/me

COORDINAMENTO (ShCat 5)

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero,
previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle
norme in materia di prevenzione incendi esalvataggio.
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
Considerate 1 persone per un impegno medio di 0.5 ore
giorno *(par.ug.=0,5%22*7)

SOMMANO h

FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI
FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI
Formazione periodica degli operai in materia di igiene e
sicurezza del lavoro. Costo annuale per operaio.
FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI

SOMMANO cad/anno

40,00

77,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

40,00

40,00

77,00

77,00

24,00

24,00

10,27

11,35

20,00

107,00

58,30

102,70

113,50

222,80

1'540,00

2'568,00

A RIPORTARE

30'484,54

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T AR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30'484,54
29/29 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
VEN24- INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
21.03.02.a  |lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della
loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
capo squadra
Informazioni al preposto sulle procedure del PSC 24,00
SOMMANO h 24,00 21,38 513,12
30/30 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
VEN24- specializzato
21.03.02.b  |INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della
loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
operaio specializzato
24,00
SOMMANO h 24,00 20,32 487,68
Parziale LAVORI uro 31'485,34
TOTALE eurg 31'485,34
A RIPORTARE 31°485,34

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZIE'IF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°485,34

NOTE

Prezziari di Riferimento:

- Prezziario Regione Veneto 2024;

- Prezzario DEI Il sem2024 Recupero RistMan
- Prezziario DEI I sem2024_Impianti Elettrici

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO




