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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI INDIRETTI SICUREZZA  (Cat 1)
APPRESTAMENTI  (SbCat 1)

1 / 1 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
VEN24- PANNELLI AD ALTA ... TA' Montaggio per nolo con
21.01.03.b moduli di altezza pari a m 2,00

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati
e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di
cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati
per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m² FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
- per cantierizzazione esterna 232,00 2,000 464,00

SOMMANO m² 464,00 4,15 1́ 925,60

2 / 2 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
VEN24- PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di
21.01.03.c altezza pari a m 2,00

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati
e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di
cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati
per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m² FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
- per cantierizzazione esterna 9,00 232,00 2,000 4 1́76,00

SOMMANO m² 4 1́76,00 0,66 2 7́56,16

3 / 5 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
VEN24- AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40
21.01.08.a costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi
igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico
interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

1,00

SOMMANO n 1,00 775,36 775,36

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO

A   R I P O R T A R E 5 4́57,12
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R I P O R T O 5 4́57,12

4 / 6 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
VEN24- AD USO SERVIZI I ... 0 costo mesi successivi (per ogni
21.01.08.b mese o frazione di mese)

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi
igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico
interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per
ogni mese o frazione di mese)

9,00

SOMMANO cad/me 9,00 268,89 2 4́20,01

5 / 7 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
VEN24- USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo
21.01.12.a mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza
nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

1,00

SOMMANO n 1,00 591,54 591,54

6 / 8 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
VEN24- USO UFFICI Dimen ... 0 costo mesi successivi (per ogni
21.01.12.b mese o frazione di mese)

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza
nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania,
sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

9,00

SOMMANO cad/me 9,00 130,53 1́ 174,77

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO

A   R I P O R T A R E 9 6́43,44
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R I P O R T O 9 6́43,44

7 / 9 TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
VEN24- CADUTI DALL'ALTO per ... con struttura con tubolari da
21.02.01.b ponteggio e lamiera grecata

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO Tettoie per la protezione
dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con
tubolari da ponteggio e lamiera grecata

4,00 4,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 184,46 2 9́51,36

8 / 11 Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'in ...
SN5030 a la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale

Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro
all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale,
realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm
con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore Ø 8
mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la
fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,06 406,00

9 / 12 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate  ...
SN5029 durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,.) realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m,
compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata
per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della
struttura

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 9,97 1́ 994,00

10 / 14 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
VEN24- METALLICA
21.01.13.00 NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA

Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o
rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA
delimitazione zone interne edificio - zone ingresso 10,00 6,00 60,00

SOMMANO m/mese 60,00 4,03 241,80

11 / 20 Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di leg ... io
C35046b stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino giuntato

Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno
massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di
sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla
norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa
in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica
a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la
movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a
cura di personale specializzato compresi eventuali
lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra
prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono
compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO

A   R I P O R T A R E 15 2́36,60



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15 2́36,60

finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta
differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A
o dalla D.L.: abete e pino giuntato
- per pannellatura di segregazione area di cantiere interna
(PIANO SECONDO) 8,00 0,10 0,100 3,500 0,28

SOMMANO mc 0,28 1́ 280,53 358,55

12 / 21 Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, ... di
C35065a OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm

Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno,
compensato etc., resi solidali al telaio con apposite
giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), inclusi
gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito
del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato
compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento
ed ogni altra prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o
dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro
interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del
materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono
inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello
e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e
utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e
i fori per porte e finestre: con un foglio di OSB/3, parete
montata aperta su un lato, spessore 12 mm
- per pannellatura di segregazione area di cantiere interna 12,00 3,500 42,00

SOMMANO mq 42,00 23,01 966,42

13 / 22 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
VEN24- SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
21.01.88.00 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,

armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita
con teli in polietilene di colore bianco dal peso non
inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo
in opera SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER
PONTEGGI
- per pannellatura di segregazione area di cantiere interna
(PIANO TERRA) 12,00 3,500 42,00
- per pannellatura di segregazione area di cantiere interna
(PIANO PRIMO) 6,00 3,500 21,00

SOMMANO m² 63,00 3,06 192,78

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICI
ASSISTENZIALI  (SbCat 2)

14 / 3 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
VEN24- AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40
21.01.07.a costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO

A   R I P O R T A R E 16 7́54,35
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R I P O R T O 16 7́54,35

appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

1,00

SOMMANO n 1,00 672,58 672,58

15 / 4 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
VEN24- AD USO SPOGLIATO ... 0 costo mesi successivi (per
21.01.07.b ogni mese o frazione di mese)

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

9,00

SOMMANO cad/me 9,00 151,05 1́ 359,45

IMPIANTI  (SbCat 3)

16 / 13 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE
VEN24- IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE
21.01.51.00 Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi

utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio,
gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina
per intonaco premiscelato, macchina per preparazione
sottofondi e apparecchi portatili - con Idn=0,1A
(Rt"25hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 25 mmq, e n. 2 picchetti di
acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e
del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom)
con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 611,32 611,32

17 / 23 ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W IP 65 costo
VEN24- mensile
21.01.67.c ILLUMINAZIONE DI CANTIERE Illuminazione di

cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto
trasportabile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W
IP 65 costo mensile
- per 10 mesi per n. 10 fari 10,00 10,000 100,00

SOMMANO cad/me 100,00 2,78 278,00

18 / 24 LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq
VEN24- LINEA ELETTRICA Linea elettrica eseguita con cavo per
21.01.70.a posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione

esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5
mmq
- per alimentazione luci di cantiere 250,00 250,00

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO

A   R I P O R T A R E 250,00 19 6́75,70



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250,00 19 6́75,70

SOMMANO m 250,00 2,97 742,50

19 / 25 LINEA ELETTRICA sezione 3x10 mmq
VEN24- LINEA ELETTRICA Linea elettrica eseguita con cavo per
21.01.70.d posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione

esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x10
mmq
- per alimentazione quadro mobile di cantiere 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 5,87 1́ 761,00

20 / 26 Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale term
033421a ... nza, dispositivo prova fusibili con 3 fusibili di ricambio

Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale
termoplastico antiurto e autoestinguente, centralino con
portello a chiave per alloggiamento interruttori serie
modulare, grado di protezione IP 66, conforme norma CEI
17/13-4: per utenza fino a 18 kW, alimentazione 400 V 50
Hz 3F+N, 4 prese interbloccate 16/32 A con fusibili,
alimentazione con spina mobile 32 A e relativo cavo
lunghezza 2 m, 1 interruttore tetrapolare 32 A
magnetotermico e 1 interruttore tetrapolare differenziale 30
mA tipo AC 32 A, pulsante di emergenza, dispositivo
prova fusibili con 3 fusibili di ricambio

2,00

SOMMANO cad 2,00 625,22 1́ 250,44

PROTEZIONE COLLETTIVA  (SbCat 4)

21 / 10 TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
VEN24- CADUTI DALL'ALTO per ... one di mese con struttura in
21.02.01.e ferro prefabbricata e lamiera

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO Tettoie per la protezione
dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI
CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo
o frazione di mese con struttura in ferro prefabbricata e
lamiera

9,00 4,00 4,000 144,00

SOMMANO m²/mese 144,00 16,30 2 3́47,20

22 / 15 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
VEN24- bianco 500x333 mm visibilità 12 m
21.01.25.f CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli

di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m

10,00

SOMMANO n 10,00 10,24 102,40

23 / 16 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo
VEN24- giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m
21.01.26.b CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli

di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO

A   R I P O R T A R E 25 8́79,24
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R I P O R T O 25 8́79,24

SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm
visibilità 10 m

10,00

SOMMANO n 10,00 5,83 58,30

24 / 17 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo
VEN24- giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm
21.01.26.j CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli

di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500
x 330 mm

10,00

SOMMANO n 10,00 10,27 102,70

25 / 18 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo
VEN24- bianco 500x333 mm visibilità 12 m
21.01.27.f CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli

di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m

10,00

SOMMANO n 10,00 11,35 113,50

26 / 19 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12
VEN24- ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore
21.01.71.c portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992),

montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE
PORTATILE A POLVERE kg 12
- per n.4 estintori per 10 mesi *(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO cad/me 40,00 5,57 222,80

COORDINAMENTO  (SbCat 5)

27 / 27 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
VEN24- ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
21.03.03.00 Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero,

previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle
norme in materia di prevenzione incendi esalvataggio.
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
Considerate 1 persone per un impegno medio di 0.5 ore
giorno *(par.ug.=0,5*22*7) 77,00 77,00

SOMMANO h 77,00 20,00 1́ 540,00

28 / 28 FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI
VEN24- FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI
21.03.06.00 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e

sicurezza del lavoro. Costo annuale per operaio.
FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI

24,00

SOMMANO cad/anno 24,00 107,00 2 5́68,00

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO

A   R I P O R T A R E 30 4́84,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30 4́84,54

29 / 29 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
VEN24- INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei
21.03.02.a lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della

loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
capo squadra
Informazioni al preposto sulle procedure del PSC 24,00

SOMMANO h 24,00 21,38 513,12

30 / 30 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio
VEN24- specializzato
21.03.02.b INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei

lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della
loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
operaio specializzato

24,00

SOMMANO h 24,00 20,32 487,68

Parziale LAVORI uro 31́ 485,34

T O T A L E   euro 31́ 485,34

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO

A   R I P O R T A R E 31́ 485,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 485,34

N O T E

Prezziari di Riferimento:
- Prezziario Regione Veneto 2024;
- Prezzario DEI II sem2024 Recupero RistMan
- Prezziario DEI I sem2024_Impianti Elettrici

Il Tecnico
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COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA ULSS 3 SERENISSIMA REGIONE VENETO

A   R I P O R T A R E 


