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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
015014a fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per trasporto di

acqua sanitaria calda e fredda, r ... scuro, in opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 20 x
2,8 mm

SOMMANO m 360,00 11,74 4 2́26,40 3 0́85,27 73,000

2 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
015014b fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per trasporto di

acqua sanitaria calda e fredda, r ... scuro, in opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 25 x
3,5 mm

SOMMANO m 190,00 13,31 2 5́28,90 1́ 618,49 64,000

3 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
015015a fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di

acqua sanitaria calda e fredda, r ... scuro, in opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 32 x
3,6 mm

SOMMANO m 91,80 11,28 1́ 035,50 108,32 10,461

4 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
015015a fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di

acqua sanitaria calda e fredda, r ... scuro, in opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 32 x
3,6 mm

SOMMANO m 139,00 14,69 2 0́41,91 1́ 184,31 58,000

5 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
015015b fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di

acqua sanitaria calda e fredda, r ... scuro, in opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 40 x
4,5 mm

SOMMANO m 156,00 18,45 2 8́78,20 1́ 323,97 46,000

6 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in
015023a alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella

forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili,
esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm

SOMMANO m 400,00 10,61 4 2́44,00 2 4́61,52 58,000

7 Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni
025059d in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN

16, completi di telaio verniciat ...  circolazione e strumenti di regolazione:
con guarnizioni in NBR: attacchi DN 65, n° 35 piastre, 819 mm x 310
mm (H x L)

SOMMANO cad 2,00 7 8́30,39 15 6́60,78 2 0́35,90 13,000

8 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,
025093a finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI

EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi
pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x
0,8 mm

SOMMANO m 30,00 10,98 329,40 177,88 54,000

A   R I P O R T A R E 32 9́45,09 11 9́95,66

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI N.6 SALE OPERATORIE AL 3° PIANO BLOCCO EST
OD 03D Ospedale di Dolo (VE) - CUP J42C21000010002 - CIG B34E9CFC7C

PROGETTO ESECUTIVO 07324-E-TEC-DT-QC-NA-002-01 Quadro di incidenza della manodopera
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9 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,
025093c finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI

EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi
pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x
0,8 mm

SOMMANO m 30,00 15,89 476,70 200,21 42,000

10 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
025095a fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  opera comprese saldature dei giunti
per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: Ø 20
x 2,8 mm

SOMMANO m 257,60 8,56 2 2́05,06 1́ 543,54 70,000

11 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
025095b fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  opera comprese saldature dei giunti
per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: Ø 25
x 3,5 mm

SOMMANO m 95,40 9,84 938,74 572,63 61,000

12 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
025096a fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... n opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11:
Ø 40 x 3,7 mm

SOMMANO m 49,80 14,92 743,02 297,21 40,000

13 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
025096b fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... n opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11:
Ø 50 x 4,6 mm

SOMMANO m 5,70 20,11 114,63 37,83 33,000

14 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
025096c fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... n opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11:
Ø 63 x 5,8 mm

SOMMANO m 151,00 26,56 4 0́10,56 1́ 002,64 25,000

15 Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia EN-GJL-250, PN 16
025133i attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a

collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e
guarnizioni: Ø 100 mm

SOMMANO cad 1,00 825,15 825,15 239,29 29,000

16 Separatore idraulico in acciaio verniciato con polveri epossidiche, campo
025160a di temperatura 0 ÷ 110 °C, pressione massima d'esercizio 10 bar, con

valvola sfogo aria, valvola di scarico: coibentato con PE-X espanso a celle
chiuse, con n. 4 attacchi filettati: Ø nominale 200 mm

SOMMANO cad 1,00 10 1́80,93 10 1́80,93 509,05 5,000

17 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per
025163b l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione,

pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115
°C: completo di rubinetto di intercettazione automatico: Ø 1/2"

A   R I P O R T A R E 52 4́39,88 16 3́98,06
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SOMMANO cad 35,00 41,43 1́ 450,05 725,03 50,000

18 Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantità
025173a d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone

filettato maschio, PN 16, idoneo ... ntaggio orizzontale o verticale, delle
seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C: Ø 1/2", portata
nominale 2,5 mc/h

SOMMANO cad 1,00 263,44 263,44 42,15 16,000

19 Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantità
025173c d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone

filettato maschio, PN 16, idoneo ... montaggio orizzontale o verticale, delle
seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C: Ø 1", portata nominale
6,5 mc/h

SOMMANO cad 1,00 317,49 317,49 41,27 13,000

20 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante
035124d con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera

d'acciaio zincata e verniciata, con compressore e ...  alta: potenza
frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-
1,7 kW, pressione sonora 44-35-32

SOMMANO cad 1,00 2 7́82,41 2 7́82,41 278,24 10,000

21 Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o
035131b a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e

delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a
parete alta: portata aria 612 mc/h, della potenzialità di 2,5 kW

SOMMANO cad 1,00 603,12 603,12 90,47 15,000

22 Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o
035131c a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e

delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a
parete alta: portata aria 612 mc/h, della potenzialità di 3,5 kW

SOMMANO cad 1,00 682,33 682,33 88,70 13,000

23 Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o
035136a a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e

delle eventuali opere murari ... iche: cassetta a 4 vie: portata aria 540 mc/
h, pressione sonora 29-24, potenza termica 3,2 KW potenza frigorifera 2,4
KW

SOMMANO cad 2,00 670,52 1́ 341,04 174,34 13,000

24 Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA
035206c - 300 mA, 500 mA - 10 A, da associare ad interruttore automatico in

scatola isolante: tetrapolare con corrente nominale di impiego fino a 250 A
SOMMANO cad 1,00 1́ 684,62 1́ 684,62 33,69 2,000

25 Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA
035206e - 300 mA, 500 mA - 10 A, da associare ad interruttore automatico in

scatola isolante: tetrapolare con corrente nominale di impiego fino a 400 A
SOMMANO cad 1,00 2 2́78,32 2 2́78,32 22,78 1,000

26 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata
035274b dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento,

realizzato in lamiera di acciaio v ...  delle seguenti dimensioni e
caratteristiche: dimensione esterna 450 x 450 mm, Ø nominale attacco
tubo flessibile 200 mm

SOMMANO cad 26,00 202,67 5 2́69,42 1́ 001,19 19,000

A   R I P O R T A R E 69 1́12,12 18 8́95,92
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27 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie
035276i modulare: tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

SOMMANO cad 4,00 70,34 281,36 104,10 37,000

28 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie
035276j modulare: tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

SOMMANO cad 2,00 70,34 140,68 52,05 37,000

29 Serranda di taratura rettangolare, classe 2 secondo EN 1751, con telaio e
035295b pale in alluminio estruso con profilo alato, passo alette 100 mm, spessore

cassa 120 mm, con leveraggi int ... e con esclusione delle opere murarie e
del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 210 mm:
base 400 mm

SOMMANO cad 12,00 262,26 3 1́47,12 1́ 762,39 56,000

30 Serranda di taratura rettangolare, classe 2 secondo EN 1751, con telaio e
035297c pale in alluminio estruso con profilo alato, passo alette 100 mm, spessore

cassa 120 mm, con leveraggi int ... e con esclusione delle opere murarie e
del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 410 mm:
base 400 mm

SOMMANO cad 12,00 304,09 3 6́49,08 1́ 751,56 48,000

31 Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M.
065007a 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale:

capacità 350 l, Ø 670 mm, altezza 1.100 mm
SOMMANO cad 1,00 352,01 352,01 140,80 40,000

32 Quadro di comando per elettropompe a velocità variabile in custodia in
065055d materiale termoplastico in grado di protezione IP 44, munita di inverter,

sezionatore di linea con bloccoport ... gnali a distanza, alimentazione 400
V-3-50 Hz, ad esclusione dei collegamenti elettrici: per una elettropompa
da: 2,2 kW

SOMMANO cad 4,00 2 5́29,95 10 1́19,80 303,59 3,000

33 Quadro di comando per elettropompe a velocità variabile in custodia in
065055g materiale termoplastico in grado di protezione IP 44, munita di inverter,

sezionatore di linea con bloccoport ... gnali a distanza, alimentazione 400
V-3-50 Hz, ad esclusione dei collegamenti elettrici: per una elettropompa
da: 7,5 kW

SOMMANO cad 2,00 3 9́79,04 7 9́58,08 159,16 2,000

34 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di
075034b montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni,

giunti di dilatazione, esclusi l'onere d ... er l'operatore e le norme
antinfortunistiche: in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle
norme CEI 7-6: Ø 10 mm

SOMMANO m 150,00 29,11 4 3́66,50 4 2́79,17 98,000

35 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6
095113 conforme ISO IEC 11801 questo incluso

SOMMANO cad 380,00 7,78 2 9́56,40 2 6́60,76 90,000

36 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o
095127e da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless,

per cavi FTP
SOMMANO cad 114,00 64,49 7 3́51,86 1́ 764,45 24,000

A   R I P O R T A R E 109 4́35,01 31 8́73,95
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37 Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG
095135e e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA

568 C2-1, lunghezza: 200 cm, categoria 6A
SOMMANO cad 228,00 12,78 2 9́13,84 407,94 14,000

38 Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche,
095140g conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con

vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di:
600 x 600 x 600 mm, 12 unità

SOMMANO cad 6,00 539,92 3 2́39,52 615,51 19,000

39 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:
095144a zoccolo per installazione a pavimento

SOMMANO cad 1,34 161,72 216,70 15,17 7,000

40 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:
095144b set di 4 ruote, Ø 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg

SOMMANO cad 1,00 214,78 214,78 15,03 7,000

41 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:
095144c coppia di golfari M10 per sollevamento armadio

SOMMANO cad 2,00 71,39 142,78 18,56 13,000

42 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:
095144d gruppo di ventilazione con 2 ventole e termostato, alimentazione 220-240

V c.a. potenza 2 x 28 W
SOMMANO cad 7,00 347,39 2 4́31,73 316,12 13,000

43 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:
095144h mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 360 mm

SOMMANO cad 6,00 59,11 354,66 28,37 8,000

44 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:
095144i pannello passacavo in acciaio verniciato con spazzola

SOMMANO cad 6,00 43,51 261,06 28,72 11,000

45 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:
095144j pannello con 6 prese di corrente universali 16 A ed un interruttore bipolare

SOMMANO cad 6,00 164,01 984,06 118,09 12,000

46 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:
095144l barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x

20 x 5 mm
SOMMANO cad 6,00 50,69 304,14 30,41 10,000

47 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per
095145c armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 24 porte tipo

RJ45 per cavi UTP/FTP
SOMMANO cad 6,00 222,62 1́ 335,72 868,22 65,000

48 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report
095164 dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN

50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per
ogni tratta misurata

SOMMANO cad 190,00 28,18 5 3́54,20 1́ 820,43 34,000

49 Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi
1.B.N1 .001. forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti

A   R I P O R T A R E 127 1́88,20 36 1́56,52
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B effettivamente eseguiti, comp ... umescente certificato atto a garantire la
tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici (Percentuale
del 4%)

SOMMANO a corpo 1́ 098 0́52,09 0,04 43 9́22,08 0,00

50 Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V,
145025d isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in

rame rosso ricotto in classe 5, schermo ...  Prodotti da Costruzione CPR,
classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN
50200: 2 x 1,5 mmq

SOMMANO m 710,00 4,04 2 8́68,40 1́ 233,41 43,000

51 Cavo antincendio EVAC - FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V,
145027e isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità S29,

conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, ...  - Prodotti da
Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120
secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq

SOMMANO m 560,00 6,14 3 4́38,40 1́ 203,44 35,000

52 Diffusore da incasso a 2 vie con woofer da 100 mm, tweeter a cupola,
165038d completo di scatola ad incasso filo-muro, superficie a vista circa 19 x 29

cm, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, compresa
attivazione dell'impianto 100 V, 24-12-6 W rms

SOMMANO cad 30,00 110,55 3 3́16,50 829,13 25,000

53 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a
203027c scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna e con possibilità di

inserimento di cablaggi elettrici, per parete  ...  compresi binario e montanti
verticali: a due ante speculari con cablaggi su entrambe: luce 800 + 800 x
2.000 ÷ 2.100 mm

SOMMANO cad 5,00 735,00 3 6́75,00 0,00

54 Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a
213054e norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001,

di colore avorio chiaro realizza ... ave, ad un punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna con placche antincendio: REI 120: ampiezza muro 800
x 2.150 mm

SOMMANO cad 2,00 321,28 642,56 0,00

55 Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante
225001d l'incendio, conduttori a filo unico isolati Ø 0,8 mm, schermo in nastro Al/

Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla
direttiva europea CPR sui prodotti da costruzione: 4 conduttori, LSZOH,
da interno, posa fissa

SOMMANO m 500,00 4,25 2 1́25,00 1́ 593,75 75,000

56 Apparecchiatura di interfacciamento al bus KNX, consente la:
225010b commutazione, dimming, comando oscuranti, differenziazione tra

pressione breve o prolungata, telegrammi lineari ad 8bit ... azione, contatto
di apertura/chiusura; con interfaccia ingressi digitali da incasso e contatti
puliti: 4 ingressi binari

SOMMANO cad 25,00 132,83 3 3́20,75 132,83 4,000

57 Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare
225016a la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti mentre il

controllo dell'illuminazione avviene in ba ... tezza di montaggio 4 ÷ 14 m,
impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR,
scatola rettangolare

A   R I P O R T A R E 190 4́96,89 41 1́49,08
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SOMMANO cad 39,00 248,70 9 6́99,30 96,99 1,000

58 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con
235029b riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 8 fibre armatura dielettrica

antiroditore
SOMMANO m 390,00 5,19 2 0́24,10 627,47 31,000

59 Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID,
235049a misurato per ciascuna fibra, per cavo: fino a 24 f.o.

SOMMANO cad 96,00 4,64 445,44 409,80 92,000

60 Predisposizione del sistema di misura per l'esecuzione di collaudi ottici
235060 mediante misura OTDR su cavi di primaria e splitter

SOMMANO cad 48,00 14,83 711,84 711,84 100,000

61 Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il
235061 PTE

SOMMANO cad 48,00 10,69 513,12 472,07 92,000

62 Zoccolino di pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15
B45242 mm, posto in opera con idoneo collante

SOMMANO m 26 5́69,17 3,96 105 2́13,91 44 1́89,84 42,000

63 Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile costituito da
CIV.01 pannelli in lana di roccia dimensioni 600x600 mm e spessore 12 mm,

rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Mi ... glie di areazione o
apparecchi illuminanti, escluse opere provvisionali ed ogni altro onere per
dare l'opera compiuta.

SOMMANO m2 544,60 41,69 22 7́04,37 6 6́49,57 29,288

64 Porte per interni, realizzate ad una anta battente, costruite in alluminio
CIV.02 ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 serie arrotondata da 50 mm, ed

accessori.
La porta sarà completa di:
t ... o classico
classe 15 micron secondo normativa UNI4522 - 3952 - EWAA
Ad anta singola,  dim.fino a passaggio 80-90x210 cm

SOMMANO cadauno 23,00 1́ 443,08 33 1́90,84 2 8́08,30 8,461

65 Porte per interni, realizzate ad una anta a battente, costruite in alluminio
CIV.03 ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 serie arrotondata da 50 mm, ed

accessor.
La porta sarà completa di:

 
... classico
classe 15 micron secondo normativa UNI4522 - 3952 - EWAA
Ad anta singola,  dim.fino a passaggio 100-120x210 cm

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 689,34 1́ 689,34 122,10 7,228

66 Porte per interni, realizzate a due ante a battente, costruite in alluminio
CIV.04 ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 serie arrotondata da 50 mm, ed

accessori.
La porta sarà completa di:

 
... assico
classe 15 micron secondo normativa UNI4522 - 3952 - EWAA
A doppia anta,  dim.fino a passaggio 160 (90+70)x210 cm

SOMMANO cadauno 2,00 2 4́67,19 4 9́34,38 244,20 4,949

67 Porte per interni, realizzate ad una anta unica scorrevole, costruite in

A   R I P O R T A R E 371́ 623,53 97 4́81,26
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CIV.05 alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 serie arrotondata da
50 mm, ed accessori.
La porta sarà comple ... to classico classe 15 micron secondo normativa
UNI4522 - 3952 - EWAA
Ad anta unica,  dim.fino a passaggio 160x210x210 cm

SOMMANO cadauno 6,00 2 7́83,81 16 7́02,86 732,60 4,386

68 Fornitura e posa in opera di rete porta-intonaco in polipropilene o fibra di
CIV.06 vetro da applicare nella fase precedente alla realizzazione di intonaco

civile, congiuntamente a rinzaffo o primo strato di intonaco. Al mq.
SOMMANO m2 1́ 656,30 7,27 12 0́41,30 4 6́21,08 38,377

69 Fornitura e posa di sottosguscia a pavimento in alluminio grezzo.
CIV.07 SOMMANO m 1́ 002,61 19,71 19 7́61,44 1́ 584,12 8,016

70 SOVRAPPREZZO PER NOTTOLINO DA PORTA WC con segnalatore
CIV.08 Libero/Occupato

SOMMANO cadauno 6,00 20,65 123,90 1,92 1,550

71 Fornitura e posa di porta tagliafuoco a una anta battente dim 1000x2100
CIV.09 cm

Anta realizzata in lamiera d’acciaio zincata a caldo, pressopiegata ed
elettrosaldata a punti, battuta pe ...  epossi-poliestere termoindurite in forno
a 180°, superficie a struttura goffrata antigraffio
- Colore standard RAL 9010

SOMMANO cadauno 6,00 623,37 3 7́40,22 732,60 19,587

72 Fornitura posa di fondo intermedio uniformante per la preparazione di
CIV.13 fondo prima del ciclo pittorico

SOMMANO l 1́ 880,13 42,94 80 7́32,78 52 4́36,83 64,951

73 KIT PER CONTROSOFFITTO ANTISISMICO
CIV.14 Il controsoffitto sarà reso antisismico mediante applicazione di KIT

ANTISIMICO < 1,2 m, composto da specifico raccordo a croce e barre
asolate  ... i controsoffitti “UNI EN 13964” (relativa alla marcatura CE) in
vigore dal 01\07\2007 e al Regolamento (UE) n. 305/2011.

SOMMANO m2 1́ 534,42 11,86 18 1́98,22 2 2́55,60 12,395

74 PARACOLPI
CIV.15 Fornitura e posa di Paracolpo  ad assorbimento elastico dell’urto, con

larghezza di 203 mm. e spessore di 35 mm., costituito da un profilo
continuo a piena larghezza in  ... ro finito a perfetta regola d’arte.
Classificazione B-S2,d0 di reazione al fuoco.  Lunghezza standard delle
barre Mt. 4.

SOMMANO m 348,30 100,29 34 9́31,01 5 1́16,53 14,648

75 PARASPIGOLI
CIV.16 Fornitura e posa di Paraspigoli ad assorbimento elastico all’urto, con ala

non inferiore a 51 mm., costituiti da un profilo continuo di alluminio
estruso sul quale vi ... minali di chiusura delle estremità. Classificazione
B-S2,d0 di reazione al fuoco.  Lunghezza standard delle barre Mt. 3.

SOMMANO m 118,50 39,38 4 6́66,53 962,22 20,620

76 Fornitura di controsoffitto metallico per interni realizzato con Pannelli
CIV.17 modulari posati accostati in aggancio su struttura nascosta a T a base

24mm.
Il sistema sarà costituito  ...  Kg).
Sul perimetro verrà applicato un profilo perimetrale specifico, dello stesso

A   R I P O R T A R E 562 5́21,79 165 9́24,76
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materiale e finitura dei pannelli.
SOMMANO m2 967,32 70,79 68 4́76,58 11 8́10,98 17,248

77 Pavimento in PVC Omogeneo con prorietà antiscivolo e con contenuto di
CIV.21 legante di Tipo 1 (EN ISO 10581), tipo Granit Safe T di Tarkett o

similare, colori a scelta della D.L., provvi ... in eccesso derivante
dall'installazione dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello
stesso e non smaltito.

SOMMANO m2 38,60 89,06 3 4́37,72 0,00

78 Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato a doppia pressa con
CIV.22 contenuto di legante di Tipo 1 (EN ISO 10581), tipo iQ Granit di Tarkett

o similare, colori a scelta della D.L., prov ...  in eccesso derivante
dall'installazione dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello
stesso e non smaltito.

SOMMANO m2 1́ 145,10 80,71 92 4́21,02 0,00

79 Rivestimento murale in PVC omogeneo (EN 259), tipo Wallgard Wall di
CIV.23 Tarkett o similare, colori a scelta della D.L., provvisto di marcatura CE

(EN 15102). Fornito in rotoli in altez ... in eccesso derivante
dall'installazione dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello
stesso e non smaltito.

SOMMANO m2 1́ 850,92 51,55 95 4́14,93 0,00

80 Rivestimento murale in PVC eterogeneo (EN 233), tipo Aquarelle HFS di
CIV.24 Tarkett o similare, colori a scelta della D.L, provvisto di marcatura CE

(EN 14041). Fornito in rotoli in alte ...  in eccesso derivante
dall'installazione dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello
stesso e non smaltito.

SOMMANO m2 203,06 47,38 9 6́20,98 0,00

81 PASSBOX IN ACC. PREV. Sp. 0,8 mm 500x500x600 pz 1 2.051,11
CIV.25 Sportelli ante in vetrocamera con vetri di sicurezza stratificati su entrambe

le facciate (DSG) ad angoli retti.
- Tela ... NTERBLOCCO 2 PORTE BATTENTE completa di TIMER
- n.2 SEMAFORI in ACCIAIO INOX
- ELETTROPISTONE completo di cavo da 5mt

SOMMANO cadauno 1,00 6 9́80,13 6 9́80,13 0,00

82 Sola posa di porta interna tagliafuoco a due battenti dim 180 (90+90) x
CIV.26 210.

SOMMANO cadauno 1,00 49,58 49,58 38,72 78,096

83 Pavimento in PVC omogeneo pressato statico-conduttivo a controllo
CIV.27 permanente con un contenuto di legante di Tipo 1 (EN ISO 10581), con

disegno semi-direzionale, colori a scelta del ... (dopo l'uso) devono poter
essere riciclati in conformità con la norma ISO 14021 avviandoli ad un
processo di riutilizzo.

SOMMANO m2 287,70 98,04 28 2́06,11 0,00

84 Fornitura e posa di strato di isolamento termico e alleggerimento a veloce
CIV.28 asciugatura, premiscelato a base di argilla espansa e leganti specifici.

Densità in opera circa 600 kg/m3 ... ca 7 giorni dal getto (3% umidità
residua misurata con igrometro al carburo). Certificato ANAB-ICEA per
la Bioedilizia.

SOMMANO mq 66,54 47,31 3 1́48,01 528,33 16,783

85 La sottostruttura della parete è composta da montanti verticali realizzati in

A   R I P O R T A R E 870 2́76,85 178 3́02,79
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CIV.SO.01 acciaio zincato (spessore 1,5 mm) posti a interassi modulari nel binario
inferiore a pavimento 1,2 mm) ... 5 mm
Altezza standard controsoffitto: 3000 mm
Spazio per passaggio impianti: 67 mm
Metodo di calcolo: vuoto per pieno

SOMMANO mq 528,20 104,05 54 9́59,21 16 1́25,95 29,342

86 Predisposizione con rinforzo metallico di sostegno per fissaggio modulo
CIV.SO.03 passbox.

SOMMANO cadauno 6,00 127,40 764,40 109,86 14,372

87 Predisposizione per integrazione di armadio da incasso, costituita da
CIV.SO.04 binario a pavimento speciale in acciaio zincato.

SOMMANO cadauno 15,00 127,40 1́ 911,00 274,65 14,372

88 Predisposizione per integrazione di orologio digitale su parete
CIV.SO.05 prefabbricata tramite realizzazione di controplaccatura in lamiera

metallica e staffe di fissaggio.
Dimensioni indicative del foro: 600x300 mm.

SOMMANO cadauno 6,00 335,97 2 0́15,82 73,26 3,634

89 Rinforzo orizzontale per fissaggio driver porta scorrevole realizzato
CIV.SO.06 tramite tubolare metallico dim. 100x30x2 mm su parete in acciaio, fissato

montanti verticali per tutta la lung ... zza del carter mediante staffe
metalliche.
Sul tubolare viene fissato meccanicamente il driver della porta scorrevole.

SOMMANO cadauno 7,00 316,33 2 2́14,31 128,17 5,788

90 Profilo estruso in alluminio per raccordo tra parete e controsoffitto.
CIV.SO.07 Dotato di doppia guarnizione per garantire adeguata tenuta all'aria tra

pannelli parete e controsoffitto orizzontale.
SOMMANO m 166,10 29,44 4 8́89,98 101,32 2,072

91 Pannello di rivestimento per parete prefabbricata con finitura in acciaio
CIV.SO.10 zincato colaminato in PVC antibatterico caricato con ioni d’argento.

Gli ioni d'argento hanno capacità i ... te: 1150 mm
Spazio per passaggio degli impianti: 67 mm
Reazione al fuoco: A2-s1,d0
Metodo di calcolo: vuoto per pieno

SOMMANO m2 498,30 325,27 162 0́82,04 15 2́13,10 9,386

92 Modulo vetrato ispezionabile per monitor composto da un pannello parete
CIV.SO.11 in lamiera zincata di spessore 1,5 mm presso-piegata completo di vetro

extra-chiaro stratificato di sicurezz ... 0 mm (55")
Metodo di calcolo: superficie netta; minimo fatturabile 1 m² al pezzo
Monitor non compreso nella fornitura.

SOMMANO m2 11,70 1́ 344,18 15 7́26,91 357,20 2,271

93 Modulo di ripresa dell’aria con griglie realizzato con pannello speciale
CIV.SO.12 predisposto con fori su misura per accogliere le griglie di ripresa.

Materiale di finitura: uguale al materiale principale della sala
Modulo standard larghezza: 530 mm
Griglie non comprese nella fornitura.

SOMMANO cadauno 24,00 791,24 18 9́89,76 1́ 465,20 7,716

94 Griglia di ripresa d'aria composta da cornice in alluminio a spigoli
CIV.SO.13 smussati e da alette inclinate:

- Costruzione interamente in alluminio anodizzato

A   R I P O R T A R E 1́ 133 8́30,28 212 1́51,50
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- Finitura: verniciato RAL9 ... trotelaio in acciaio zincato
Possibilità di integrazione di foglio filtrante e serranda di taratura in
acciaio zincato.

SOMMANO cadauno 24,00 155,88 3 7́41,12 732,72 19,586

95 Griglia di ripresa d'aria composta da cornice in alluminio a spigoli
CIV.SO.14 smussati e da alette inclinate:

- Costruzione interamente in alluminio anodizzato
- Finitura: verniciato RAL9 ... trotelaio in acciaio zincato
Possibilità di integrazione di foglio filtrante e serranda di taratura in
acciaio zincato.

SOMMANO cadauno 24,00 269,25 6 4́62,00 732,72 11,339

96 Modulo tecnico costituito da pannello parete sviluppato su una fascia
CIV.SO.15 verticale modulare studiata per alloggiare il monitor 22" Touch Control

Panel del sistema di gestione di sala  ... a: uguale al materiale principale
della sala
Colore standard: secondo paletta colori
Modulo standard larghezza: 530 mm

SOMMANO cadauno 6,00 980,65 5 8́83,90 183,18 3,113

97 Modulo tecnico verticale per prese elettriche e dati costituito da pannello
CIV.SO.16 parete sviluppato su una fascia modulare studiata per alloggiare prese

elettriche/dati, e facilitarne la ... ala
Colore standard: secondo paletta colori
Standard larghezza: 530 mm
Tutte le prese e i collegamenti sono esclusi.

SOMMANO cadauno 12,00 823,00 9 8́76,00 366,36 3,710

98 Modulo tecnico verticale per prese gas medicali costituito da pannello
CIV.SO.17 parete sviluppato su una fascia modulare suddivisa in tre parti studiata per

alloggiare prese gas medicali, e ... olore standard: secondo paletta colori
Modulo standard larghezza: 530 mm
Tutte le prese e i collegamenti sono esclusi.

SOMMANO cadauno 12,00 980,65 11 7́67,80 366,36 3,113

99 Pannello di controllo Touch Screen per sala operatoria con monitor PC
CIV.SO.18 LCD full HD 22", incassato a parete.

Il sistema di comandi sala fornisce in tempo reale informazioni visive  ... o)
Sono compresi nella fornitura:
- Kit cablaggio PLC-PC 15 mt
- Cablaggio PC-MONITOR 22” tramite cavo di circa 1 mt

SOMMANO cadauno 6,00 11 8́46,78 71 0́80,68 366,30 0,515

100 Modulo per la compatibilità del sistema di gestione di sala operatoria  il
CIV.SO.19 protocollo DMX per la gestione del sistema di illuminazione:

dimmerazione e cambio colore RGB.
SOMMANO cadauno 6,00 1́ 170,82 7 0́24,92 3,66 0,052

101 Monitor 22” LCD professionale integrato a parete con display ad alta
CIV.SO.20 risoluzione Full HD 1980x1080 px, 350 cd/m2

Contrasto 1400:1
Angolo visuale 178°.
Possibilità di visualizza ...  l’orologio master dell’ospedale (opzionale).
Sono compresi nella fornitura:
- Kit cablaggio orologio digitale 10 mt

SOMMANO cadauno 6,00 2 5́63,91 15 3́83,46 109,86 0,714

A   R I P O R T A R E 1́ 265 0́50,16 215 0́12,66
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102 Pannello di rivestimento per parete prefabbricata con finitura in vetro di
CIV.SO.21 sicurezza stratificato e temperato 44.2 con interposta doppia pellicola in

EVA (Etilene Vinil Acetato), v ... cale: 3000 standard larghezza: 920 mm
Spazio per il passaggio degli impianti: 67 mm
Metodo di calcolo: vuoto per pieno

SOMMANO m2 49,68 522,19 25 9́42,40 3 0́32,96 11,691

103 Stampa con immagini digitali di alta qualità attraverso tecnologia inkjet
CIV.SO.22 per pannelli parete in vetro di sicurezza stratificati temperati,

precedentemente sabbiati e trattati con  ... enza.
Possibilità di creare progetti personalizzati in base alle esigenze del cliente
con immagini, texture, scritte.

SOMMANO m2 49,68 506,39 25 1́57,46 1́ 516,73 6,029

104 Imbotte per porta, stondato e abbracciante, realizzato in profilo di
CIV.SO.25 alluminio estruso anodizzato naturale.

Spessore parete: <410mm
SOMMANO cadauno 7,00 1́ 900,42 13 3́02,94 854,70 6,425

105 Porta automatica scorrevole in laminato HPL a tenuta semplice, ad
CIV.SO.26 un'anta.

Pannello anta spessore minimo 48 mm costuituito da telaio perimetrale
interno di rinforzo in MDF misto  ... ip LED RGB
- Fascia battibarella in alluminio anodizzato natural (in alternativa a
design bi-color)
- Stampa digitale

SOMMANO cadauno 6,00 11 8́31,49 70 9́88,94 732,60 1,032

106 Visiva complanare per porta scorrevole o battente dimensione
CIV.SO.28 220x800mm

SOMMANO cadauno 6,00 905,01 5 4́30,06 3,66 0,067

107 Verifica sismica per progetto con pareti e controsoffitti effettuato da un
CIV.SO.43 professionista

qualificato. Superficie progetto fino a 200 m².
Condizioni:
- ambito di lavoro situato ... e Costruzioni vigenti sulla base dei dati di
progetto necessari per il calcolo la Committenza /Direzione Lavori fornirà.

SOMMANO cadauno 6,00 1́ 897,50 11 3́85,00 0,00

108 Tunnel passasporco con doppia finestra interbloccata passaferri
CIV.SO.44 - Struttura in lamiera di acciaio inox finitura Scotch Brite

- Armadio passasporco con interblocco elettrico che n ...  antipolvere al
silicone
- Doppia finestra passaferri con apertura manuale, interbloccata
Dimensioni: 1000x500x2000Hmm

SOMMANO cadauno 6,00 17 8́37,15 107 0́22,90 1́ 098,90 1,027

109 Armadio da incasso in acciaio INOX AISI 304 finitura Scotch Brite.
CIV.SO.45 - N° 2 ante in acciaio INOX con guarnizioni siliconiche perimetrali

antipolvere
- N° 4 ripiani in acciaio INOX  ... altezza
- N° 2 maniglie in tondino
- Superfici lisce, lavabili, assenza di spigoli vivi
Dimensioni: 1200x450 H=2100mm

SOMMANO cadauno 18,00 5 3́41,15 96 1́40,70 1́ 098,90 1,143

110 Predisposizione con rinforzo metallico di sostegno per supporto finestra

A   R I P O R T A R E 1́ 620 4́20,56 223 3́51,11
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CIV.SO.47 passaferri.
SOMMANO cadauno 6,00 189,76 1́ 138,56 183,18 16,089

111 Profilo di raccordo tra plafone filtrante e controsoffitto  realizzato
CIV.SO.48 mediante l'integrazione di un elemento metallico in acciaio INOX spessore

0,8 mm che garantisce complanarità tra i due elementi e all'aria.
SOMMANO cadauno 6,00 537,65 3 2́25,90 183,18 5,678

112 Schermatura per pareti prefabbricate realizzata con lamina di piombo di
CIV.SO.50 spessore 2mm, larghezza standard 1000mm, fissata meccanicamente su

rinforzo orizzontale.
La posa prevede i ... ricavata da puri pani vergini titolo 99.9% calibrata e
spazzolata.
Materiale: Pb. 99,9% min.
Altezza standard: 2400 mm

SOMMANO cadauno 259,06 304,43 78 8́65,64 7 9́09,10 10,029

113 Extra per imbotte per porta, stondato e abbracciante, realizzato in profilo
CIV.SO.51 di alluminio estruso anodizzato naturale.

Spessore parete: <410mm
Schermatura in piombo di spessore 2mm

SOMMANO cadauno 3,00 2 6́82,31 8 0́46,93 91,59 1,138

114 Extra per schermatura anti-RX in lastra di piombo spessore 2 mm, su anta
CIV.SO.52 porta con Vano

Utile di Passaggio (VUP) di 1500x2100 mm
SOMMANO cadauno 3,00 2 9́98,92 8 9́96,76 91,59 1,018

115 Extra per visiva complanare per porta scorrevole o battente dimensione
CIV.SO.53 220x800mm con schermatura anti RX equivalente a 2 mm di piombo

SOMMANO cadauno 3,00 3 1́72,21 9 5́16,63 91,59 0,962

116 Extra per tunnel passasporco con doppia finestra interbloccata passaferri
CIV.SO.54 - Struttura in lamiera di acciaio inox finitura Scotch Brite

- Armadio passasporco con interblocco elett ... ri con apertura manuale,
interbloccata
- Schermatura anti RX equivalente a 2 mm di piombo
Dimensioni: 1000x500x2000Hmm

SOMMANO cadauno 3,00 12 6́77,24 38 0́31,72 91,59 0,241

117 Sistema di gestione e monitrabbio ambientale per Sala Operatoria,
CIV.SO.55 comprensivo di:

- Kit Probe premium (temp. e umidità sala, diff. Pressione sala,
diff.press.filtro, portata ricir ... sistema di monitoraggio, posa in opera cavi
di collegamento, collegamento apparecchiature in campo e quadro di
gestione.

SOMMANO cadauno 6,00 68 5́60,76 411́ 364,56 183,18 0,045

118 Porta scorrevole automatica a tenuta semplice, un'anta.
CIV.SO.56 Pannello anta spessore min.40mm costituito da: telaio perimetrale interno

in abete, anima in materiale coibente (polistirol ... i schermatura anti-RX
in lastra di piombo spessore 2 mm, su anta porta con Vano Utile di
Passaggio (VUP) di 1000x2100 mm

SOMMANO cadauno 1,00 13 4́15,89 13 4́15,89 122,10 0,910

119 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPORTA AEREO CON
E.27.008.a GUIDA PER DUE BATTENTI Fornitura e posa in opera di doppio

chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento continua s ...

A   R I P O R T A R E 2 1́93 0́23,15 232 2́98,21



pag. 15

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 2 1́93 0́23,15 232 2́98,21

inito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI
montaggio lato cerniera

SOMMANO n 22,00 413,71 9 1́01,62 0,00

120 Fornitura e posa in opera delle apparecchiature necessarie al collegamento
ELE.001 alla Centrale esistente al piano primo e delle seguenti apparecchiature

integrative da installare al Pian ...  gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n. 1,00 5 4́29,53 5 4́29,53 722,88 13,314

121 Fornitura e posa in opera di cavo schermato U/FTP Categoria 6A ( link
ELE.002 classe EA ).

Cavo per telecomunicazioni 6GPlus schermato Categoria 6A impedenza
caratteristica 100Ω ± 3Ω @ 10 ... ente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Cavo posato entro percorsi predisposti.

SOMMANO n. 2 0́52,00 3,12 6 4́02,24 2 0́93,04 32,692

122 Alimentazione regolatori e collegamento linee segnali delle
ELE.003 apparecchiature di regolazione degli impianti meccanici (sonde,

servocomandi, contatti puliti, ecc), da queste fino ai r ... umo, gli oneri ed i
mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n. 217,00 86,79 18 8́33,43 6 5́38,21 34,716

123 Fornitura e posa in opera di impianto equipotenziale locali Gruppo 2
ELE.004 realizzato con:

- n°1 nodo equipotenziale principale in piatto di rame da 50x6 mm circa, a
spigoli arrotondati ... o, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente
menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n. 10,00 646,87 6 4́68,70 2 4́09,60 37,250

124 Punto pulsante di sgancio ad accesso protetto composto da:
ELE.005 - stacco dalla dorsale con tubazione in PVC e cassette di derivazione;

- cassetta in lamiera elettrozincata e verniciat ... nsumo, gli oneri ed i
mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n. 14,00 130,21 1́ 822,94 421,82 23,140

125 Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza monofase fino a
ELE.006 3kW (cavo incluso) composto da:

- alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di alimentazione/qua
... nsumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n. 167,00 90,74 15 1́53,58 5 0́31,71 33,205

126 Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità (UPS) ad uso
ELE.007 MEDICALE a servizio della Singola Sala Operatoria.

Caratteristiche tecniche generali:
Resistenza sismica certificat ... nati per dare l'opera compiuta e funzionante
a regola d'arte.
Marca Socomec mod. Masterys GP4 M 10kVA o equivalente

SOMMANO n. 6,00 14 9́23,36 89 5́40,16 2 8́91,52 3,229

127 Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità (UPS) ad uso
ELE.008 MEDICALE a servizio dell'Area Preparazione o del locale Prepazione/

A   R I P O R T A R E 2 3́45 7́75,35 252 4́06,99
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Risveglio
Caratteristiche tecniche generali:
Resi ... nati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Socomec mod. Masterys GP4 M 20kVA o equivalente

SOMMANO n. 2,00 20 7́89,21 41 5́78,42 1́ 445,76 3,477

128 Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità (UPS) a servizio di
ELE.009 Illuminazione di Emergenza e CA Informatica.

Caratteristiche tecniche generali:
Architettura a blocchi: real ... ti per dare l'opera compiuta e funzionante a
regola d'arte.
Marca Socomec mod. Masterys EM+ 10kVA 3/1 o equivalente

SOMMANO n. 1,00 16 0́74,51 16 0́74,51 481,92 2,998

129 Fornitura e posa in opera di QE a servizio della singola sala operatoria
ELE.010 completo di n. 1 Trafo di isolamento di potenza P=10kVA posizionato

nella parte inferiore del QE per un mig ... tamente menzionati per dare
l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Socomec mod. MEDYS 30 Slim 10kVA.

SOMMANO n. 6,00 19 4́38,09 116 6́28,54 4 3́37,28 3,719

130 Fornitura e posa in opera di QE a servizio della Zona Preparazione
ELE.011 completo di n. 1 Trafo di isolamento di potenza P=5kVA posizionato nella

parte inferiore del QE per un miglior ba ... itamente menzionati per dare
l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Socomec mod. MEDYS 30 Slim 5kVA.

SOMMANO n. 3,00 15 5́57,07 46 6́71,21 2 1́68,64 4,647

131 Fornitura e posa in opera di QE a servizio della Zona Preparazione/
ELE.012 Risveglio completo di n. 1 Trafo di isolamento di potenza P=5kVA

posizionato nella parte inferiore del QE per un  ... itamente menzionati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Socomec mod. MEDYS 30 Slim 5kVA.

SOMMANO n. 3,00 15 5́57,07 46 6́71,21 2 1́68,64 4,647

132 Fornitura e posa in opera  N. 1 interfaccia remota di allarme da installare
ELE.013 per il controllo del trafo di isolamento ( incluse tubazioni e cavi di

collegamento )
Dotato di una por ... menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
regola d'arte.
Marca Socomec mod. 47290200 o equivalente

SOMMANO n. 1,00 695,73 695,73 60,24 8,659

133 Esecuzione delle lavorazioni necessarie nel QGBT_Ampliamento esistente
ELE.014 nel locale attiguo alla cabina per l'attestazione delle nuove linee GE ( da

Gruppo Elettrogeno ) e Normale in ... mo, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte..

SOMMANO n. 1,00 2 0́08,62 2 0́08,62 963,84 47,985

134 Fornitura e posa in opera di nuove apparecchiature da installare nel
ELE.015 QE_Condizionamento esistente al Piano Interrato nelle quantità e tipologie

indicate all'interno dell'elaborato  ... mo, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte..

SOMMANO n. 1,00 4 8́61,24 4 8́61,24 722,88 14,870

135 Esecuzione delle lavorazioni necessarie nel QE esistente al Piano primo

A   R I P O R T A R E 2 6́20 9́64,83 264 7́56,19
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ELE.016 per inserimento nuovi interruttori mgt differenziali ( questi esclusi e
computati a parte ) a servizio delle ... mo, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte..

SOMMANO n. 1,00 331,12 331,12 240,96 72,771

136 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico QE_GEN_P3 realizzato in
ELE.017 lamiera di acciaio verniciato a caldo del tipo prefabbricato componibile

installato a parete, colore a scelta  ... o, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n. 1,00 25 0́38,40 25 0́38,40 2 4́09,60 9,624

137 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico QE_P3_1 realizzato in
ELE.018 lamiera di acciaio verniciato a caldo del tipo prefabbricato componibile

installato a parete, colore a scelta de ... o, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n. 1,00 16 6́66,12 16 6́66,12 1́ 506,00 9,036

138 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico QE_P3_2 realizzato in
ELE.019 lamiera di acciaio verniciato a caldo del tipo prefabbricato componibile

installato a parete, colore a scelta de ... o, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n. 1,00 50 7́03,73 50 7́03,73 3 6́14,40 7,128

139 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico QE_P3_3 realizzato in
ELE.020 lamiera di acciaio verniciato a caldo del tipo prefabbricato componibile

installato a parete, colore a scelta de ... o, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n. 1,00 12 5́82,80 12 5́82,80 1́ 325,28 10,532

140 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico QE_MECC realizzato in
ELE.021 lamiera di acciaio verniciato a caldo del tipo prefabbricato componibile

installato a parete, colore a scelta de ... o, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n. 1,00 42 1́32,50 42 1́32,50 2 8́91,52 6,863

141 Fornitura e posa in oepra di CENTRALINO MODULARE METALLICO
ELE.022 VVF ( QE_VVF ) di Intercettazione di compartimento.

Caratteristiche costruttive:
- contenitore costituito da elementi  ... li oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n. 2,00 3 4́76,12 6 9́52,24 963,84 13,864

142 Fornitura e posa in opera di terminale di stanza per impianto di chiamata
ELE.023 infermiera a microprocessore con interfaccia BUS LON E RFID integrato,

dotato di display a colori, con fun ... dare l'opera compiuta e funzionante a
regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.130.7511+EZ.130.7600+ 001.160 o
equivalente.

SOMMANO n. 3,00 1́ 029,61 3 0́88,83 126,51 4,096

143 Fornitura e posa in opera di lampada con elettronica di gestione interna

A   R I P O R T A R E 2 7́78 4́60,57 277 8́34,30
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ELE.024 composta da zoccolo in plastica, rettangolare di colore RAL 9016 con
quattro comparti di alloggiamento lamp ... ati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Tipo ZETTLER mod. EZ.138.4050S + 001.150 o equivalente

SOMMANO n. 7,00 368,18 2 5́77,26 168,63 6,543

144 Fornitura e posa in opera di lampada LED senza elettronica per la gestione
ELE.025 interna composta da zoccolo in plastica, rettangolare di colore RAL 9010

con quattro comparti di alloggia ... ionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.138.4000S + 093.192 o equivalente

SOMMANO n. 18,00 158,37 2 8́50,66 325,26 11,410

145 Fornitura e posa in opera di Modulo di chiamata con presa Sub 15 poli.
ELE.026 Modulo di chiamata con presa ad innesto sub-D 15 poli VDE, adatto per

installazione su scatola rotonda d=60mm ... i per dare l’opera funzionante
e perfettamente finita a regola d’arte.
Marca  ZETTLER mod. EZ.127.7300S o equivalente

SOMMANO n. 12,00 132,41 1́ 588,92 216,84 13,647

146 Fornitura e posa in opera di tastiera pensile con 1 tasto di chiamata e
ELE.027 connettore 15 poli, adatta per installazione su moduli dotati di presa sub-d

15 poli, realizzata in material ... pera funzionante e perfettamente finita a
regola d’arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.127.5600 + EZ.127.5802 o equivalente

SOMMANO n. 12,00 98,70 1́ 184,40 108,48 9,159

147 Fornitura e posa in opera di modulo di chiamata a tirante, adatto per
ELE.028 installazione su scatola rotonda d=60mm, composto da modulo base

chiamata a strappo, cordino per chiamata a st ... ati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.127.8601S+ 093.192 o equivalente

SOMMANO n. 4,00 133,75 535,00 72,28 13,510

148 Fornitura e posa in opera di modulo di annullo per impianto di chiamata
ELE.029 infermiera, adatto per installazione su scatola rotonda d=60mm, composto

da modulo base con pulsanti e placc ... i per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.127.8130S + 093.192  o equivalente

SOMMANO n. 4,00 104,38 417,52 72,28 17,312

149 Fornitura e posa in opera di Gateway IP Fornitura e posa in opera di
ELE.030 gateway in grado di gestire e monitorare tutti i nodi di reparto come una

postazione principale avente le segue ... nte menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.130.8005 o equivalente.

SOMMANO n. 1,00 2 7́04,23 2 7́04,23 42,17 1,559

150 Fornitura e posa in opera di Alimentatore per Impianto di chiamata
ELE.031 necessario per l’approvvigionamento  energetico delle apparecchiature

decentralizzate con bassa tensione di sicur ...  menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca  ZETTLER mod. S/PUCP10241-M1 o equivalente

SOMMANO n. 1,00 686,21 686,21 24,09 3,511

151 Fornitura e posa in opera di modulo ingressi con elettronica indirizzabile.
ELE.032 8 ingressi e uscite binarie liberamente programmabili. completo di telaio di

supporto.

A   R I P O R T A R E 2 7́91́ 004,77 278 8́64,33
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Consumo di corre ... mente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Tipo ZETTLER mod. EZ.138.4300S  o equivalente

SOMMANO n. 2,00 327,12 654,24 60,26 9,211

152 Fornitura e posa in opera di Stazione di colloquio integrata, in esecuzione
ELE.033 da tavolo e/o parete, per la gestione del reparto con possibilità di

configurazione, fino a 5 gruppi con ...  e funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER EZ.130.3631 + EZ.130.3641 + EZ.700.021 +
EZ.700.022  o equivalente.

SOMMANO n. 1,00 3 7́43,54 3 7́43,54 42,17 1,126

153 Programmazione ed attivazione dell'intero Impianto di chiamata
ELE.034 Infermiera nelle aree oggetto del presente intervento al Piano terzo

comprendente le seguenti attività:
- codifica d ... i gestione delle chiamate.
Istruzione al personale preposto per l'utilizzo dell'impianto di chiamata e
segnalazione.

SOMMANO n. 1,00 3 1́77,58 3 1́77,58 481,92 15,166

154 Fornitura e posa in opera di interfono Asettico per IP avente le seguenti
ELE.035 caratteristiche tecniche principali:

- resistenza agli agenti chimici e superficie del frontale antibatt ... ati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Zenitel modello IP-CROR IP-Station o equivalente

SOMMANO n. 10,00 2 6́43,27 26 4́32,70 602,40 2,279

155 Fornitura e posa in opera di interfono IP a parete avente le seguenti
ELE.036 caratteristiche tecniche principali:

- frontale robusto in Alluminio;
- Display ampio con luce di sfondo p ... er dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Marca Zenitel modello CRM-V-2 IP Flush Master o equivalente

SOMMANO n. 2,00 1́ 907,11 3 8́14,22 120,48 3,159

156 Fornitura e posa in opera di Switch PoE 16 porte per impianto Interfonico.
ELE.037 Inclusa alimentazione elettrica 220V dello switch.

Comprese tubazioni in pvc necessarie per il colleg ...  gli oneri ed i mezzi
anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n. 11,00 599,32 6 5́92,52 463,87 7,036

157 Fornitura e posa in opera di Impianto Videocitofocnico a servizio del
ELE.038 Reparto Operatorio comprendente n. 4 postazioni esterne complete di

Modulo frontale con tastiera per inserimen ... i accessori necessari per dare
l’opera funzionante e perfettamente finita a regola d’arte.
Marca  VIMAR o equivalente

SOMMANO n. 1,00 7 0́48,38 7 0́48,38 1́ 445,76 20,512

158 Fornitura e posa in opera di Scheda di espansione 2 loop da inserire in
ELE.039 Centrale rilevazione fumi esistente marca Notifier mod. AM-8200N.

Scheda in grado di gestire fino a 159 se ... sari per dare l’opera funzionante
e perfettamente finita a regola d’arte.
Marca Notifier mod. LIB-8200N o equivalente

SOMMANO n. 1,00 2 5́02,75 2 5́02,75 180,72 7,221

159 Riattivazione Centrale di rilevazione incendi esistente comprensiva di:
ELE.040 - fornitura degli schemi di collegamento e montaggio;

A   R I P O R T A R E 2 8́44 9́70,70 282 2́61,91
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- istruzione per l'installazione dei componenti in ca ...  fornitrice delle
apparecchiature. Compreso quant'altro necessario alla corretta esecuzione
del lavoro a regola d'arte.

SOMMANO n. 1,00 2 8́63,76 2 8́63,76 963,84 33,656

160 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante ad incasso 35W
ELE.041 dimmerabile DALI adatto per installazione in controsoffitto a tenuta.

Caratteristiche tecniche principali:
Recuper ... era compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca 3F Filippi 22839 - L 600 35W/940 LED DALI LGS 596x596 o
equivalente

SOMMANO n. 101,00 392,68 39 6́60,68 2 1́30,09 5,371

161 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante ad incasso 35W adatto per
ELE.042 installazione in controsoffitto a tenuta.

Caratteristiche tecniche principali:
Recuperatore di flusso i ...  l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca 3F Filippi 22839 - L 600 35W/940 LED LGS 596x596 o
equivalente

SOMMANO n. 5,00 392,68 1́ 963,40 105,45 5,371

162 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante da incasso 33W IP43
ELE.043 DALI avente le seguenti caratteristiche tecniche principali:

Sorgente LED dimmerabile.
DATI TECNICI: Corpo ill ... are l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.
Marca DISANO 840 LED PANEL UGR<19 CRI>90 150208-0045 o
equivalente

SOMMANO n. 38,00 179,41 6 8́17,58 686,66 10,072

163 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante da incasso 33W IP43
ELE.044 avente le seguenti caratteristiche tecniche principali:

Sorgente LED con accensione ON/OFF;
DATI TECNICI: Corp ... are l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.
Marca DISANO 840 LED PANEL UGR<19 CRI>90 150208-0000 o
equivalente

SOMMANO n. 8,00 142,58 1́ 140,64 144,56 12,674

164 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante da incasso 47W IP43
ELE.045 DALI avente le seguenti caratteristiche tecniche principali:

Sorgente LED dimmerabile.
DATI TECNICI: Corpo ill ... are l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.
Marca DISANO 840 LED PANEL UGR<22 CRI>90 150211-0045 o
equivalente

SOMMANO n. 20,00 179,41 3 5́88,20 361,40 10,072

165 Fornitura e posa in opera di faretto da incasso avente le seguenti
ELE.046 caratteristiche tecniche:

ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%,
ULOR 0%).
Flusso luminoso in ... i per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.
Marca 3F 30349 - 3F Reno 150 WH 3000-840 WIDE o equivalente

SOMMANO n. 15,00 159,41 2 3́91,15 271,05 11,336

166 Fornitura e posa in opera di lampada da incasso avente le seguenti

A   R I P O R T A R E 2 9́03 3́96,11 286 9́24,96
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ELE.047 caratteristiche tecniche:
Apparecchio di illuminazione, tecnologia LED ad alta resa luminosa.
Dimensioni 1200x ... r dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca MANGINI LIGHTING - SEA 005.S120.060.170.ADW o
equivalente

SOMMANO n. 38,00 1́ 214,68 46 1́57,84 1́ 144,94 2,480

167 Fornitura e posa in opera di armatura stagna avente le seguenti
ELE.048 caratteristiche tecniche:

DATI TECNICI: Plafone stagno a sospensione, soffitto o muro,
dimensioni 1260x120x102mm (L ... onati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Marca Disano mod. 960 Hydro Money Saving o equivalente

SOMMANO n. 33,00 126,79 4 1́84,07 596,31 14,252

168 Fornitura e posa in opera di centrale per la diagnostica centralizzata di
ELE.049 apparecchi di illuminazione di emergenza autonomi avente le seguenti

caratteristiche:
- H=214 mm, L=109 m ... ta di apparecchi di illuminazione di emergenza
autonomi tipo Eaton Life Safety CGLine+ codice 40071361055 +
40071361178.

SOMMANO n. 1,00 3 3́20,64 3 3́20,64 240,96 7,256

169 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per
ELE.050 l'illuminazione di sicurezza avente le seguenti caratteristiche. *

Caratteristiche costruttive: - corpo in polica ... te.
Marca Eaton modello  autonomo di emergenza tipo Eaton modello Life
Safety GUIDELED SL 13821.2 o equivalente

SOMMANO n. 20,00 214,60 4 2́92,00 361,40 8,420

170 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per
ELE.051 l'illuminazione di sicurezza avente le seguenti caratteristiche. *

Caratteristiche costruttive: - corpo in polica ... mente funzionante ed
installato a regola d'arte. Marca Eaton mod.  Life Safety mod.
GUIDELED SL 13811.2 o equivalente

SOMMANO n. 16,00 214,60 3 4́33,60 289,12 8,420

171 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per
ELE.052 l'illuminazione di sicurezza avente le seguenti caratteristiche.

* Caratteristiche costruttive:
- corpo in poli ... te a regola d'arte.
Apparecchio autonomo di emergenza tipo Eaton Life Safety mod.
FLEXITECH SE codice FT2SE600CGL13IP.

SOMMANO n. 33,00 256,05 8 4́49,65 596,31 7,057

172 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per segnalazione di
ELE.053 emergenza avente le seguenti caratteristiche.

* Caratteristiche costruttive:
- corpo in policarbonato traspa ... funzionante a regola d'arte.
Apparecchio autonomo di emergenza tipo Eaton Life Safety mod.
CRYSTALWAY codice LUM17122.

SOMMANO n. 32,00 245,33 7 8́50,56 578,24 7,366

173 Fornitura e posa in opera di Rack 6U completo di NVR e delle
ELE.054 apparecchiature di seguito descritte:

- n. 1 Rack 6U completo di NVR dim. 600x450x368 mm. Portata: 40 kg
- n. 1 ripi ...  non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.

A   R I P O R T A R E 2 9́81́ 084,47 290 7́32,24
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R I P O R T O 2 9́81́ 084,47 290 7́32,24

Marca Hikvision o equivalente
SOMMANO n. 1,00 3 6́69,45 3 6́69,45 481,92 13,133

174 Fornitura e posa in opera di Telecamera minidome IP DEEP LEARNING,
ELE.055 Risoluzione 6MP - 3200x1800 Frame Rate 20 Fps, Sensore 1/2.4"

Progressive Scan CMOS Sensibilità Col: 0.003 Lux F1 ... re l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Hikvision mod. DS- 2CD3166G2-IS(2.8mm)(H) (eF) o
equivalente

SOMMANO n. 4,00 377,76 1́ 511,04 168,68 11,163

175 Fornitura e posa in opera di telecamera FishEye 12MP - 3504x3504
ELE.056 Frame rate 25 Fps, Sensore 1/1.7" Progressive Scan CMOS Sensibilità

Col: 0.03 Lux F2.2, AGC ON B/N: 0.006 Lux, 0 Lu ...  dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Hikvision mod. DS- 2CD63C5G1-IVS (1.29mm) o equivalente

SOMMANO n. 2,00 1́ 429,71 2 8́59,42 96,38 3,371

176 Fornitura e posa in opera di Centrale di aspirazione a 2 canali che
ELE.057 analizzano il fumo utilizzando 2 rivelatori indirizzabili ad elevata

sensibilità. L’aspirazione avviene per mezz ... e l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Marca  Notifier mod. FL2022EI-HS + HLSPS25 + BAT-02 o equivalente

SOMMANO n. 8,00 3 3́77,61 27 0́20,88 963,84 3,567

177 Fornitura e posa in opera di Centrale di aspirazione a 1 canale che analizza
ELE.058 il fumo utilizzando 1 rivelatore indirizzabile ad elevata sensibilità.

L’aspirazione avviene per mezzo ... e l'opera compiuta e funzionante a
regola d'arte.
Marca  Notifier mod. FL2011EI-HS + HLSPS25 + BAT-02 o equivalente

SOMMANO n. 2,00 2 5́71,14 5 1́42,28 240,96 4,686

178 Fornitura e posa in opera di punto alimentazione servocomando per
ELE.059 serranda tagliafuoco, a partire dalla derivazione posta in dorsale, compreso

tubo in pvc flessibile, eventuali sca ...  gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n. 50,00 87,04 4 3́52,00 1́ 204,50 27,677

179 Fornitura e posa in opera di Diffusore acustico da parete 100V, 12 W
ELE.060 certificato EN54-24.Realizzato in ABS autoestinguente tipo V0,

protezione dell'altoparlante con retina in lamie ... mente menzionati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Tutondo mod. TU EPT4M12B o equivalente

SOMMANO n. 32,00 136,98 4 3́83,36 578,24 13,192

180 Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature, installate su QE
ELE.061 esistenti, necessarie alla gestione del nuovo impianto di illuminazione e

delle tende motorizzate install ... che non esplicitamente menzionati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Siemens o equivalente

SOMMANO n. 1,00 14 3́52,83 14 3́52,83 481,92 3,358

181 Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature, installate su QE
ELE.062 esistenti, necessarie alla gestione dei cumulativi ingressi scattati Quadri

elettrici e monitoraggio mult ... che non esplicitamente menzionati per dare
l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Siemens o equivalente

A   R I P O R T A R E 3 0́44 3́75,73 294 9́48,68
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R I P O R T O 3 0́44 3́75,73 294 9́48,68

SOMMANO n. 1,00 4 1́03,89 4 1́03,89 210,85 5,138

182 Integrazione punti su piattaforma BMS tipo Desigo CC esistente per
ELE.063 riporto informazioni Supervisione Impianti Elettrici - Illuminazione e

tapparelle.
Inclusa Licenza CC, aggiunta ... che non esplicitamente menzionati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Siemens o equivalente

SOMMANO n. 1,00 2 2́33,29 2 2́33,29 481,92 21,579

183 Fornitura e posa in opera di Attuatore uscita binaria o tapparelle
ELE.064 combinato da incasso 3 ingressi per contatti privi di potenziale + 2 uscite

binarie 230 V AC 16 A per il comando  ... tamente menzionati per dare
l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Siemens mod. UP 562S32 o equivalente

SOMMANO n. 44,00 257,54 11 3́31,76 1́ 059,96 9,354

184 Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza trifase + neutro
ELE.065 fino a 20kW (cavo escluso) composto da:

- alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di alimenta ... nsumo,
gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n. 41,00 151,69 6 2́19,29 3 2́10,71 51,625

185 Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza trifase + neutro
ELE.066 fino a 50kW (cavo escluso) composto da:

- alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di alimenta ... nsumo,
gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n. 1,00 244,50 244,50 120,48 49,276

186 Fornitura e posa in opera di cassetto ottico 19" ad 1U Rack scorrevole e
ELE.067 regolabile in profondità ad alta densità precaricato con 12 bussole con

allineatori di precisione per un to ... per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Escluse attestazioni e certificazioni valutate a parte.

SOMMANO n. 10,00 302,59 3 0́25,90 301,30 9,957

187 Fornitura e posa in opera di presa di terra per apparecchiatura
ELE.068 elettromedicale, montata su scatola da incasso tipo 503, quota parte

inclusa nella presente quotazione, grado di pro ... nsumo, gli oneri ed i
mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n. 48,00 71,68 3 4́40,64 722,88 21,010

188 Fornitura e posa in opera di Centralina di interblocco per 2 porte
ELE.069 comprendente:

N. 1 Centrale di Interblocco con Box in ABS avente le seguenti
caratteristiche tecniche principali ... nati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Marca Dos&Donts mod. J-Lock + accessori o equivalente

SOMMANO n. 1,00 5 1́61,61 5 1́61,61 481,92 9,337

189 Fornitura e posa in opera di Touch Panel di alta qualità per operatività e
ELE.070 gestione in campo degli impianti primari e controllo dell'automazione

ambiente .Display da 10 pollici,alt ... itamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Simens mod. PXM40 o equivalente

A   R I P O R T A R E 3 0́80 1́36,61 301́ 538,70
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R I P O R T O 3 0́80 1́36,61 301́ 538,70

SOMMANO n. 1,00 3 4́16,53 3 4́16,53 120,48 3,526

190 Realizzazione degli interventi di adattamento degli impianti elettici e
ELE.071 speciali esistenti al piano terzo all'interno del locale Distributivo 3X.57

oggetto di modifica nel presente ... li oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n. 1,00 1́ 149,03 1́ 149,03 481,92 41,941

191 Fornitura e posa in opera di asta di captazione indipendente H=5m per
ELE.072 protezione macchine in copertura.

Caratteristiche tecniche principali:
- Asta di captazione indipendente,  ... r dare l'opera compiuta e funzionante
a regola d'arte.
Marca Dehn mod. 105500+102340+102010+390059 o equivalente

SOMMANO n. 6,00 2 0́75,80 12 4́54,80 2 1́68,64 17,412

192 Oneri per la realizzazione degli interventi di modifica/integrazione
ELE.073 necessari sull'impianto LPS esistente in copertura dell'Edificio per

interferenza con nuove UTA, canalizzazioni ... li oneri ed i mezzi anche
non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
regola d'arte.

SOMMANO n. 1,00 1́ 521,85 1́ 521,85 963,84 63,333

193 F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario
M.25.15.08 sospeso. F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito

da binario sospeso a tiran ... unzione della lunghezza L (cm) e del carico
centrale Q (kg) che può sopportare. Binario sospeso L = 150 cm - Q = 350
kg.

SOMMANO cad 90,00 63,75 5 7́37,50 860,63 15,000

194 F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario
M.25.15.14 sospeso. F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito

da binario sospeso a tiran ... unzione della lunghezza L (cm) e del carico
centrale Q (kg) che può sopportare. Binario sospeso L = 300 cm - Q = 420
kg.

SOMMANO cad 40,00 214,53 8 5́81,20 1́ 372,99 16,000

195 Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
M02.adp.001 secondo la normativa vigente, da 1 a 1000 Watt.

Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldamento ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n. 2,00 479,44 958,88 469,60 48,974

196 Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
M02.adp.002 secondo la normativa vigente, da 1001 a 2000 Watt.

Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldame ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n. 10,00 531,55 5 3́15,50 2 3́48,00 44,173

197 Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
M02.adp.003 secondo la normativa vigente, da 2001 a 3000 Watt.

A   R I P O R T A R E 3 1́19 2́71,90 310 3́24,80



pag. 25

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 3 1́19 2́71,90 310 3́24,80

Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldame ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n. 6,00 661,85 3 9́71,10 1́ 408,80 35,476

198 Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
M02.adp.004 secondo la normativa vigente, da 3001 a 6000 Watt.

Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldame ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n. 8,00 766,08 6 1́28,64 1́ 878,40 30,650

199 Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
M02.adp.005 secondo la normativa vigente, da 6001 a 10000 Watt.

Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldam ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n. 1,00 974,56 974,56 234,80 24,093

200 Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
M02.adp.006 secondo la normativa vigente, > 10000 Watt

Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldamento a ca ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n. 1,00 1́ 417,56 1́ 417,56 234,80 16,564

201 F.P.O di  Cassetta di alloggiamento per 4 valvole VV.F max. G1".
M03.aav.002

Caratteristiche tecniche:
In cassetta da incasso composta di:
- Cassetta in lamiera zincata completa di pannel ... 6 bar

Compresi oneri e mezzi, anche non esplicitamente citati per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 2,00 1́ 577,40 3 1́54,80 1́ 098,24 34,812

202 Fornitura e posa in opera di canali di termoventilazione e condizionamento
M03.adt.001 in alluminio preisolati installati all’esterno saranno realizzati con pannelli

sandwich eco-compatibili

 
... nto, oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera

compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 442,50 155,82 68 9́50,35 2 5́97,48 3,767

203 Fornitura e posa in opera di canali di termoventilazione e condizionamento
M03.adt.002 in alluminio preisolati installati all’esterno saranno realizzati con pannelli

sandwich eco-compatibili

 
... nto, oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera

compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 67,80 123,55 8 3́76,69 397,99 4,751

A   R I P O R T A R E 3 2́12 2́45,60 318 1́75,31
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R I P O R T O 3 2́12 2́45,60 318 1́75,31

204 Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e sale operatorie, costituito
M04.ipf.001 da contenitore stagno con raccordo circolare, filtro assoluto HEPA con

efficienza di 99,99% DOP, diffu ... lizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO cad 38,00 987,81 37 5́36,78 3 3́46,28 8,915

205 Fornitura e posa in opera di Gruppo di pressurizzazione per acque potabili
M07.rdpt.001 o similari,composto da :

N°2 elettropompe centrifughe verticali, giranti, diffusori e camicia pompa
in a ... nto, oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare
l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2 3́75,23 2 3́75,23 234,80 9,885

206 Fornitura e posa in opera di Pannello indicatore da incasso per allarmi
M16.aid.001 clinici di emergenza a 3 Gas + Vuoto.

Caratteristiche tecniche:
- In cassetta da incasso, progettato e r ... alizzato necessari all'avviamento,
le attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n. 3,00 808,90 2 4́26,70 704,40 29,027

207 Fornitura e posa in opera di Pannello indicatore da incasso per il controllo
M16.aid.002 dello stato di n.4 valvole di intercettazione VV.F. con sensore NAMUR.

Caratteristiche tecniche:
In ... alizzato necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di
ricambio per le prove funzionali e per il collaudo.

SOMMANO n. 6,00 729,26 4 3́75,56 1́ 408,80 32,197

208 Fornitura e posa in opera di  Plafone per Sale Operatorie Portata nominale
M16.lso.001 4000m³/h

Modello Sagicofim  TAS OP 20/25 o equivalente realizzato per una
diffusione direzionale dell' ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n 2,00 19 9́11,35 39 8́22,70 3 0́52,40 7,665

209 Fornitura e posa in opera di  Plafone per Sale Operatorie Portata nominale
M16.lso.002 8000m³/h

Modello Sagicofim   DIF OT 5/555 o equivalente realizzato per una
diffusione direzionale dell ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n 3,00 42 2́38,74 126 7́16,22 4 2́26,40 3,335

210 Fornitura e posa in opera di  Plafone per Sale Operatorie Portata nominale
M16.lso.003 5000m³/h

Modello Sagicofim  TAS OP 20/25 o equivalente realizzato per una
diffusione direzionale dell' ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n 1,00 19 9́11,35 19 9́11,35 1́ 526,20 7,665

A   R I P O R T A R E 3 4́45 4́10,14 332 6́74,59
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R I P O R T O 3 4́45 4́10,14 332 6́74,59

211 Fornitura e posa in opera Quadro di sezionamento a terra esterno
M17.ura.001 all'edificio comprensivo di:

N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Ossigeno comprensivo di
n° 2 valvo ... alizzato necessari all'avviamento, le attrezzature ed i
materiali di ricambio per le prove funzionali e per il collaudo.

SOMMANO a corpo 1,00 18 1́48,86 18 1́48,86 234,80 1,294

212 F.P.O.di regolatori con supervisione:
M18.ecs.001 - elementi in campo quali: sonde, sonde ambiente , sonde di pressione,

pressostati, pressostati differenziali, termostati, servomotori, etc. ...
verifiche del posizionamento, oneri e mezzi anche non esplicitamente
menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante.

SOMMANO a corpo 215,00 182,41 39 2́18,15 0,00

213 Fornitura e posa in opera di Regolatore di portata rettangolare per sistemi
M18.edp.101 a portata costante, mec. autoazionato senza energia esterna. Portata

0÷1000 m³/h

Caratteristiche tecn ... alizzato necessari all'avviamento, le attrezzature ed i
materiali di ricambio per le prove funzionali e per il collaudo.

SOMMANO n. 100,00 814,99 81 4́99,00 8 8́06,00 10,805

214 Fornitura e posa in opera di Regolatore di portata rettangolare per sistemi
M18.edp.102 a portata costante, mec. autoazionato senza energia esterna. Portata

1000÷3000 m³/h

Caratteristiche t ... alizzato necessari all'avviamento, le attrezzature ed i
materiali di ricambio per le prove funzionali e per il collaudo.

SOMMANO n. 1,00 932,25 932,25 88,06 9,446

215 Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante per tubazioni per acqua
M18.iii.005 calda, fredda e refrigerata con tubi flessibili in elastomero espanso a celle

chiuse.
Caratteristiche t ... e, oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati
per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 160,17 56,67 9 0́76,83 940,20 10,358

216 Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante per tubazioni per acqua
M18.iii.007 calda, fredda e refrigerata con tubi flessibili in elastomero espanso a celle

chiuse.
Caratteristiche t ... e, oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati
per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 707,18 81,43 57 5́85,67 4 1́51,15 7,209

217 Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per:
M19.idp.001

- N°1 Filtro fumo 3B.06:

* superficie netta in pianta 16,7 mq;

* altezza 3 m;

* n°1 porta doppia anta con apertura ... lizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n. 1,00 32 5́01,65 32 5́01,65 1́ 174,00 3,612

A   R I P O R T A R E 3 6́84 3́72,55 348 0́68,80
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R I P O R T O 3 6́84 3́72,55 348 0́68,80

218 Fornitura e posa in opera di Sistema di umidificazione a resistenze
M19.idu.101 elettriche per UTA 10 kg/h, completo di accessori.

Umidificatore isotermico a vapore del tipo a resistenze elet ... izzato
necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di ricambio per le
prove funzionali e per il collaudo.

SOMMANO n. 2,00 4 8́24,70 9 6́49,40 939,20 9,733

219 Fornitura e posa in opera di Sistema di umidificazione a resistenze
M19.idu.102 elettriche per UTA 13 kg/h, completo di accessori.

Umidificatore isotermico a vapore del tipo a resistenze elet ... lizzato
necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di ricambio per le
prove funzionali e per il collaudo.

SOMMANO n. 3,00 5 1́23,18 15 3́69,54 1́ 408,80 9,166

220 Fornitura e posa in opera di Sistema di umidificazione a resistenze
M19.idu.103 elettriche per UTA 20 kg/h, completo di accessori.

Umidificatore isotermico a vapore del tipo a resistenze elet ... lizzato
necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di ricambio per le
prove funzionali e per il collaudo.

SOMMANO n. 1,00 5 8́73,47 5 8́73,47 469,60 7,995

221 Fornitura e posa in opera di Sistema di umidificazione a resistenze
M19.idu.104 elettriche per UTA 27 kg/h, completo di accessori.

Umidificatore isotermico a vapore del tipo a resistenze elet ... lizzato
necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di ricambio per le
prove funzionali e per il collaudo.

SOMMANO n. 2,00 6 0́03,47 12 0́06,94 939,20 7,822

222 Fornitura e posa in opera di Sistema di umidificazione a resistenze
M19.idu.105 elettriche per UTA 60 kg/h, completo di accessori.

Umidificatore isotermico a vapore del tipo a resistenze elet ... lizzato
necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di ricambio per le
prove funzionali e per il collaudo.

SOMMANO n. 1,00 9 7́12,41 9 7́12,41 469,60 4,835

223 Realizzazione di stacco flangiato da linea in pressione funzionante, oneri
M19.tfd.001 di coordinamento con personale tecnico Stazione appaltante, oneri per

l'individuazione del punto di deriv ... ;
- oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 2,00 2 6́94,20 5 3́88,40 2 8́17,60 52,290

224 Realizzazione di stacco da linea funzionante, oneri di coordinamento con
M19.tfd.004 personale tecnico Stazione appaltante, oneri per l'individuazione del punto

di derivazione, oneri per incon ... ;
- oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4 2́73,17 4 2́73,17 2 3́48,00 54,947

225 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria, compatta, a sezioni
M21.ndt.101 componibili,su tre livelli, completa di accessori, da interno, unità di

mandata aria e ripresa aria. Ver ... to, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a

A   R I P O R T A R E 3 7́46 6́45,88 357 4́60,80
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perfetta regola d'arte.
SOMMANO n. 1,00 59 0́16,45 59 0́16,45 939,20 1,591

226 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria, compatta, a sezioni
M21.ndt.102 componibili,su tre livelli, completa di accessori, da interno, unità di

mandata aria e ripresa aria. Ver ... to, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO n. 2,00 58 4́69,97 116 9́39,94 1́ 878,40 1,606

227 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria, compatta, a sezioni
M21.ndt.103 componibili,su tre livelli, completa di accessori, da interno, unità di

mandata aria e ripresa aria. Ver ... o, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO n. 3,00 73 4́12,15 220 2́36,45 2 8́17,60 1,279

228 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria, a sezioni
M21.ndt.104 componibili, completa di accessori, da interno, unità di mandata aria e

ripresa aria. Versione sanificabile. Filtr ... to, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO n. 1,00 83 8́97,74 83 8́97,74 939,20 1,119

229 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria, a sezioni
M21.ndt.105 componibili, completa di accessori, da interno, unità di mandata aria e

ripresa aria. Versione sanificabile. Filtr ... to, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO n. 1,00 64 5́49,56 64 5́49,56 939,20 1,455

230 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria, a sezioni
M21.ndt.106 componibili, completa di accessori, da interno, unità di mandata aria e

ripresa aria. Versione sanificabile. Filtr ... to, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO n. 1,00 54 8́52,07 54 8́52,07 939,20 1,712

231 Valvola manuale per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per
M22.ams.001 l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione,

pressione massima d'esercizio 12 bar, t ... o, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO n. 31,00 12,90 399,90 91,14 22,791

232 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia
VEN24-01.05 interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si
.07.d intendono compresi e compensati gli oneri per le neces ... nto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni
metalliciSerramenti interni metallici

SOMMANO m² 3,15 19,68 61,99 28,49 45,960

233 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20
VEN24-01.05 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita
.10.f anche in breccia, compresi gli intonaci e gli event ... a e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In breccia per struttura
in muratura di laterizio

SOMMANO m³ 45,31 139,65 6 3́27,54 2 9́76,87 47,046

A   R I P O R T A R E 4 3́52 9́27,52 369 0́10,10
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234 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI
VEN24-01.05 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
.18.b si intendono compresi e compensati gli oneri per le ne ... avoro finito a

regola d'arte. Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestitoPannelli fibra
minerale, gesso gessorivestito

SOMMANO m² 21,99 15,50 340,85 214,46 62,920

235 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
VEN24-01.05 BATTISCOPA Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi
.19.a tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si inte ...

iscarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pavimenti caldi legnoPavimenti caldi legno

SOMMANO m² 9,76 11,42 111,46 72,00 64,600

236 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
VEN24-01.06 trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale
.05.00 (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO

MATERIALE
SOMMANO t*km 25,80 0,30 7,74 4,09 52,780

237 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
VEN24-01.08 CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza
.02.b caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature

atte ad  ... EMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C
25/30

SOMMANO m³ 7,20 156,43 1́ 126,30 79,29 7,040

238 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
VEN24-01.08 CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza
.02.h caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature

atte ad  ... MENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2,
C 28/35

SOMMANO m³ 66,54 194,95 12 9́71,97 732,92 5,650

239 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio
VEN24-01.08 conglomerato cementizio con pompa autocarrata. POMPAGGIO CON
.03.00 POMPA AUTOCARRATA

SOMMANO m³ 251,70 21,57 5 4́29,17 528,26 9,730

240 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata
VEN24-01.08 in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
.05.00 conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, po ... gliorata

controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE
ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

SOMMANO kg 439,62 2,39 1́ 050,69 217,70 20,720

241 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname,
VEN24-01.08 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal
.06.a piano di appoggio fino a m 4.00, compreso ... ggio, l'impiego di idonei

disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in
fondazione poste in opera piane

SOMMANO m² 8,18 28,07 229,61 150,24 65,430

242 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO Massetto formato
VEN24-01.13 da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di

A   R I P O R T A R E 4 3́74 1́95,31 371́ 009,06
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.02.00 sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito  ... leum, gomma, piastrelle
resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4 MASSETTO
FORMATO DA SABBIA E CEMENTO

SOMMANO m² 1́ 593,85 22,40 35 7́02,24 20 4́65,03 57,321

243 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
VEN24-01.13 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore
.12.00 di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg d ... nto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO

SOMMANO m² 1́ 593,85 20,14 32 1́00,14 12 6́55,17 39,424

244 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO Maggiorazione o
VEN24-01.13 riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo
.13.00 spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO
SOMMANO m² 8 7́66,18 2,45 21 4́77,14 5 3́47,37 24,898

245 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER
VEN24-01.13 LIVELLAMENTO Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore
.19.00 massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani e

... o necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN LIVELLAMENTOFORNITURA E POSA IN
LIVELLAMENTO

SOMMANO m² 1́ 593,85 5,12 8 1́60,51 2 9́16,75 35,742

246 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON
VEN24-01.16 POLIESTERE Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata
.05.00 con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sov ... siata,

compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di
primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA

SOMMANO m² 178,20 33,02 5 8́84,16 903,47 15,354

247 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD
VEN24-01.16 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in
.12.a polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secc ... arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN
OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.2 VAPORE PE/BD spessore
mm 0.2

SOMMANO m² 1́ 593,85 1,67 2 6́61,73 286,89 10,778

248 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO
VEN24-01.17 Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie
.03.a in polietilene espanso a cellule chiuse. Nel prezzo si  ... tro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POLIETILENE ESPANSO spessore 3 mm

SOMMANO m² 967,32 10,69 10 3́40,65 220,26 2,130

249 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO
VEN24-01.17 Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie
.05.b multistrato costituite da polietilene espanso a cellule  ... POSA IN OPERA

DI STUOIA MULTISTRATO spessore complessivo 5.5 mm peso 3 kg/
mq (da sostituire con ISOLNOISE AE6 in gomma).

SOMMANO m² 1́ 593,85 50,85 81 0́47,27 462,22 0,570

250 INTONACO CIVILE Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di
VEN24-01.18 spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con
.02.b ultimo strato in malta di cemento dosata a ... ato a frattazzo fino, compresi

A   R I P O R T A R E 4 5́71́ 569,15 414 2́66,22
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paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco. INTONACO CIVILE su
superfici esterne

SOMMANO m² 1́ 656,30 25,37 42 0́20,33 28 5́04,92 67,836

251 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA
VEN24-01.18 Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per esterni,
.22.00 eseguita a mano a qualunque altezza su pareti verticali,  ...  e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA

SOMMANO m² 230,18 5,64 1́ 298,22 485,68 37,411

252 FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI
VEN24-01.19 Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali
.04.00 piane, costituito da lastre in gesso rivestito, a bor ... ni e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA
DI INTONACO A SECCO PER INTERNI

SOMMANO m² 553,23 27,76 15 3́57,66 5 7́97,85 37,752

253 SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura
VEN24-01.19 e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
.06.a lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre

idrorepellenti spessore 13 mm
SOMMANO m² 460,69 33,42 15 3́96,26 0,00

254 SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura
VEN24-01.19 e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
.06.b lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre

antincendio spessore 13 mm
SOMMANO m² 3 3́94,08 29,16 98 9́71,37 0,00

255 FORNITURA E POSA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO Fornitura
VEN24-01.19 e posa in opera di velette verticali realizzato mediante assemblaggio di
.11.00 singole lastre di gesso rivestito a bordi assottig ... ssario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA INFORNITURA E POSA
IN GESSO RIVESTITO GESSO RIVESTITO

SOMMANO m² 7,85 54,25 425,86 199,08 46,747

256 FINESTRATURE PER PORTE INTERNE Sovrapprezzo alle porte lisce
VEN24-01.23 per fornitura delle stesse con finestratura rettangolare ricavata nel batente,
.18.00 nelle dimensioni a scelta della D.L., co ... ll'inizio dei lavori e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FINESTRATURE PER
PORTE INTERNE

SOMMANO cad 3,00 146,27 438,81 182,07 41,492

257 FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in
VEN24-01.23 legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante
.20.a zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocc ... li di fissaggio e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FALSI TELAI IN
LEGNO fino a ml 5,00

SOMMANO cad 7,00 81,46 570,22 203,28 35,649

258 FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in
VEN24-01.23 legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante
.20.b zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocc ... i di fissaggio e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FALSI TELAI IN
LEGNO oltre a ml 5,00

SOMMANO m 52,08 19,97 1́ 040,04 453,62 43,615

A   R I P O R T A R E 4 7́47 0́87,92 450 0́92,72
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259 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI
VEN24-01.26 120 AD UN BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
.04.b isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale R ...

ORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120
AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL

SOMMANO cad 3,00 657,39 1́ 972,17 58,08 2,945

260 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI
VEN24-01.26 120 A DUE BATTENTI Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
.05.d isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale R ... A E

POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE
BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL

SOMMANO cad 10,00 1́ 330,35 13 3́03,50 387,00 2,909

261 FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE
VEN24-01.26 TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 Fornitura e posa in opera di
.06.b specchiature vetrate per porte tagliafuoco isolanti REI 120, in possesso ...

ito a regola d'arte FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE
PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni
400x750 mm

SOMMANO cad 17,00 819,39 13 9́29,63 246,84 1,772

262 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO
VEN24-01.26 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico, con basculante in
.24.b acciaio o tipo push bar per porta due battenti

SOMMANO cad 12,00 379,76 4 5́57,12 722,04 15,844

263 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
VEN24-01.30 SECONDARIE Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci,
.05.a membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzo ...

rattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. con
profilati a freddo (compresi pressopiegati).

SOMMANO kg 2 3́50,00 8,20 19 2́70,00 10 9́27,50 56,707

264 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in
VEN24-01.30 ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
.23.d zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo dec ... aggio, etc. e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO
PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri

SOMMANO kg 2 3́50,00 1,53 3 5́95,50 1́ 034,00 28,758

265 PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM Pareti
VEN24-01C divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai
AM.03.01.a CAM, fissate mediante viti autoperforanti a una st ... serramenti PARETI

DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con una lastra di
cartongesso su entrambi i lati della parete

SOMMANO m² 1́ 121,78 63,61 71 3́56,43 29 3́12,10 41,078

266 PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM Pareti
VEN24-01C divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai
AM.03.01.b CAM, fissate mediante viti autoperforanti a una st ... serramenti PARETI

DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete

SOMMANO m² 1́ 868,61 81,36 152 0́30,11 59 6́64,72 39,245

267 CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM
VEN24-01C Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, fissate
AM.03.03.00 mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilat ...

A   R I P O R T A R E 5 0́27 1́02,38 552 4́45,00
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R I P O R T O 5 0́27 1́02,38 552 4́45,00

struttura e la stuccatura dei giunti CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI
CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso mm 12,5

SOMMANO m² 22,50 57,28 1́ 288,80 587,93 45,618

268 VERNICIATURA PER INTERNI RISPONDENTE AI CAM, SU
VEN24-01C INTONACO NUOVO O PREPARATO Tinteggiatura e verniciature,
AM.06.01.b compresa idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai

... nito a regola d'arte VERNICIATURA PER INTERNI CAM, SU
INTONACO NUOVO O PREPARATO - con idropittura a tempera
murale fine

SOMMANO m² 2 0́94,35 14,62 30 6́19,40 14 7́79,98 48,270

269 BARRIERA TAGLIAFUOCO Barriera tagliafuoco da installare su
VEN24-10.01 struttura REI di compartimentazione, solaio o parete tagliafuoco, per
.02.01 l'attraversamento delle impiantistiche elettriche o ... i componenti; -

quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei

SOMMANO dm³ 88,55 65,11 5 7́65,49 674,56 11,700

270 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato
VEN24-10.01 in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
.03.02 lavorazione idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a

realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 100 x 75-80 mm.

SOMMANO m 40,00 38,20 1́ 528,00 762,01 49,870

271 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato
VEN24-10.01 in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
.03.04 lavorazione idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a

realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.

SOMMANO m 40,00 48,21 1́ 928,40 762,10 39,520

272 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato
VEN24-10.01 in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
.03.05 lavorazione idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a

realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 300 x 75-80 mm.

SOMMANO m 260,00 55,14 14 3́36,40 4 9́53,23 34,550

273 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato
VEN24-10.01 in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
.03.06 lavorazione idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a

realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 400 x 75-80 mm.

SOMMANO m 80,00 68,35 5 4́68,00 1́ 523,93 27,870

274 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato
VEN24-10.01 in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
.03.07 lavorazione idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a

realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 500 x 75-80 mm.

SOMMANO m 75,00 73,21 5 4́90,75 1́ 428,69 26,020

275 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Collegamento equipotenziale
VEN24-10.01 tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali,
.05.01 punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche ...  ogni altro onere ed

accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte

A   R I P O R T A R E 5 0́93 5́27,62 577 9́17,43
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COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq
SOMMANO cad 45,00 34,53 1́ 553,85 1́ 028,49 66,190

276 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA
VEN24-10.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante,
.09.23 termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-

VO); ... r la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A,
curva C

SOMMANO cad 2,00 59,48 118,96 12,04 10,121

277 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A
VEN24-10.01 Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo
.18.02 differenziale associabile; - contenitore in materiale iso ... er la

realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn =
30mA

SOMMANO cad 2,00 170,54 341,08 12,04 3,530

278 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO 36 KA
VEN24-10.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in vetro-poliestere,
.27.13 autoestinguente (UL94-V0); - meccanismo a scatto libero indipendente dal

... ione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 200 - 250A,
Im = 2000 - 2500A

SOMMANO cad 1,00 1́ 113,00 1́ 113,00 7,57 0,680

279 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO 36 KA
VEN24-10.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in vetro-poliestere,
.27.14 autoestinguente (UL94-V0); - meccanismo a scatto libero indipendente dal

... ione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 320 - 400A,
Im = 2000 - 4000A

SOMMANO cad 1,00 2 5́47,65 2 5́47,65 7,64 0,300

280 LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di riferimento
.32.01 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ...

alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 1,5
mmq

SOMMANO m 800,00 3,82 3 0́56,00 1́ 831,46 59,930

281 LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di riferimento
.32.06 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ...

alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 2,5
mmq

SOMMANO m 450,00 6,58 2 9́61,00 1́ 359,00 45,897

282 LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di riferimento
.32.10 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... io

alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 4
mmq

SOMMANO m 450,00 8,06 3 6́27,00 1́ 629,00 44,913

A   R I P O R T A R E 5 1́08 8́46,16 583 8́04,67
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283 LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di riferimento
.32.14 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... io

alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 6
mmq

SOMMANO m 120,00 9,93 1́ 191,60 506,40 42,497

284 LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di riferimento
.32.20 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... o

alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 10
mmq

SOMMANO m 10,00 20,55 205,50 72,30 35,182

285 LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di riferimento
.32.22 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... o

alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 16
mmq

SOMMANO m 10,00 16,94 169,40 54,20 31,995

286 LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di riferimento
.32.24 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... o

alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 16
mmq

SOMMANO m 30,00 27,41 822,30 343,06 41,720

287 LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18M16 unipolare Norma di riferimento CEI
.33.04 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ric ...

ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 25 mmq

SOMMANO m 70,00 10,18 712,60 320,46 44,970

288 LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18M16 unipolare Norma di riferimento CEI
.33.06 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ric ...

ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 50 mmq

SOMMANO m 280,00 13,51 3 7́82,80 1́ 494,58 39,510

289 LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18M16 unipolare Norma di riferimento CEI
.33.07 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ric ...

ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 70 mmq

SOMMANO m 42,00 17,31 727,02 288,05 39,620

290 LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18M16 unipolare Norma di riferimento CEI
.33.09 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ric ...

rio alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO

A   R I P O R T A R E 5 1́16 4́57,38 586 8́83,72
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FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 120 mmq
SOMMANO m 168,00 26,03 4 3́73,04 1́ 536,25 35,130

291 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.01 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 1.5
mmq.

SOMMANO m 1́ 450,00 3,69 5 3́50,50 3 3́16,78 61,990

292 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.05 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5
mmq.

SOMMANO m 180,00 4,92 885,60 548,63 61,950

293 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.06 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5
mmq.

SOMMANO m 1́ 230,00 6,39 7 8́59,70 4 7́00,10 59,800

294 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.09 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN
CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
2 x 4 mmq.

SOMMANO m 1́ 620,00 6,21 10 0́60,20 6 1́88,03 61,510

295 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.10 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN
CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
3 x 4 mmq.

SOMMANO m 1́ 595,00 7,81 12 4́56,95 7 3́08,50 58,670

296 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.12 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN
CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
5 x 4 mmq.

SOMMANO m 210,00 10,54 2 2́13,40 1́ 121,31 50,660

297 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.14 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN
CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
3 x 6 mmq.

SOMMANO m 60,00 9,51 570,60 320,22 56,120

A   R I P O R T A R E 5 1́60 2́27,37 611́ 923,54
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298 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.16 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN
CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
5 x 6 mmq.

SOMMANO m 150,00 11,98 1́ 797,00 800,75 44,560

299 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.18 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 10
mmq.

SOMMANO m 105,00 12,92 1́ 356,60 639,09 47,110

300 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.20 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10
mmq.

SOMMANO m 306,00 19,59 5 9́94,54 2 7́98,25 46,680

301 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.22 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 16
mmq.

SOMMANO m 380,00 16,15 6 1́37,00 2 6́04,54 42,440

302 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.24 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16
mmq.

SOMMANO m 443,00 25,30 11 2́07,90 5 0́65,97 45,200

303 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda
.34.28 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità

G16 gu ...  alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 25
mmq.

SOMMANO m 402,00 33,33 13 3́98,66 4 5́97,08 34,310

304 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G
VEN24-10.01 16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di
.35.05 rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualità G16 guaina ... io alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 35 mmq.

SOMMANO m 18,00 11,41 205,38 82,42 40,130

305 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G
VEN24-10.01 16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di

A   R I P O R T A R E 5 2́00 3́24,45 628 5́11,64
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.35.06 rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualità G16 guaina ... io alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 50 mmq.

SOMMANO m 340,00 12,93 4 3́96,20 1́ 815,19 41,290

306 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G
VEN24-10.01 16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di
.35.07 rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualità G16 guaina ... io alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 70 mmq.

SOMMANO m 72,00 16,45 1́ 184,40 493,78 41,690

307 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G
VEN24-10.01 16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di
.35.10 rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualità G16 guaina ... o alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 150 mmq.

SOMMANO m 1́ 120,00 28,50 31 9́20,00 10 2́43,13 32,090

308 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G
VEN24-10.01 16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di
.35.12 rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualità G16 guaina ... o alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 240 mmq.

SOMMANO m 980,00 40,85 40 0́33,00 11 2́09,24 28,000

309 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA
VEN24-10.01 in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
.38.02 classe 5 con Isolante in HEPR di qualità G17. Stampiglia ... ecessario alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG17
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq.

SOMMANO m 2 0́10,00 2,96 5 9́49,60 4 6́02,01 77,350

310 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA
VEN24-10.01 in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
.38.03 classe 5 con Isolante in HEPR di qualità G17. Stampiglia ...  necessario

alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG17
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmq.

SOMMANO m 2 4́00,00 3,33 7 9́92,00 5 5́00,09 68,820

311 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA
VEN24-10.01 in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
.38.07 classe 5 con Isolante in HEPR di qualità G17. Stampiglia ... necessario

alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG17
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 25 mmq.

SOMMANO m 85,00 9,70 824,50 389,16 47,200

312 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA
VEN24-10.01 in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
.38.13 classe 5 con Isolante in HEPR di qualità G17. Stampiglia ... ecessario alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG17
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 150 mmq.

SOMMANO m 160,00 27,55 4 4́08,00 1́ 463,46 33,200

313 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA
VEN24-10.01 in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
.38.15 classe 5 con Isolante in HEPR di qualità G17. Stampiglia ... ecessario alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG17

A   R I P O R T A R E 5 2́97 0́32,15 664 2́27,70
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R I P O R T O 5 2́97 0́32,15 664 2́27,70

UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmq.
SOMMANO m 140,00 44,28 6 1́99,20 1́ 601,25 25,830

314 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.44.07 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... e del lavoro a regola

d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce parallelo

SOMMANO cad 258,00 46,21 11 9́22,18 8 8́47,45 74,210

315 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.44.08 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... del lavoro a regola

d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

SOMMANO cad 100,00 65,43 6 5́43,00 3 0́47,73 46,580

316 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.44.09 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... el lavoro a regola

d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

SOMMANO cad 4,00 48,44 193,76 121,89 62,910

317 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.44.11 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... o a regola d'arte.

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A

SOMMANO cad 101,00 89,07 8 9́96,07 4 6́18,58 51,340

318 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.44.15 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... oro a regola d'arte.

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante on/off dimming

SOMMANO cad 21,00 74,45 1́ 563,45 639,92 40,930

319 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.44.18 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... ola d'arte. PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16A

SOMMANO cad 116,00 98,99 11 4́82,84 5 3́05,07 46,200

320 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.44.21 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... . PUNTO

ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza

SOMMANO cad 18,00 192,98 3 4́73,64 686,04 19,750

321 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.45.17 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... ro a regola d'arte.

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) comando per tenda motorizzata

SOMMANO cad 15,00 56,37 845,55 342,87 40,550

A   R I P O R T A R E 5 3́48 2́51,84 689 4́38,50
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322 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.46.09 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a

regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

SOMMANO cad 9,00 50,89 458,01 274,26 59,880

323 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.46.11 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... ro a regola

d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A

SOMMANO cad 11,00 91,52 1́ 006,72 503,06 49,970

324 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.46.16 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a

regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T

SOMMANO cad 6,00 156,29 937,74 320,05 34,130

325 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.46.17 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a

regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T

SOMMANO cad 6,00 230,36 1́ 382,16 411,47 29,770

326 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.46.18 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a

regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x32A+T

SOMMANO cad 2,00 330,06 660,12 243,85 36,940

327 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.46.21 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... oro a regola

d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto comando Elettroserratura

SOMMANO cad 4,00 67,92 271,68 152,47 56,120

328 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.46.22 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... regola d'arte.

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO
O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura

SOMMANO cad 4,00 57,15 228,60 152,45 66,690

329 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per
VEN24-10.01 posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
.62.03 marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... altro necessario alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
D=25mm esterno, D=19,5mm interno

SOMMANO m 2 0́70,00 5,72 11 8́40,40 9 4́82,98 80,090

330 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per

A   R I P O R T A R E 5 3́65 0́37,27 700 9́79,09
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VEN24-10.01 posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
.62.04 marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... altro necessario alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
D=32mm esterno, D=26,8mm interno

SOMMANO m 1́ 440,00 6,20 8 9́28,00 6 5́96,00 73,880

331 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per
VEN24-10.01 posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
.62.06 marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... t'altro necessario alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
D=50mm esterno, D=38mm interno

SOMMANO m 180,00 9,42 1́ 695,60 823,89 48,590

332 TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per
VEN24-10.01 posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata
.63.03 IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivaz ... o alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno

SOMMANO m 2 0́90,00 5,77 12 0́59,30 9 5́73,88 79,390

333 TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per
VEN24-10.01 posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata
.63.04 IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivaz ... o alla

realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno

SOMMANO m 1́ 700,00 6,40 10 8́80,00 7 7́83,55 71,540

334 TRAVE TESTALETTO ORRIZZONTALE A PARETE PER
VEN24-10.02 DEGENZE Trave testaletto orrizzontale modulare di facile applicazione a
.39.01 parete interamente costruita in estruso di alluminio, progettata  ... essario

alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TRAVE TESTALETTO
ORIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE A 1 posto letto

SOMMANO cad 12,00 2 4́90,63 29 8́87,56 3 6́58,24 12,240

335 ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO
VEN24-10.12 STRUTTURATO ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati
.01.05 realizzato con doppia carpenteria a pavimento da 24U a 47U, In lamiera

d’acciaio pie ... a realizzazione del lavoro a regolad'arte. ARMADIO DI
PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di
permutazione 42U

SOMMANO cad 1,00 2 4́48,08 2 4́48,08 609,57 24,900

336 PATCH CORD UTP Caratteristiche generali - 100 Ohm, categoria 5, FTP
VEN24-10.12 o UTP, 100 MHz. - 4 coppie RJ45/RJ45, cablaggio punto a punto. -
.05.05 Coprimorsetto nero. - Disponibili nei seguenti  ... cessori di fissaggio; -

ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.
PATCH CORD UTP 3m

SOMMANO m 76,00 10,25 779,00 348,14 44,690

337 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 PUNTO PRESA telematico per
VEN24-10.12 impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di
.08.01 protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in mater ... siva con rilascio della

documentazione dei testeffettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP55
Punto telematico unico fonia dati

SOMMANO cad 55,00 118,95 6 5́42,25 2 5́15,50 38,450

338 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 PUNTO PRESA telematico per
VEN24-10.12 impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di

A   R I P O R T A R E 5 4́38 2́57,06 732 8́87,86
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.08.02 protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in mater ... iva con rilascio della
documentazione dei testeffettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP55
Punto telematico Doppio fonia dati

SOMMANO cad 22,00 218,47 4 8́06,34 1́ 089,60 22,670

339 DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E
VEN24-10.16 CONTROLLATO Sirena elettronica con 11 tonalità selezionabili e 2
.02.01 livelli di attivazione programmabili. Pressione sonora sino a 99 dBA, agg

... lavoro a regola d'arte DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO
INDIRIZZATO E CONTROLLATO sirena Completa di flash installata
su loop

SOMMANO cad 26,00 225,12 5 8́53,12 990,93 16,930

340 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A e 24V Alimentatore
VEN24-10.16 supplementare in armadio da parete, per alimentazione dispositivi ausiliari
.03.01 quali elettromagneti, sirene etc., con funzioni di diag ... ssorio per la

realizzazione del lavoro a regolad'arte. GRUPPO DI ALIMENTAZIONE
DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare

SOMMANO cad 2,00 1́ 227,28 2 4́54,56 76,34 3,110

341 MODULO INGRESSI LINEA RIVELAZIONE INCENDI Modulo
VEN24-10.16 ingressi per il sistema di rivelazione incendi per la connessione di 4
.04.01 contatti aperti o chiusi indipendenti, liberi da potenziale  ... e; - quant'altro

necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte MODULO INGRESSO
LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN

SOMMANO cad 23,00 136,06 3 1́29,38 175,25 5,600

342 MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO Modulo IN/OUT per il
VEN24-10.16 sistema di rivelazione incendi Sinteso, in grado di acquisire lo stato di
.05.01 quattro segnali digitali e di attivare quattro uscite r ... ltro necessario alla

corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte MODULO DI COMANDO
INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT

SOMMANO cad 4,00 271,10 1́ 084,40 30,47 2,810

343 PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO Terminale di
VEN24-10.16 piano dotato di ampio display con testo in chiaro (6 linee di 40 caratteri
.07.01 ciascuna). Interfaccia utente chiara e strutturata pe ... ccessorio per la

realizzazione del lavoro a regola d'arte PANNELLO DI RIPETIZIONE
ALLARME REMOTO completo di tacitazione

SOMMANO cad 1,00 1́ 635,82 1́ 635,82 38,11 2,330

344 PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO Unità elettronica per
VEN24-10.16 il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile.
.08.01 Dotata di circuito ad autoindirizzamento su pr ... quant'altro necessario

alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE
ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante

SOMMANO cad 13,00 121,02 1́ 573,26 297,19 18,890

345 PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE Elettromagnete
VEN24-10.16 inserito in contenitore in alluminio rinforzato dotato di due passa cavo
.10.01 regolabili da 5 a 16 mm, montati nella parte superiore, ...  lavoro a regola

d'arte. PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE
Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare

SOMMANO cad 12,00 139,48 1́ 673,76 274,33 16,390

346 RIPETITORE OTTICO Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello
VEN24-10.16 stato di allarme dei rivelatori diincendio: predisposto per il montaggio su
.11.01 telai di porte. Idoneo al collegame ... i; - sistema di fissaggio; - quant'altro

A   R I P O R T A R E 5 4́60 4́67,70 735 8́60,08
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necessario per realizzare il lavoro a regolad'arte. RIPETITORE OTTICO
da parete

SOMMANO cad 26,00 69,78 1́ 814,28 594,36 32,760

347 RIPETITORE OTTICO Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello
VEN24-10.16 stato di allarme dei rivelatori diincendio: predisposto per il montaggio su
.11.02 telai di porte. Idoneo al collegame ... saggio; - quant'altro necessario per

realizzare il lavoro a regolad'arte. RIPETITORE OTTICO a innesto nel
controsoffitto

SOMMANO cad 29,00 69,78 2 0́23,62 662,94 32,760

348 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO Rivelatore di fumo con
VEN24-10.16 risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a
.12.01 fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti e ...  - quant'altro

necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte
RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente

SOMMANO cad 70,00 141,52 9 9́06,40 1́ 599,88 16,150

349 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO Rivelatore di fumo con
VEN24-10.16 risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a
.12.02 fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti e ... nt'altro

necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte
RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in controsoffitto

SOMMANO cad 29,00 141,52 4 1́04,08 662,81 16,150

350 RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAULICA
VEN24-10.16 Unità di rivelazione per la sorveglianza di flussi di aria, all’interno degli
.17.01 impianti di condizionamento e di ventilazione, aventi ... la corretta

esecuzione del lavoro a regola d'arte. RIVELATORE OTTICO DI FUMO
PER CONDOTTA AERAULICA Rivelatore in canale

SOMMANO cad 18,00 436,93 7 8́64,74 685,81 8,720

351 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE
VEN24-10.16 A01,A02) Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq e
.21.07 500mq Il rivelatore sarà costituito da una camera di rivelazione che  ...

esecuzione del lavoro a regola d'arte. SISTEMA DI RIVELAZIONE
INCENDIO AD ASPIRAZIONE rete di tubazioni di campionamento

SOMMANO cad 456,00 26,75 12 1́98,00 2 0́88,30 17,120

352 CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO Cassetta pompieristica
VEN24-11.01 completa del tipo da incasso UNI 45 comprendente: - tubazione flessibile
.05.02 DN 45 UNI 9487 in nylon gommato completa di fascet ... ario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA POMPIERISTICA
DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25m

SOMMANO cad 6,00 265,54 1́ 593,24 271,08 17,014

353 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a
VEN24-11.01 base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità estinguente
.12.01 indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali,

etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE
A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC

SOMMANO cad 9,00 94,95 854,55 90,00 10,532

354 ESTINTORE PORTATILE Estintore portatile a CO2 della tipologia e
VEN24-11.01 capacità estinguente indicate, installato a parete con apposito sostegno.
.13.02 Compresi: - Fornitura e posa in opera dell ... one, opere provvisionali, etc;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A
CO2 kg=5 classe 113 BC

A   R I P O R T A R E 5 5́00 8́26,61 742 5́15,26
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SOMMANO cad 2,00 230,34 460,68 20,00 4,341

355 COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"
VEN24-11.02 Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet in ottone cromato, attacco a muro
.02.01 maschio completo di rosone cromato. Attacco al miscelatore ... lazione

ultimata a regola d'arte. ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET
D=3/8"x1/2"

SOMMANO cad 9,00 52,17 469,53 86,76 18,478

356 SET DOCCIA COMPLETO Accessori per apparecchio sanitario Il set
VEN24-11.02 doccia si compone di - Asta da 600 mm; - Manopola doccia; - Flessibile da
.03.01 1500 mm;; - Portasapone scorrevole Le carat ... e ultimata a regola d'arte.

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA
COMPLETO Set doccia con asta murale completo

SOMMANO cad 5,00 122,14 610,70 48,20 7,893

357 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE Collettore semplice componibile
VEN24-11.02 per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di
.09.01 temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamen ... tacchi; - e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3

SOMMANO cad 3,00 53,14 159,42 36,15 22,676

358 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE Collettore semplice componibile
VEN24-11.02 per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di
.09.02 temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamen ... tacchi; - e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4

SOMMANO cad 6,00 60,61 363,66 91,46 25,150

359 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE Collettore semplice componibile
VEN24-11.02 per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di
.09.03 temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamen ... tacchi; - e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5

SOMMANO cad 3,00 68,90 206,70 36,15 17,489

360 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRIC Pompa
VEN24-11.02 dosatrice computerizzata di precisione a iniezione frazionata.
.28.01 Funzionamento: manuale, con segnale esterno milliamperometrico 0/4÷2

... llazione ultimata a regola d'arte IMPIANTO TRATTAMENTO
ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa addittivi con iniettore, port. 2 l/h

SOMMANO cad 1,00 873,83 873,83 90,37 10,342

361 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA- SERBATOIO Serbatoio da
VEN24-11.02 100 l di polietilene, con base e sagomato, per il fissaggio della pompa
.29.01 dosatrice e lo stoccaggio o la preparazione di una soluzi ... r l'installazione

ultimata a regola d'arte. IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA,
SERBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 l

SOMMANO cad 1,00 314,99 314,99 30,13 9,565

362 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - OSMOSI INVERSA Sistema
VEN24-11.02 di trattamento acqua completo ad osmosi inversa compostoda - filtro di
.30.04 sicurezza autopulente, automatico a timer atto ad elimina ...  su struttura in

acciaio inox e collegamenti idraulici in PVC. IMPIANTO
TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 260 l/h

SOMMANO cad 1,00 12 3́58,23 12 3́58,23 240,96 1,950

A   R I P O R T A R E 5 5́16 6́44,35 743 1́95,44
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363 MISCELATORE DA INCASSO Miscelatore del tipo da incasso costruito
VEN24-11.02 in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con
.34.01 superfici arrotondate. Placca a muro in ottone ... nsumo; - e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. MISCELATORE
DA INCASSO Per doccia D=1/2"

SOMMANO cad 4,00 185,93 743,72 120,52 16,205

364 MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE Rubinetto
VEN24-11.02 miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, per
.37.01 piano lavabo. Testata e dispositivo temporizzatore intercambiabi ... so); - e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE D=1/2"

SOMMANO cad 11,00 276,06 3 0́36,66 331,43 10,914

365 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI
VEN24-11.03 RISCIACQUO DA INCASSO CASSETTA di risciacquo da incasso con
.02.01 dispositivo a doppia quantità, isolata contro la trasudazione (con poli ... ne

ultimata a regola d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA
INCASSO 6/9 l

SOMMANO cad 6,00 291,31 1́ 747,86 216,90 12,409

366 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER
VEN24-11.03 CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO PLACCA di comando a
.04.01 doppio tasto per cassetta da incasso in ABS bianco. Compresi fornitura e

posa in  ... pparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO,
PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO Placca per
cassette da incasso

SOMMANO cad 6,00 103,71 622,26 60,00 9,642

367 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE CON
VEN24-11.03 COPERCHIO PER WC Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero
.05.01 in resina termoindurente Compresi fornitura e posa in opera del se ... ione

ultimata a regola d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC
in resina

SOMMANO cad 6,00 70,98 425,88 90,36 21,217

368 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN
VEN24-11.03 OTTONE Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1" 1/4 con
.09.02 rosone a muro o a bottiglia Compresi sifone in ottone; canotti ... stallazione

ultimata a regola d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4

SOMMANO cad 11,00 28,09 308,99 99,44 32,182

369 LAVABO IN VETROCHINA LAVABO in vetrochina di prima scelta
VEN24-11.03 costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati
.16.04 smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello s ... ; - e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. LAVABO IN
VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm

SOMMANO cad 11,00 294,88 3 2́43,68 496,98 15,321

370 LAVELLO PER CHIRURGHI IN ACCIAIO INOX LAVELLO per
VEN24-11.03 chirurghi in acciaio inox 18/8 AISI 304 completi di alzatina a parete alta
.20.03 450 mm. Compresi: mensole di sostegno adatte per instal ... 0/1600/2300/

3000x500x500 h. LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER
CHIRURGHI Tipo chirurgico a 3 posti, dim. cm 230x50x50h

A   R I P O R T A R E 5 5́26 7́73,40 744 6́11,07
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SOMMANO cad 1,00 2 5́62,12 2 5́62,12 1,81 0,071

371 LAVELLO PER CHIRURGHI IN ACCIAIO INOX CON
VEN24-11.03 EROGATORE A GOMITO LAVELLO per chirurghi in acciaio inox 18/
.21.02 8 AISI 304 completi di alzatina a parete alta 450 mm. Compresi: mensole

di sos ... CCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A
GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 2 posti, dim. cm
160x50x60+42h

SOMMANO cad 6,00 4 2́54,68 25 5́28,08 10,86 0,043

372 MENSOLE A SOSTEGNO DEI SANITARI SOSPESI
VEN24-11.03 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su
.27.01 pareti in cartongesso con relativa quota di tubazioni e scarichi necessar ...

umo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo

SOMMANO cad 11,00 223,42 2 4́57,62 331,43 13,486

373 MENSOLE A SOSTEGNO DEI SANITARI SOSPESI
VEN24-11.03 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su
.27.04 pareti in cartongesso con relativa quota di tubazioni e scarichi necessar ...

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso

SOMMANO cad 6,00 564,07 3 3́84,42 542,22 16,021

374 PIATTO DOCCIA PIATTO doccia costituito in gres porcellanato
VEN24-11.03 ottenuto con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1250-
.30.01 1280°C. Spessore dello smalto non inferiore a  ... eriale vario di posa; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. PIATTO
DOCCIA Dim. 80x80 cm

SOMMANO cad 4,00 198,35 793,40 180,72 22,778

375 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
VEN24-11.03 densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne
.33.01 di scarico e ventilazione, il collega ... materiale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO
IN PE-HD D=32 mm

SOMMANO m 30,00 8,94 268,20 54,30 20,246

376 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
VEN24-11.03 densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne
.33.02 di scarico e ventilazione, il collega ... materiale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO
IN PE-HD D=40 mm

SOMMANO m 45,00 9,77 439,65 108,45 24,667

377 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
VEN24-11.03 densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne
.33.03 di scarico e ventilazione, il collega ... materiale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO
IN PE-HD D=50 mm

SOMMANO m 85,70 10,70 916,99 258,81 28,224

378 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
VEN24-11.03 densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne
.33.05 di scarico e ventilazione, il collega ... materiale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO
IN PE-HD D=75 mm

SOMMANO m 16,90 14,67 247,92 76,22 30,743

A   R I P O R T A R E 5 5́63 3́71,80 746 1́75,89
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379 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
VEN24-11.03 densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne
.33.07 di scarico e ventilazione, il collega ... ateriale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO
IN PE-HD D=110 mm

SOMMANO m 31,20 23,98 748,18 338,52 45,246

380 VASO-WATER IN VETROCHINA VASO-WATER sospeso o a terra a
VEN24-11.03 cacciata con scarico orizzontale(6 litri). funzionante con passo rapido,
.36.02 flussometro, cassetta alta o immurata. Da completar ...  e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. VASO WATER
INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm

SOMMANO cad 6,00 334,61 2 0́07,66 361,44 18,003

381 VUOTATOIO IN ACCIAIO IN ACCIAIO INOX VUOTATOIO
VEN24-11.03 completamente in acciaio inox di tipo anulare. Realizzato in acciaio inox
.39.01 18/10 AISI 304. Alzatina posteriore da mm 300 h. Vasca stam ... ltro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. VUOTATOIO IN
ACCIAIO INOX Tipo a banco, dim. cm 50x60x100h

SOMMANO cad 1,00 1́ 891,41 1́ 891,41 120,48 6,370

382 VUOTATOIO IN VETROCHINA VUOTATOIO a cacciata con scarico
VEN24-11.03 orizzontale o a pavimento (6 litri). funzionante con passo rapido
.40.01 flussometro, cassetta alta o immurata. Completo di grigli ... uant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. VUOTATOIO IN
VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm

SOMMANO cad 1,00 497,71 497,71 30,13 6,054

383 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VEN24-11.04 muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
.23.01 compressa, completa di blocco base, unità terminale ... nsumo e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS
MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI ossigeno

SOMMANO cad 49,00 117,29 5 7́47,21 974,12 16,949

384 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VEN24-11.04 muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
.23.02 compressa, completa di blocco base, unità terminale ... nt'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS MEDICALE DA
INCASSO TIPO UNI protossido d'azoto

SOMMANO cad 24,00 117,29 2 8́14,96 477,12 16,949

385 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VEN24-11.04 muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
.23.03 compressa, completa di blocco base, unità terminale ...  consumo e

quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA
GAS MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI vuoto

SOMMANO cad 61,00 117,29 7 1́54,69 1́ 212,68 16,949

386 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VEN24-11.04 muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
.23.04 compressa, completa di blocco base, unità terminale ...  e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS
MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI aria medicale

SOMMANO cad 49,00 106,68 5 2́27,32 974,12 18,635

387 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a

A   R I P O R T A R E 5 5́89 4́60,94 750 6́64,50
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VEN24-11.04 muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
.23.06 compressa, completa di blocco base, unità terminale ... ltro necessario per

l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS MEDICALE DA
INCASSO TIPO UNI azoto/aria strumentale

SOMMANO cad 50,00 117,29 5 8́64,50 994,00 16,949

388 PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO VENTURI
VEN24-11.04 UNITÀ terminale per evacuazione dei gas anestetici con sistema
.26.01 VENTURI da installare su impianti per l’espulsione dei gas anesteti ...

ecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA PER EVACUAZIONE GAS
ANESTETICI TIPO VENTURI Alimentata ad aria compressa-tipo 1

SOMMANO cad 24,00 769,73 18 4́73,52 1́ 445,76 7,826

389 QUADRO DI RIDUZIONE DI PRESSIONE GAS MEDICALI Cassetta
VEN24-11.04 da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase
.30.07 cantieristica avente portello apribile di completamento con  ... installazione

ultimata a regola d'arte. QUADRO DI RIDUZIONE E
MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 5 gas + vuoto

SOMMANO cad 2,00 5 1́27,79 10 2́55,58 320,46 3,125

390 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA QUADRO da incasso per il
VEN24-11.04 contenimento di valvole di blocco area. Cassetta da incasso completa di
.31.02 coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica ...  e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. QUADRO DI
SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas + vuoto

SOMMANO cad 2,00 1́ 956,88 3 9́13,76 301,22 7,696

391 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA QUADRO da incasso per il
VEN24-11.04 contenimento di valvole di blocco area. Cassetta da incasso completa di
.31.05 coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica ...  e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. QUADRO DI
SEZIONAMENTO AREA Per n° 5 gas + vuoto

SOMMANO cad 14,00 3 2́58,87 45 6́24,18 3 3́73,44 7,394

392 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04 di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.01 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ...  quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm

SOMMANO m 198,00 25,82 5 1́12,36 1́ 191,96 23,315

393 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04 di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.02 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=10/12 mm

SOMMANO m 1́ 365,00 26,39 36 0́22,35 8 2́17,30 22,812

394 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04 di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.03 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=12/14 mm

SOMMANO m 323,81 28,90 9 3́58,11 2 3́41,15 25,017

395 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04 di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.04 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro

A   R I P O R T A R E 5 7́24 0́85,30 768 8́49,79
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necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=14/16 mm

SOMMANO m 532,80 32,05 17 0́76,24 4 8́16,51 28,206

396 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04 di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.05 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=16/18 mm

SOMMANO m 81,60 32,64 2 6́63,42 737,66 27,696

397 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04 di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.07 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=20/22 mm

SOMMANO m 324,00 34,95 11 3́23,80 2 9́28,96 25,866

398 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04 di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.08 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=26/28 mm

SOMMANO m 110,40 39,63 4 3́75,15 998,02 22,811

399 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole
VEN24-11.04 a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a saldare e
.33.01 guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario per

l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA
INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 16 mm

SOMMANO n 6,00 126,18 757,08 119,28 15,755

400 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole
VEN24-11.04 a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a saldare e
.33.03 guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario per

l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA
INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 28 mm

SOMMANO n 2,00 133,95 267,90 39,76 14,841

401 BOCCHETTA DI MANDATA BOCCHETTA di mandata dell'aria
VEN24-12.02 quadrata o rettangolare per canali a sezione rettangolare, eseguite in
.03.01 alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali vertical ... ltro necessario

per l'installazione ultimata a regolad'arte. BOCCHETTA DI MANDATA
Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

SOMMANO dm² 3,00 28,50 85,50 23,49 27,474

402 CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO CANALE flessibile
VEN24-12.02 fonoassorbente per il convogliamento dell'aria trattata di tipo
.15.02 ininfiammabile, spiralato con filo d'acciaio armonico, allum ... o per

l'esecuzione ultimata a regolad'arte. CANALE FLESSIBILE
SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm

SOMMANO m 148,00 25,84 3 8́24,32 1́ 247,64 32,624

403 CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH ANTIMICROBICO
VEN24-12.02 CANALIZZAZIONE in panello sandwich antimicrobico a sezione
.18.01 parallelepipeda per il convogliamento dell'aria avente una temperatura c ...

mata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE IN
PANELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 21 mm, da interno

A   R I P O R T A R E 5 7́64 4́58,71 779 7́61,11
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404 DETENTORE CROMATO DETENTORE per radiatore. Corpo in
VEN24-12.02 ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010 in
.32.02 ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM  ... e materiale

di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. DETENTORE CROMATO D = 1/2"

SOMMANO cad 17,00 15,51 263,67 81,77 31,012

405 DETENTORE CROMATO DETENTORE per radiatore. Corpo in
VEN24-12.02 ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010 in
.32.03 ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM  ... e materiale

di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. DETENTORE CROMATO D = 3/4"

SOMMANO cad 14,00 23,19 324,66 67,34 20,742

406 DETENTORE CROMATO DETENTORE per radiatore. Corpo in
VEN24-12.02 ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010 in
.32.04 ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM  ... i e materiale

di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. DETENTORE CROMATO D = 1"

SOMMANO cad 2,00 40,65 81,30 9,62 11,833

407 DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO Diffusore a flusso
VEN24-12.02 elicoidale in acciaio con piastra frontale in lamiera d'acciaio in acciaio
.33.01 verniciato bianco (RAL 9010) , adatto per imp ... re; e qunat'altro

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. DIFFUSORE FLUSSO
ELICOIDALE IN ACCIAIO 20 feritoie

SOMMANO cad 33,00 236,46 7 8́03,18 1́ 987,92 25,476

408 DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO Diffusore a flusso
VEN24-12.02 elicoidale in acciaio con piastra frontale in lamiera d'acciaio in acciaio
.33.02 verniciato bianco (RAL 9010) , adatto per imp ... re; e qunat'altro

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. DIFFUSORE FLUSSO
ELICOIDALE IN ACCIAIO 24 feritoie

SOMMANO cad 39,00 260,00 10 1́40,00 2 3́49,36 23,169

409 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE GRIGLIA di
VEN24-12.02 presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette
.37.02 parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, ne ... ezze elencate

di seguito: GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo
50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dm² (compresi)

SOMMANO dm² 49,00 11,83 579,67 147,98 25,528

410 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE GRIGLIA di
VEN24-12.02 presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette
.37.03 parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, ne ... zze elencate

di seguito: GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo
50 mm, per dimensioni da 50 a 100 dm² (compresi)

SOMMANO dm² 523,50 7,67 4 0́15,25 633,44 15,776

411 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE GRIGLIA di
VEN24-12.02 presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette
.37.04 parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, ne ... elencate di

seguito: GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50
mm, per dimensioni superiori a 100 dm² (compresi)

SOMMANO dm² 1́ 089,00 5,81 6 3́27,09 653,40 10,327

A   R I P O R T A R E 5 9́67 7́89,59 787 9́84,72
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412 GRIGLIA DI RIPRESA GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con
VEN24-12.02 serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni
.38.01 indicate. Compresi: griglia in allumin ... gola d'arte. Nelle grandezze

elencate di seguito: GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni
fino a 5 dm² (compresi)

SOMMANO dm² 3,00 16,78 50,34 7,23 14,362

413 GRIGLIA DI RIPRESA GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con
VEN24-12.02 serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni
.38.04 indicate. Compresi: griglia in allumin ... 'arte. Nelle grandezze elencate di

seguito: GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a
20 dm² (compresi)

SOMMANO dm² 126,00 6,58 829,08 228,06 27,508

414 RADIATORE IN ALLUMINIO RADIATORE in alluminio, tipo ad
VEN24-12.02 elementi, colore a scelta. Completo di nipples, giunzione, tappi laterali,
.48.02 guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a s ... parete e/o

apavimento; e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte
RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 600

SOMMANO kW 2,80 156,30 437,64 42,17 9,635

415 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 SERRANDA tagliafuoco con
VEN24-12.02 cassoncino e pala resistenti al fuoco REI 120, tipo rettangolare flangiato
.57.01 da canale, omologata, nelle dimensioni indicate. Co ... ta degli allegati

obbligatori previsti dalla stessa. SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120
Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

SOMMANO dm² 62,00 66,63 4 1́31,06 1́ 195,36 28,936

416 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 SERRANDA tagliafuoco con
VEN24-12.02 cassoncino e pala resistenti al fuoco REI 120, tipo rettangolare flangiato
.57.02 da canale, omologata, nelle dimensioni indicate. Co ... a degli allegati

obbligatori previsti dalla stessa. SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120
Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)

SOMMANO dm² 48,50 45,88 2 2́25,18 614,01 27,594

417 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 SERRANDA tagliafuoco con
VEN24-12.02 cassoncino e pala resistenti al fuoco REI 120, tipo rettangolare flangiato
.57.03 da canale, omologata, nelle dimensioni indicate. Co ... ompleta degli

allegati obbligatori previsti dalla stessa. SERRANDA TAGLIAFUOCO
REI 120 Per dimensioni superiori a 10 dm²

SOMMANO dm² 661,75 28,69 18 9́85,61 5 9́82,22 31,509

418 SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E
VEN24-12.02 ALIMENTATORE SISTEMA di motorizzazione e controllo per
.58.01 serrandetagliafuoco. Comprendente: servomotore elettrico con ritorno a

molla per caduta d ... cuzione ultimata a regolad'arte SERRANDA
TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE Per
dimensioni fino a 10 dm² (compresi)

SOMMANO cad 28,00 441,42 12 3́59,76 1́ 349,32 10,917

419 SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E
VEN24-12.02 ALIMENTATORE SISTEMA di motorizzazione e controllo per
.58.02 serrandetagliafuoco. Comprendente: servomotore elettrico con ritorno a

molla per caduta d ... io per l'esecuzione ultimata a regolad'arte
SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E
ALIMENTATORE Per dimensioni oltre 10 dm²

SOMMANO cad 24,00 555,52 13 3́32,48 1́ 445,76 10,844

A   R I P O R T A R E 6 0́20 1́40,74 798 8́48,85
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420 SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER
VEN24-12.02 MOTOCONDENSANTE CON INVERTER esterna in lamiera di acciaio
.59.05 zincata e verniciata, per condizionatori autonomi multisplit funzionante  ...

t'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SISTEMA
MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 10 kW

SOMMANO cad 1,00 4 0́38,50 4 0́38,50 361,44 8,950

421 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE VALVOLA per
VEN24-12.02 radiatori dotata di comando termostatico. Attacchi per tubo ferro. Attacco
.75.02 al radiatore con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM ... e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLA
TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"

SOMMANO cad 5,00 57,50 287,50 75,30 26,191

422 VALVOLA DI VENTILAZIONE VALVOLA di ventilazione di tipo
VEN24-12.02 circolare, in acciaio verniciato. Compresi: valvola di ventilazione circolare
.76.02 in acciaio verniciato bianco; viti e materiali ... io di consumo; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
VENTILAZIONE DN = 150 mm

SOMMANO cad 10,00 41,64 416,40 150,60 36,167

423 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI Disconnettore a
VEN24-12.04 zona di pressione ridotta controllabile. Omologato UNI 9157. Attacchi
.07.01 filettati M a bocchettone. Corpo in bronzo. Aste dei rite ... 'installazione

ultimata a regolad'arte. DISCONNETTORE CON ATTACCHI
FILETTATI D = 1/2" pressione controllabile con filtro

SOMMANO cad 1,00 460,56 460,56 48,19 10,463

424 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI Disconnettore a
VEN24-12.04 zona di pressione ridotta controllabile. Omologato UNI 9157. Attacchi
.07.03 filettati M a bocchettone. Corpo in bronzo. Aste dei rite ...  l'installazione

ultimata a regolad'arte. DISCONNETTORE CON ATTACCHI
FILETTATI D = 1" pressione controllabile con filtro

SOMMANO cad 1,00 572,51 572,51 66,26 11,574

425 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA
VEN24-12.04 MECCANICA ELETTROPOMPA con bocche di aspirazione e mandata
.11.23 in linea, idonea per l'installazione sia su tubazione che su base d'appoggio.

...  a regolad'arte. ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A
TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6
DN mm 65.

SOMMANO cad 2,00 2 0́92,29 4 1́84,58 361,44 8,637

426 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA
VEN24-12.04 MECCANICA ELETTROPOMPA con bocche di aspirazione e mandata
.11.30 in linea, idonea per l'installazione sia su tubazione che su base d'appoggio.

... ta a regolad'arte. ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A
TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=22,3/21/161
DN mm 80.

SOMMANO cad 2,00 2 5́40,11 5 0́80,22 240,96 4,743

427 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA
VEN24-12.04 MECCANICA ELETTROPOMPA con bocche di aspirazione e mandata
.11.38 in linea, idonea per l'installazione sia su tubazione che su base d'appoggio.

...  a regolad'arte. ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A
TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=30,0/150/210 H=22,5/18,5/13
DN mm 125.

SOMMANO cad 2,00 6 1́79,13 12 3́58,26 481,92 3,900

A   R I P O R T A R E 6 0́47 5́39,27 800 6́34,96
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428 FILTRO PER TUBAZIONI FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi
VEN24-12.04 filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar.
.14.04 Campo di temperatura - 20°÷120°C. Compresi: f ... di tenuta; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER
TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/4

SOMMANO cad 8,00 42,96 343,68 120,48 35,056

429 FILTRO PER TUBAZIONI FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi
VEN24-12.04 filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar.
.14.05 Campo di temperatura - 20°÷120°C. Compresi: f ... di tenuta; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER
TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/2

SOMMANO cad 4,00 49,06 196,24 60,24 30,697

430 FILTRO PER TUBAZIONI FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi
VEN24-12.04 filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar.
.14.06 Campo di temperatura - 20°÷120°C. Compresi: f ... ni di tenuta; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER
TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2"

SOMMANO cad 1,00 68,50 68,50 15,06 21,985

431 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA FILTRO per tubazioni serie ad
VEN24-12.04 Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox
.15.07 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura  ... nuta; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER
TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 65

SOMMANO cad 7,00 138,84 971,88 210,91 21,701

432 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA FILTRO per tubazioni serie ad
VEN24-12.04 Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox
.15.08 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura  ... nuta; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER
TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 80

SOMMANO cad 1,00 172,01 172,01 42,17 24,516

433 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA FILTRO per tubazioni serie ad
VEN24-12.04 Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox
.15.09 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura  ... uta; e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI IN
GHISA AD Y FLANGIATO DN 100

SOMMANO cad 1,00 220,25 220,25 36,15 16,413

434 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA FILTRO per tubazioni serie ad
VEN24-12.04 Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox
.15.10 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura  ... uta; e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI IN
GHISA AD Y FLANGIATO DN 125

SOMMANO cad 2,00 309,90 619,80 72,30 11,665

435 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA FILTRO per tubazioni serie ad
VEN24-12.04 Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox
.15.11 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura  ... uta; e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI IN
GHISA AD Y FLANGIATO DN 150

SOMMANO cad 1,00 449,13 449,13 60,24 13,413

436 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATA GIUNTO

A   R I P O R T A R E 6 0́50 5́80,76 801́ 252,51
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VEN24-12.04 antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la
.16.05 trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni pe ...

zione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 50

SOMMANO cad 4,00 323,49 1́ 293,96 182,97 14,140

437 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATA GIUNTO
VEN24-12.04 antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la
.16.08 trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni pe ...

ione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 100

SOMMANO cad 4,00 504,68 2 0́18,72 216,88 10,743

438 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATA GIUNTO
VEN24-12.04 antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la
.16.10 trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni pe ...

ione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 150

SOMMANO cad 4,00 722,49 2 8́89,96 289,16 10,006

439 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO Gruppo di riempimento
VEN24-12.04 automatico pretarabile. Attacchi filettati 1/2"M a bocchettone x 1/2"F.
.17.01 Corpo in ottone. Coperchio in nylon vetro. Superfici  ... oni di tenuta; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola. GRUPPO DI
RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"

SOMMANO cad 1,00 99,92 99,92 15,06 15,072

440 CORPO VALVOLA Corpo valvola di regolazione miscelatrice a 3 vie,
VEN24-12.04 corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica
.27.01 di regolazione lineare, tenuta in o ... ario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO
VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1/2"

SOMMANO cad 18,00 186,93 3 3́64,74 542,34 16,118

441 CORPO VALVOLA Corpo valvola di regolazione miscelatrice a 3 vie,
VEN24-12.04 corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica
.27.02 di regolazione lineare, tenuta in o ... ario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO
VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 3/4"

SOMMANO cad 8,00 195,39 1́ 563,12 241,04 15,420

442 CORPO VALVOLA Corpo valvola di regolazione miscelatrice a 3 vie,
VEN24-12.04 corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica
.27.03 di regolazione lineare, tenuta in o ... ssario per l'installazione ultimata a

regolad'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO
VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"

SOMMANO cad 2,00 205,37 410,74 60,26 14,671

443 SERVOCOMANDO Servocomando modulante per valvole a 2 o tre vie
VEN24-12.04 per segnali di regolazione flottanti 0...10 V o 2...10 V. Motore sincrono
.28.02 con classe di protezione IP54. Interruttori  ... ecessario per l'esecuzione

ultimata a regolad'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO,
SERVOMOTORE PER VALVOLA Fino a 1"1/4

SOMMANO cad 28,00 458,33 12 8́33,24 421,68 3,286

444 RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO Rivestimento esterno in
VEN24-12.04 lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti
.31.01 cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le  ... si altro onere

A   R I P O R T A R E 6 0́75 0́55,16 803 2́21,90
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necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO
FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri

SOMMANO m² 910,35 35,61 32 4́17,57 9 1́03,50 28,082

445 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.10 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast

... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1/2" Sp. = 13 mm x
d=1/2"

SOMMANO m 562,60 3,62 2 0́36,61 1́ 018,31 50,000

446 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.11 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast

... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4" Sp. = 13 mm x
d=3/4"

SOMMANO m 205,40 3,94 809,28 371,77 45,939

447 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.12 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast

... io per l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1" Sp. = 13 mm x
d=1"

SOMMANO m 205,80 4,20 864,36 372,50 43,095

448 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.13 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast

...  l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4

SOMMANO m 180,80 4,49 811,79 327,25 40,312

449 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.14 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast

...  l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/2 Sp. = 13 mm x d=1"1/2

SOMMANO m 65,70 4,75 312,08 118,92 38,105

450 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.24 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast

... io per l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2" Sp. = 19 mm x
d=2"

SOMMANO m 151,00 11,37 1́ 716,87 546,62 31,838

451 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.37 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast

... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1/2" Sp. = 32 mm x
d=1/2"

SOMMANO m 55,00 19,45 1́ 069,75 331,10 30,951

A   R I P O R T A R E 6 1́15 0́93,47 815 4́11,87
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452 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.38 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast

... er l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3/4" Sp. = 32 mm x
d=3/4"

SOMMANO m 50,00 20,78 1́ 039,00 380,69 36,640

453 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.01 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... riale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO A SFERA D = 1/2"

SOMMANO cad 77,00 22,14 1́ 704,78 770,00 45,167

454 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.02 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... riale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO A SFERA D = 3/4"

SOMMANO cad 30,00 26,19 785,70 300,00 38,183

455 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.03 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... teriale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO A SFERA D = 1"

SOMMANO cad 11,00 32,40 356,40 110,00 30,864

456 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.04 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... iale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4

SOMMANO cad 42,00 47,16 1́ 980,72 632,52 31,934

457 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.05 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... iale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO A SFERA D = 1"1/2

SOMMANO cad 2,00 61,93 123,86 30,12 24,318

458 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.06 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... teriale vario di consumo; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO A SFERA D = 2"

SOMMANO cad 6,00 82,79 496,74 90,36 18,191

459 MANOMETRO Manometro a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro
VEN24-12.04 quadrante 80 mm. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco filettato M.
.36.02 Campo di temperatura da -20°C a +90°C. Classe di  ... t'altro necessario

per l'installazione ultimata a regolad'arte. STRUMENTI DI MISURA,
MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar

SOMMANO cad 76,00 26,03 1́ 978,28 778,24 39,339

460 STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE

A   R I P O R T A R E 6 1́23 5́58,95 818 5́03,80
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VEN24-12.04 BIMETALLICO Termometro bimetallico. Conforme alle norme
.38.01 I.S.P.E.S.L.. Attacco posteriore filettato 1/2" M. Cassa in ABS. Con

pozzetto. S ... 'installazione ultimata a regolad'arte. STRUMENTI DI
MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-
120°C, D = 80 mm

SOMMANO cad 68,00 28,51 1́ 938,68 680,00 35,075

461 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO TUBAZIONE in acciaio nero senza
VEN24-12.04 saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI
.40.01 EN 10255, serie media, nei diametri indicati da ... a a vista (a soffitto,

controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO
NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)

SOMMANO kg 1́ 258,05 9,20 11 5́74,06 4 1́76,73 36,087

462 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO TUBAZIONE in acciaio nero senza
VEN24-12.04 saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI
.40.02 EN 10255, serie media, nei diametri indicati da ... uiti sia a vista (a

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN
ACCIAIO NERO De da 76 a 219 mm

SOMMANO kg 10 4́30,21 7,07 73 7́41,58 15 7́49,62 21,358

463 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato
VEN24-12.04 gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie
.42.01 media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per

l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri

SOMMANO kg 623,05 10,70 6 6́66,64 1́ 881,61 28,224

464 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
VEN24-12.04 wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
.50.05 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ... o di installazione; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50

SOMMANO cad 6,00 180,39 1́ 082,34 182,81 16,890

465 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
VEN24-12.04 wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
.50.06 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ... o di installazione; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65

SOMMANO cad 23,00 199,27 4 5́83,21 692,99 15,120

466 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
VEN24-12.04 wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
.50.07 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ... o di installazione; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 80

SOMMANO cad 7,00 222,95 1́ 560,65 210,91 13,514

467 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
VEN24-12.04 wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
.50.08 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ...  di installazione; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 100

SOMMANO cad 9,00 250,76 2 2́56,84 271,17 12,015

468 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
VEN24-12.04 wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,

A   R I P O R T A R E 6 2́26 9́62,95 842 3́49,64
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.50.09 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ...  di installazione; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 125

SOMMANO cad 14,00 307,49 4 3́04,86 506,10 11,756

469 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
VEN24-12.04 wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
.50.10 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ...  di installazione; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 150

SOMMANO cad 12,00 416,66 4 9́99,92 578,28 11,566

470 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO VALVOLA di
VEN24-12.04 bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e asta di
.52.01 comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N.  ... o

necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1/2"

SOMMANO cad 11,00 90,24 992,64 212,08 21,365

471 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO VALVOLA di
VEN24-12.04 bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e asta di
.52.04 comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N.  ...

necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/4

SOMMANO cad 20,00 127,50 2 5́50,00 481,80 18,894

472 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO VALVOLA di
VEN24-12.04 bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e asta di
.52.05 comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N.  ...

necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/2

SOMMANO cad 8,00 160,40 1́ 283,20 241,04 18,784

473 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO VALVOLA di
VEN24-12.04 bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e asta di
.52.06 comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N.  ... tro

necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 2"

SOMMANO cad 4,00 202,98 811,92 120,52 14,844

474 VALVOLA DI BILANCIAMENTO VALVOLA di bilanciamento.
VEN24-12.04 Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a
.53.01 squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in otto ... ltro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 65

SOMMANO cad 16,00 763,47 12 2́15,52 1́ 349,28 11,046

475 VALVOLA DI BILANCIAMENTO VALVOLA di bilanciamento.
VEN24-12.04 Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a
.53.02 squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in otto ... ltro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 80

SOMMANO cad 2,00 1́ 111,84 2 2́23,68 240,96 10,836

476 VALVOLA DI BILANCIAMENTO VALVOLA di bilanciamento.
VEN24-12.04 Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a
.53.03 squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in otto ... ltro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI

A   R I P O R T A R E 6 2́56 3́44,69 846 0́79,70
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BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 100
SOMMANO cad 2,00 1́ 581,73 3 1́63,46 361,44 11,425

477 VALVOLA DI BILANCIAMENTO VALVOLA di bilanciamento.
VEN24-12.04 Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a
.53.04 squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in otto ... ltro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI
BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 125

SOMMANO cad 1,00 2 2́04,83 2 2́04,83 180,72 8,197

478 VALVOLA DI BILANCIAMENTO VALVOLA di bilanciamento.
VEN24-12.04 Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a
.53.05 squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in otto ... ltro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI
BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 150

SOMMANO cad 1,00 2 7́32,04 2 7́32,04 180,72 6,615

479 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO VALVOLA di ritegno esente da
VEN24-12.04 manutenzione per montaggio wafer da inserire tra flange PN16, nei
.56.06 diametri indicati. Corpo in ottone dal DN 25 al DN 100 e g ... di

installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 80

SOMMANO cad 2,00 205,68 411,36 60,26 14,649

480 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO VALVOLA di ritegno esente da
VEN24-12.04 manutenzione per montaggio wafer da inserire tra flange PN16, nei
.56.07 diametri indicati. Corpo in ottone dal DN 25 al DN 100 e g ... i

installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 100

SOMMANO cad 2,00 258,08 516,16 60,26 11,675

481 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO VALVOLA di ritegno esente da
VEN24-12.04 manutenzione per montaggio wafer da inserire tra flange PN16, nei
.56.09 diametri indicati. Corpo in ottone dal DN 25 al DN 100 e g ... i

installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 150

SOMMANO cad 2,00 604,59 1́ 209,18 120,48 9,964

482 VALVOLE DI RITEGNO Valvole di ritegno Europa a disco in ottone
VEN24-12.04 filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle
.57.03 reti di distribuzione acqua potabile ... di installazione; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
RITEGNO EUROPA D = 1"

SOMMANO cad 1,00 22,92 22,92 9,15 39,900

483 VALVOLA DI SICUREZZA VALVOLA di sicurezza a membrana,
VEN24-12.04 qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo direttiva
.58.03 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e coperch ... lazione; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"x1"1/4" ISPESL

SOMMANO cad 2,00 235,81 471,62 30,12 6,386

484 VASO DI ESPANSIONE Vaso d'espansione chiuso a membrana
VEN24-12.04 corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL
.59.09 (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qua ...  di consumo; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VASO DI
ESPANSIONE C = 105 l, normale

SOMMANO cad 1,00 275,00 275,00 30,13 10,956

A   R I P O R T A R E 6 2́67 3́51,26 847 1́12,98
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485 VASO DI ESPANSIONE Vaso d'espansione chiuso a membrana
VEN24-12.04 corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL
.59.11 (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qua ...  di consumo; e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VASO DI
ESPANSIONE C = 200 l, normale

SOMMANO cad 1,00 464,28 464,28 30,13 6,490

486 PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità
VEN24-PR-A 55 kg/mc Pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM, conforme alla
.06.72.a norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in

materia di reazione al fuoco PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN
LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 4 cm

SOMMANO m² 1́ 895,91 10,47 19 8́50,18 0,00

487 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"
VEN24-PR-A SOMMANO cad 1,00 109,38 109,38 0,00
.68.38.02
 

488 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
VEN24-PR-A AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o
.97.01.a recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano

nelle seg ...  mc scavato e quantificato nel DDT Per rifiuti misti non
pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione

SOMMANO ton 1,29 14,75 19,03 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 6 2́87 7́94,13 847 1́43,11 13,473

T O T A L E   euro 6 2́87 7́94,13 847 1́43,11 13,473

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

A   R I P O R T A R E 



pag. 62

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 6 2́87 7́94,13 847 1́43,11 13,473

C:001 OPERE EDILI euro 2 7́78 8́15,52 390 6́39,13 14,058

C:001.005
 
    PIANO TERZO euro 2 7́71́ 805,06 389 6́56,37 14,058

C:001.005.001
 
         DEMOLIZIONI euro 6 8́41,84 3 2́91,82 48,113

C:001.005.002
 
         CONFERIMENTI euro 26,77 4,09 15,278

C:001.005.003
 
         VESPAI E MASSETTI euro 122 9́31,21 43 8́28,66 35,653

C:001.005.004
 
         PAVIMENTI euro 249 0́40,20 45 7́73,96 18,380

C:001.005.005
 
         ISOLAMENTI ACUSTICI euro 100 8́97,45 462,22 0,458

C:001.005.006
 
         PARETI DIVISORIE E TRAMEZZE euro 353 1́11,83 94 7́74,67 26,840

C:001.005.007
 
         INTONACI euro 55 3́59,85 33 6́11,68 60,715

C:001.005.008
 
         CONTROSOFFITTI euro 121́ 434,48 21 7́23,42 17,889

C:001.005.009
 
         ELEMENTI DI PROTEZIONE euro 39 5́97,54 6 0́78,75 15,351

C:001.005.010
 
         SERRAMENTI INTERNI euro 123 8́68,81 18 1́62,27 14,663

C:001.005.011
 
         RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE euro 216 3́88,09 67 2́16,81 31,063

C:001.005.012
 
         ASSISTENZE MURARIE euro 43 9́22,08 0,00 0,000

C:001.005.013
 
         PASSBOX euro 6 9́80,13 0,00 0,000

C:001.005.014
 
         SALE OPERATORIE euro 1́ 331́ 404,78 54 7́28,02 4,111

C:001.006
 
    COPERTURA euro 7 0́10,46 982,76 14,018

C:001.006.016
 
         OPERE COMPLEMENTARI euro 7 0́10,46 982,76 14,018

C:002 IMPIANTI IDRICO SANITARI euro 364 6́35,71 58 9́57,67 16,169

C:002.001
 
    PIANO INTERRATO euro 2 2́08,30 296,10 13,409

C:002.001.020
 
         OS03 - Impianti idrico sanitar euro 2 2́08,30 296,10 13,409

C:002.003
 
    PIANO PRIMO euro 20 3́54,81 2 5́02,95 12,297

C:002.003.020
 
         OS03 - Impianti idrico sanitar euro 20 3́54,81 2 5́02,95 12,297

C:002.005
 
    PIANO TERZO euro 336 4́02,17 53 9́50,85 16,038

C:002.005.007
 
         INTONACI euro 48 4́40,29 3 0́09,20 6,212

C:002.005.019
 
         OS28 - Opere propedeutiche impianti meccanici euro 25 9́56,06 2 2́23,20 8,565

C:002.005.020
 
         OS03 - Impianti idrico sanitar euro 17 3́12,80 9 3́80,87 54,185

C:002.005.021
 
         OS03 - Impianti gas medicali euro 198 4́55,16 35 0́34,56 17,654

C:002.005.022
 
         OS03 - Impianto Antincendio euro 41 9́69,76 3 4́06,49 8,117

C:002.005.024
 
         OS03 - Impianti scarico acque reflue euro 2 3́76,69 776,05 32,653

C:002.005.044
 
         overflow euro 1́ 891,41 120,48 6,370

C:002.006
 
    COPERTURA euro 5 6́70,43 2 2́07,77 38,935

C:002.006.020
 
         OS03 - Impianti idrico sanitar euro 5 4́26,18 2 1́47,52 39,577

C:002.006.024
 
         OS03 - Impianti scarico acque reflue euro 244,25 60,25 24,667

C:003 IMPIANTI MECCANICI euro 1́ 743 1́44,83 129 7́19,37 7,442

C:003.001
 
    PIANO INTERRATO euro 126 4́53,00 14 3́72,37 11,366

C:003.001.017
 
         OS28 - Impianti idronici euro 120 7́98,29 14 3́72,37 11,898
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C:003.001.023
 
         OS28 - Sistema di regolazione e supervisione euro 5 6́54,71 0,00 0,000

C:003.003
 
    PIANO PRIMO euro 62 6́48,80 11 4́92,93 18,345

C:003.003.017
 
         OS28 - Impianti idronici euro 60 2́77,47 11 4́92,93 19,067

C:003.003.023
 
         OS28 - Sistema di regolazione e supervisione euro 2 3́71,33 0,00 0,000

C:003.005
 
    PIANO TERZO euro 668 0́51,48 61 9́90,91 9,279

C:003.005.017
 
         OS28 - Impianti idronici euro 63 7́39,00 15 3́23,06 24,040

C:003.005.018
 
         OS28 - Impianti aeraulici euro 580 7́81,59 46 6́67,85 8,035

C:003.005.023
 
         OS28 - Sistema di regolazione e supervisione euro 23 5́30,89 0,00 0,000

C:003.006
 
    COPERTURA euro 885 9́91,55 41 8́63,16 4,725

C:003.006.017
 
         OS28 - Impianti idronici euro 137 9́77,31 24 7́53,67 17,940

C:003.006.018
 
         OS28 - Impianti aeraulici euro 740 3́53,02 17 1́09,49 2,311

C:003.006.023
 
         OS28 - Sistema di regolazione e supervisione euro 7 6́61,22 0,00 0,000

C:004 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 1́ 401́ 198,07 267 8́26,94 19,114

C:004.001
 
    PIANO INTERRATO euro 11 2́39,31 3 7́48,27 33,350

C:004.001.026
 
         OS30_Quadri elettrici di Bassa Tensione euro 4 8́61,24 722,88 14,870

C:004.001.027
 
         OS30_Vie cavi principali euro 934,40 732,96 78,442

C:004.001.028
 
         OS30_Conduttori euro 1́ 421,00 732,39 51,540

C:004.001.034
 
         OS30_Impianti elettrici a servizio impianti meccanici euro 4 0́22,67 1́ 560,04 38,781

C:004.002
 
    PIANO TERRA euro 93 9́01,16 26 0́28,83 27,719

C:004.002.026
 
         OS30_Quadri elettrici di Bassa Tensione euro 9 6́32,21 1́ 035,52 10,751

C:004.002.027
 
         OS30_Vie cavi principali euro 1́ 708,75 476,23 27,870

C:004.002.028
 
         OS30_Conduttori euro 82 5́60,20 24 5́17,08 29,696

C:004.003
 
    PIANO PRIMO euro 14 2́76,55 3 3́37,11 23,375

C:004.003.026
 
         OS30_Quadri elettrici di Bassa Tensione euro 791,16 265,04 33,500

C:004.003.027
 
         OS30_Vie cavi principali euro 286,00 229,06 80,091

C:004.003.028
 
         OS30_Conduttori euro 390,50 229,11 58,671

C:004.003.034
 
         OS30_Impianti elettrici a servizio impianti meccanici euro 1́ 402,05 513,29 36,610

C:004.003.036
 
         OS30_Impianto di Rilevazione Fumi euro 5 6́08,91 1́ 248,79 22,264

C:004.003.037
 
         OS30_Impianto di Diffusione Sonora Messaggi di Allarme EVAC euro 5 7́97,93 851,82 14,692

C:004.005
 
    PIANO TERZO euro 1́ 151́ 856,78 197 6́98,25 17,163

C:004.005.025
 
         OS30_ UPS e Soccorritori euro 147 1́93,09 4 8́19,20 3,274

C:004.005.026
 
         OS30_Quadri elettrici di Bassa Tensione euro 322 6́09,98 18 5́53,92 5,751

C:004.005.027
 
         OS30_Vie cavi principali euro 68 0́25,14 38 7́95,16 57,031

C:004.005.028
 
         OS30_Conduttori euro 85 3́88,01 45 9́64,82 53,831

C:004.005.029
 
         OS30_Corpi illuminanti normali e di emergenza euro 124 0́72,33 6 6́15,01 5,332

C:004.005.030
 
         OS30_Impianto di Illuminazione euro 25 2́72,49 12 4́48,57 49,257

C:004.005.031
 
         OS30_Impianto di Forza Motrice euro 46 1́54,28 16 7́52,67 36,297

C:004.005.032
 
         OS30_Impianto di terra ed equipotenziale euro 7 5́04,60 3 0́95,26 41,245

C:004.005.034
 
         OS30_Impianti elettrici a servizio impianti meccanici euro 12 7́06,89 4 3́98,98 34,619

C:004.005.035
 
         OS30_Testaletto euro 34 2́03,00 5 4́78,84 16,019

C:004.005.036
 
         OS30_Impianto di Rilevazione Fumi euro 85 7́83,84 10 6́81,95 12,452

C:004.005.037
 
         OS30_Impianto di Diffusione Sonora Messaggi di Allarme EVAC euro 10 7́69,86 2 4́81,87 23,045

C:004.005.038
 
         OS30_Impianto di chiamata Infermiera euro 23 2́08,39 1́ 740,89 7,501
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C:004.005.039
 
         OS30_Impianto interfonico euro 38 2́66,84 1́ 735,59 4,535

C:004.005.040
 
         OS30_Impianto TVCC euro 8 7́53,61 1́ 021,40 11,668

C:004.005.041
 
         OS30_Impianto Videocitofonico e controllo Accessi euro 7 7́42,42 1́ 872,57 24,186

C:004.005.042
 
         OS30_Impianto di cablaggio strutturato euro 53 0́23,91 16 8́34,17 31,748

C:004.005.043
 
         OS30_Impianto BMS di Supervisione e Bus KNX euro 51 1́78,10 4 4́07,38 8,612

C:004.006
 
    COPERTURA euro 129 9́24,27 37 0́14,48 28,489

C:004.006.026
 
         OS30_Quadri elettrici di Bassa Tensione euro 42 1́32,50 2 8́91,52 6,863

C:004.006.027
 
         OS30_Vie cavi principali euro 8 4́46,75 3 7́19,14 44,030

C:004.006.028
 
         OS30_Conduttori euro 34 2́69,48 15 4́00,34 44,939

C:004.006.029
 
         OS30_Corpi illuminanti normali e di emergenza euro 5 8́57,04 650,52 11,107

C:004.006.030
 
         OS30_Impianto di Illuminazione euro 2 0́08,43 1́ 287,79 64,119

C:004.006.032
 
         OS30_Impianto di terra ed equipotenziale euro 517,95 342,83 66,190

C:004.006.033
 
         OS30_Impianto LPS euro 18 3́43,15 7 4́11,65 40,406

C:004.006.034
 
         OS30_Impianti elettrici a servizio impianti meccanici euro 9 6́76,23 4 2́77,44 44,206

C:004.006.036
 
         OS30_Impianto di Rilevazione Fumi euro 8 6́72,74 1́ 033,25 11,914

TOTALE  euro 6 2́87 7́94,13 847 1́43,11 13,473
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