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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TO

TALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

1
015014a

2
015014b

3
015015a

4
015015a

5
015015b

6
015023a

7
025059d

8
025093a

LAVORI A CORPO

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per trasporto di
acqua sanitaria calda e fredda, r ... scuro, in opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: @ 20 x
2,8 mm

SOMMANO m

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per trasporto di
acqua sanitaria calda e fredda, r ... scuro, in opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: @ 25 x
3,5 mm

SOMMANO m

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% +2%) per trasporto di
acqua sanitaria calda e fredda, r ... scuro, in opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: @ 32 x
3,6 mm

SOMMANO m

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% +2%) per trasporto di
acqua sanitaria calda e fredda, r ... scuro, in opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: @ 32 x
3,6 mm

SOMMANO m

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% +2%) per trasporto di
acqua sanitaria calda e fredda, r ... scuro, in opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: @ 40 x
4,5 mm

SOMMANO m

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella
forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili,
esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm
SOMMANO m

Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni
in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN
16, completi di telaio verniciat ... circolazione e strumenti di regolazione:
con guarnizioni in NBR: attacchi DN 65, n°® 35 piastre, 819 mm x 310
mm (H xL)

SOMMANO cad

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,
finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI
EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi
pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x
0,8 mm

SOMMANO m

360,00

190,00

91,80

139,00

156,00

400,00

2,00

30,00

11,74

13,31

11,28

14,69

18,45

10,61

7°830,39

10,98

4'226,40

2'528,90

17035,50

204191

2'878,20

47244,00

15°660,78

329,40

3085,27

1'618,49

108,32

1718431

1'323,97

2461,52

2°035,90

177,88

73,000

64,000

10,461

58,000

46,000

58,000

13,000

54,000

A RIPORTARE

32°945,09

11°995,66
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

32°945,09

117995,66

9
025093c

10
025095a

11
025095b

12
025096a

13
025096b

14
025096¢

15
0251331

16
025160a

17
025163b

Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,
finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI
EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi
pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x
0,8 mm

SOMMANO m

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, e ... opera comprese saldature dei giunti
per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: @ 20
X 2,8 mm

SOMMANO m

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, ¢ ... opera comprese saldature dei giunti
per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: @ 25
x 3,5 mm

SOMMANO m

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, ¢ ... n opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11:
D40 x 3,7 mm

SOMMANO m

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, ¢ ... n opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11:
D50 x 4,6 mm

SOMMANO m

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di
riscaldamento e condizionamento, e ... n opera comprese saldature dei
giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11:
@63 x 5,8 mm

SOMMANO m

Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia EN-GJL-250, PN 16
attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a
collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e
guarnizioni: @ 100 mm

SOMMANO cad

Separatore idraulico in acciaio verniciato con polveri epossidiche, campo
di temperatura 0 ~ 110 °C, pressione massima d'esercizio 10 bar, con
valvola sfogo aria, valvola di scarico: coibentato con PE-X espanso a celle
chiuse, con n. 4 attacchi filettati: @ nominale 200 mm

SOMMANO cad

Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per
lispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione,
pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115
°C: completo di rubinetto di intercettazione automatico: @ 1/2"

30,00

257,60

95,40

49,80

5,70

151,00

1,00

1,00

15,89 476,70

27205,06

9,84 938,74

14,92 743,02

20,11 114,63

26,56 4°010,56

825,15

825,15

10°180,93 10°180,93

200,21

1'543,54

572,63

297,21

37,83

1'002,64

239,29

509,05

42,000

70,000

61,000

40,000

33,000

25,000

29,000

5,000

A RIPORTARE

52°439,88

16°398,06




pag. 4

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 52'439,88 16398,06
SOMMANO cad 35,00 41,43 1'450,05 725,03| 50,000
18 Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantita
025173a d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone
filettato maschio, PN 16, idoneo ... ntaggio orizzontale o verticale, delle
seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C: @ 1/2", portata
nominale 2,5 mc/h
SOMMANO cad 1,00 263,44 263,44 42,15 16,000
19 Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantita
025173¢ d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone
filettato maschio, PN 16, idoneo ... montaggio orizzontale o verticale, delle
seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C: @ 1", portata nominale
6,5 mc/h
SOMMANO cad 1,00 317,49 317,49 41,27/ 13,000
20 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante
035124d con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con compressore e .. alta: potenza
frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-
1,7 kW, pressione sonora 44-35-32
SOMMANO cad 1,00 2'782,41 2782,41 278,24 10,000
21 Unita interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o
035131b a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e
delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a
parete alta: portata aria 612 mc/h, della potenzialita di 2,5 kW
SOMMANO cad 1,00 603,12 603,12 90,47, 15,000
22 Unita interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o
035131c a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e
delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a
parete alta: portata aria 612 mc/h, della potenzialita di 3,5 kW
SOMMANO cad 1,00 682,33 682,33 88,70 13,000
23 Unita interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o
035136a a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e
delle eventuali opere murari ... iche: cassetta a 4 vie: portata aria 540 mc/
h, pressione sonora 29-24, potenza termica 3,2 KW potenza frigorifera 2,4
Kw
SOMMANO cad 2,00 670,52 1'341,04 174,34 13,000
24 Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA
035206¢ - 300 mA, 500 mA - 10 A, da associare ad interruttore automatico in
scatola isolante: tetrapolare con corrente nominale di impiego fino a 250 A
SOMMANO cad 1,00 1'684,62 1'684,62 33,69, 2,000
25 Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA
035206e - 300 mA, 500 mA - 10 A, da associare ad interruttore automatico in
scatola isolante: tetrapolare con corrente nominale di impiego fino a 400 A
SOMMANO cad 1,00 2'278,32 2'278,32 22,78/ 1,000
26 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata
035274b dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento,
realizzato in lamiera di acciaio v ... delle seguenti dimensioni e
caratteristiche: dimensione esterna 450 x 450 mm, @ nominale attacco
tubo flessibile 200 mm
SOMMANO cad 26,00 202,67 5269,42 1°001,19| 19,000
A RIPORTARE 69112,12 18'895,92
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 69°112,12 18895,92
27 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie
0352761 modulare: tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.
SOMMANO cad 4,00 70,34 281,36 104,10 37,000
28 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie
035276j modulare: tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.
SOMMANO cad 2,00 70,34 140,68 52,05/ 37,000
29 Serranda di taratura rettangolare, classe 2 secondo EN 1751, con telaio e
035295b pale in alluminio estruso con profilo alato, passo alette 100 mm, spessore
cassa 120 mm, con leveraggi int ... e con esclusione delle opere murarie e
del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 210 mm:
base 400 mm
SOMMANO cad 12,00 262,26 3'147,12 17762,39| 56,000
30 Serranda di taratura rettangolare, classe 2 secondo EN 1751, con telaio e
035297¢ pale in alluminio estruso con profilo alato, passo alette 100 mm, spessore
cassa 120 mm, con leveraggi int ... e con esclusione delle opere murarie e
del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 410 mm:
base 400 mm
SOMMANO cad 12,00 304,09 37649,08 1'751,56| 48,000
31 Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M.
065007a 06/04/2004, con apertura di ispezione completa di coperchio: verticale:
capacita 350 1, @ 670 mm, altezza 1.100 mm
SOMMANO cad 1,00 352,01 352,01 140,80| 40,000
32 Quadro di comando per elettropompe a velocita variabile in custodia in
065055d materiale termoplastico in grado di protezione IP 44, munita di inverter,
sezionatore di linea con bloccoport ... gnali a distanza, alimentazione 400
V-3-50 Hz, ad esclusione dei collegamenti elettrici: per una elettropompa
da: 2,2 kW
SOMMANO cad 4,00 2'529,95 10°119,80 303,59 3,000
33 Quadro di comando per elettropompe a velocita variabile in custodia in
065055g materiale termoplastico in grado di protezione IP 44, munita di inverter,
sezionatore di linea con bloccoport ... gnali a distanza, alimentazione 400
V-3-50 Hz, ad esclusione dei collegamenti elettrici: per una elettropompa
da: 7,5 kW
SOMMANO cad 2,00 3'979,04 7°958,08 159,16/ 2,000
34 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di
075034b montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni,
giunti di dilatazione, esclusi l'onere d ... er l'operatore e le norme
antinfortunistiche: in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle
norme CEI 7-6: @ 10 mm
SOMMANO m 150,00 29,11 4'366,50 4'279,17| 98,000
35 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6
095113 conforme ISO IEC 11801 questo incluso
SOMMANO cad 380,00 7,78 2'956,40 2'660,76| 90,000
36 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o
095127e da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless,
per cavi FTP
SOMMANO cad 114,00 64,49 7°351,86 1764,45| 24,000
A RIPORTARE 109°435,01 31'873,95
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 1097435,01 31'873,95
37 Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG
095135¢ e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA
568 C2-1, lunghezza: 200 cm, categoria 6A
SOMMANO cad 228,00 12,78 2'913,84 407,94| 14,000
38 Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche,
095140g conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con
vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di:
600 x 600 x 600 mm, 12 unita
SOMMANO cad 6,00 539,92 3'239,52 615,51 19,000
39 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
095144a zoccolo per installazione a pavimento
SOMMANO cad 1,34 161,72 216,70 15,17) 7,000
40 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
095144b set di 4 ruote, @ 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg
SOMMANO cad 1,00 214,78 214,78 15,03| 7,000
41 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
095144c¢ coppia di golfari M10 per sollevamento armadio
SOMMANO cad 2,00 71,39 142,78 18,56 13,000
42 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
095144d gruppo di ventilazione con 2 ventole e termostato, alimentazione 220-240
V c.a. potenza 2 x 28 W
SOMMANO cad 7,00 347,39 2°431,73 316,12| 13,000
43 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
095144h mensole di supporto in acciaio verniciato, profondita 360 mm
SOMMANO cad 6,00 59,11 354,66 28,37| 8,000
44 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
0951441 pannello passacavo in acciaio verniciato con spazzola
SOMMANO cad 6,00 43,51 261,06 28,72 11,000
45 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
095144 pannello con 6 prese di corrente universali 16 A ed un interruttore bipolare
SOMMANO cad 6,00 164,01 984,06 118,09 12,000
46 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
0951441 barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x
20 x 5 mm
SOMMANO cad 6,00 50,69 304,14 30,41, 10,000
47 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per
095145¢ armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 24 porte tipo
RJ45 per cavi UTP/ETP
SOMMANO cad 6,00 222,62 17335,72 868,22 65,000
48 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report
095164 dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN
50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, SE, 6 ¢ 7; valutata per
ogni tratta misurata
SOMMANO cad 190,00 28,18 5'354,20 1'820,43| 34,000
49 Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi
1.B.N1.001. |forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti
A RIPORTARE 127°188,20 36156,52
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

127°188,20

36°156,52

50
145025d

51
145027¢

52
165038d

53
203027c

54
213054e

55
225001d

56
225010b

57
225016a

effettivamente eseguiti, comp ... umescente certificato atto a garantire la
tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici (Percentuale
del 4%)

SOMMANO a corpo

Cavo antincendio schermato FG290OHM16, tensione nominale 100/100 V,
isolamento in mescola termoplastica di qualita G29, conduttore interno in
rame 1osso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR,
classe Cca - s1b,dl ,al, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN
50200: 2 x 1,5 mmq

SOMMANO m

Cavo antincendio EVAC - FTS290M16, tensione nominale 100/100 V,
isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualita S29,
conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, ... - Prodotti da
Costruzione CPR, classe Cca-slb,dl,al, resistenza al fuoco PH 120
secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq

SOMMANO m

Diffusore da incasso a 2 vie con woofer da 100 mm, tweeter a cupola,
completo di scatola ad incasso filo-muro, superficie a vista circa 19 x 29
cm, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, compresa
attivazione dell'impianto 100 V, 24-12-6 W rms

SOMMANO cad

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a
scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna e con possibilita di
inserimento di cablaggi elettrici, per parete ... compresi binario e montanti
verticali: a due ante speculari con cablaggi su entrambe: luce 800 + 800 x
2.000 +2.100 mm

SOMMANO cad

Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a
norme UNI EN 1634-1 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001,
di colore avorio chiaro realizza ... ave, ad un punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna con placche antincendio: REI 120: ampiezza muro 800
x2.150 mm

SOMMANO cad

Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante
I'incendio, conduttori a filo unico isolati @ 0,8 mm, schermo in nastro Al/
Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 ¢ alla
direttiva europea CPR sui prodotti da costruzione: 4 conduttori, LSZOH,
da interno, posa fissa

SOMMANO m

Apparecchiatura di interfacciamento al bus KNX, consente la:
commutazione, dimming, comando oscuranti, differenziazione tra
pressione breve o prolungata, telegrammi lineari ad 8bit ... azione, contatto
di apertura/chiusura; con interfaccia ingressi digitali da incasso e contatti
puliti: 4 ingressi binari

SOMMANO cad

Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare
la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti mentre il
controllo dell'illuminazione avviene in ba ... tezza di montaggio 4 + 14 m,
impostazione ora 60 + 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR,
scatola rettangolare

1'0987052,09

710,00

560,00

30,00

5,00

2,00

500,00

25,00

0,04 43'922,08

4,04 2'868,40

6,14 37438,40

110,55 3'316,50

735,00

3'675,00

321,28

642,56

4,25

27125,00

132,83 3'320,75

0,00

17233,41

17203,44

829,13

0,00

0,00

1'593,75

132,83

43,000

35,000

25,000

75,000

4,000

A RIPORTARE

190°496,89

41°149,08
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 190°496,89 41°149,08
SOMMANO cad 39,00 248,70 9'699,30 96,99/ 1,000
58 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con
235029b riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 8 fibre armatura dielettrica
antiroditore
SOMMANO m 390,00 5,19 2'024,10 627,47 31,000
59 Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID,
235049a misurato per ciascuna fibra, per cavo: fino a 24 f.o.
SOMMANO cad 96,00 4,64 445,44 409,80 92,000
60 Predisposizione del sistema di misura per l'esecuzione di collaudi ottici
235060 mediante misura OTDR su cavi di primaria e splitter
SOMMANO cad 48,00 14,83 711,84 711,84| 100,000
61 Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il
235061 PTE
SOMMANO cad 48,00 10,69 513,12 472,07| 92,000
62 Zoccolino di pvce rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15
B45242 mm, posto in opera con idoneo collante
SOMMANO m 26°569,17 3,96 105°213,91 44°189,84| 42,000
63 Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile costituito da
CIV.01 pannelli in lana di roccia dimensioni 600x600 mm e spessore 12 mm,
rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Mi ... glie di areazione o
apparecchi illuminanti, escluse opere provvisionali ed ogni altro onere per
dare l'opera compiuta.
SOMMANO m2 544,60 41,69 22'704,37 6°649,57| 29,288
64 Porte per interni, realizzate ad una anta battente, costruite in alluminio
CIV.02 ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 serie arrotondata da 50 mm, ed
accessori.
La porta sara completa di:
t... o classico
classe 15 micron secondo normativa UNI4522 - 3952 - EWAA
Ad anta singola, dim.fino a passaggio 80-90x210 cm
SOMMANO cadauno 23,00 17443,08 33'190,84 2'808,30| 8,461
65 Porte per interni, realizzate ad una anta a battente, costruite in alluminio
CIV.03 ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 serie arrotondata da 50 mm, ed
accessor.
La porta sara completa di:
... classico
classe 15 micron secondo normativa UNI4522 - 3952 - EWAA
Ad anta singola, dim.fino a passaggio 100-120x210 cm
SOMMANO cadauno 1,00 1'689,34 1'689,34 122,10| 7,228
66 Porte per interni, realizzate a due ante a battente, costruite in alluminio
CIV.04 ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 serie arrotondata da 50 mm, ed
accessori.
La porta sara completa di:
... assico
classe 15 micron secondo normativa UNI4522 - 3952 - EWAA
A doppia anta, dim.fino a passaggio 160 (90+70)x210 cm
SOMMANO cadauno 2,00 2°467,19 4°934,38 24420 4,949
67 Porte per interni, realizzate ad una anta unica scorrevole, costruite in
A RIPORTARE 371°623,53 97°481,26
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 371'623,53 97°481,26
CIV.05 alluminio ENAW 6060 secondo norme UNI 9006/1 serie arrotondata da
50 mm, ed accessori.
La porta sara comple ... to classico classe 15 micron secondo normativa
UNI4522 - 3952 -EWAA
Ad anta unica, dim.fino a passaggio 160x210x210 cm
SOMMANO cadauno 6,00 2'783,81 16"702,86 732,60| 4,386
68 Fornitura e posa in opera di rete porta-intonaco in polipropilene o fibra di
CIV.06 vetro da applicare nella fase precedente alla realizzazione di intonaco
civile, congiuntamente a rinzaffo o primo strato di intonaco. Al mq.
SOMMANO m2 1'656,30 727 12°041,30 4'621,08| 38,377
69 Fornitura e posa di sottosguscia a pavimento in alluminio grezzo.
CIV.07 SOMMANO m 17002,61 19,71 19'761,44 1'584,12| 8,016
70 SOVRAPPREZZO PER NOTTOLINO DA PORTA WC con segnalatore
CIV.08 Libero/Occupato
SOMMANO cadauno 6,00 20,65 123,90 1,92 1,550
71 Fornitura e posa di porta tagliafuoco a una anta battente dim 1000x2100
CIV.09 cm
Anta realizzata in lamiera d’acciaio zincata a caldo, pressopiegata ed
elettrosaldata a punti, battuta pe ... epossi-poliestere termoindurite in forno
a 180°, superficie a struttura goffrata antigraffio
- Colore standard RAL 9010
SOMMANO cadauno 6,00 623,37 3'740,22 732,60| 19,587
72 Fornitura posa di fondo intermedio uniformante per la preparazione di
CIV.13 fondo prima del ciclo pittorico
SOMMANO 1 1'880,13 42,94 80°732,78 52°436,83| 64,951
73 KIT PER CONTROSOFFITTO ANTISISMICO
CIV.14 Il controsoffitto sara reso antisismico mediante applicazione di KIT
ANTISIMICO < 1,2 m, composto da specifico raccordo a croce e barre
asolate ... i controsoffitti “UNI EN 13964” (relativa alla marcatura CE) in
vigore dal 01\07\2007 e al Regolamento (UE) n. 305/2011.
SOMMANO m2 1'534,42 11,86 18°198,22 2'255,60| 12,395
74 PARACOLPI
CIV.15 Fornitura e posa di Paracolpo ad assorbimento elastico dell’urto, con
larghezza di 203 mm. e spessore di 35 mm., costituito da un profilo
continuo a piena larghezza in .. ro finito a perfetta regola d’arte.
Classificazione B-S2,d0 di reazione al fuoco. Lunghezza standard delle
barre Mt. 4.
SOMMANO m 348,30 100,29 34'931,01 57116,53| 14,648
75 PARASPIGOLI
CIV.16 Fornitura e posa di Paraspigoli ad assorbimento elastico all’urto, con ala
non inferiore a 51 mm., costituiti da un profilo continuo di alluminio
estruso sul quale vi ... minali di chiusura delle estremita. Classificazione
B-S2,d0 di reazione al fuoco. Lunghezza standard delle barre Mt. 3.
SOMMANO m 118,50 39,38 4'666,53 962,22| 20,620
76 Fornitura di controsoffitto metallico per interni realizzato con Pannelli
CIV.17 modulari posati accostati in aggancio su struttura nascosta a T a base
24mm.
11 sistema sara costituito ... Kg).
Sul perimetro verra applicato un profilo perimetrale specifico, dello stesso
A RIPORTARE 562°521,79 1657924,76
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 562°521,79 1657924,76
materiale e finitura dei pannelli.
SOMMANO m2 967,32 70,79 68°476,58 11'810,98| 17,248
77 Pavimento in PVC Omogeneo con prorieta antiscivolo e con contenuto di
CIvV.21 legante di Tipo 1 (EN ISO 10581), tipo Granit Safe T di Tarkett o
similare, colori a scelta della D.L., provvi ... in eccesso derivante
dall'installazione dovra essere gestito per il processo di riutilizzo dello
stesso e non smaltito.
SOMMANO m2 38,60 89,06 3'437,72 0,00
78 Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato a doppia pressa con
CIv.22 contenuto di legante di Tipo 1 (EN ISO 10581), tipo iQ Granit di Tarkett
o similare, colori a scelta della D.L., prov ... in eccesso derivante
dall'installazione dovra essere gestito per il processo di riutilizzo dello
stesso e non smaltito.
SOMMANO m2 1'145,10 80,71 92421,02 0,00
79 Rivestimento murale in PVC omogeneo (EN 259), tipo Wallgard Wall di
CIvV.23 Tarkett o similare, colori a scelta della D.L., provvisto di marcatura CE
(EN 15102). Fornito in rotoli in altez .. in eccesso derivante
dall'installazione dovra essere gestito per il processo di riutilizzo dello
stesso e non smaltito.
SOMMANO m2 1'850,92 51,55 95'414,93 0,00
80 Rivestimento murale in PVC eterogeneo (EN 233), tipo Aquarelle HFS di
CIV.24 Tarkett o similare, colori a scelta della D.L, provvisto di marcatura CE
(EN 14041). Fornito in rotoli in alte .. in eccesso derivante
dall'installazione dovra essere gestito per il processo di riutilizzo dello
stesso e non smaltito.
SOMMANO m2 203,06 47,38 9'620,98 0,00
81 PASSBOX IN ACC. PREV. Sp. 0,8 mm 500x500x600 pz 1 2.051,11
CIV.25 Sportelli ante in vetrocamera con vetri di sicurezza stratificati su entrambe
le facciate (DSG) ad angoli retti.
-Tela ... NTERBLOCCO 2 PORTE BATTENTE completa di TIMER
-n.2 SEMAFORI in ACCIAIO INOX
- ELETTROPISTONE completo di cavo da Smt
SOMMANO cadauno 1,00 67980,13 67980,13 0,00
82 Sola posa di porta interna tagliafuoco a due battenti dim 180 (90+90) x
CIV.26 210.
SOMMANO cadauno 1,00 49,58 49,58 38,72 78,096
83 Pavimento in PVC omogeneo pressato statico-conduttivo a controllo
CIv.27 permanente con un contenuto di legante di Tipo 1 (EN ISO 10581), con
disegno semi-direzionale, colori a scelta del ... (dopo 'uso) devono poter
essere riciclati in conformita con la norma ISO 14021 avviandoli ad un
processo di riutilizzo.
SOMMANO m2 287,70 98,04 28206,11 0,00
84 Fornitura e posa di strato di isolamento termico e alleggerimento a veloce
CIV.28 asciugatura, premiscelato a base di argilla espansa e leganti specifici.
Densita in opera circa 600 kg/m3 ... ca 7 giorni dal getto (3% umidita
residua misurata con igrometro al carburo). Certificato ANAB-ICEA per
la Bioedilizia.
SOMMANO mq 66,54 47,31 37148,01 528,33| 16,783
85 La sottostruttura della parete ¢ composta da montanti verticali realizzati in
A RIPORTARE 870276,85 178°302,79
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 870276,85 178°302,79
CIV.SO.01 |acciaio zincato (spessore 1,5 mm) posti a interassi modulari nel binario
inferiore a pavimento 1,2 mm) ... 5 mm
Altezza standard controsoffitto: 3000 mm
Spazio per passaggio impianti: 67 mm
Metodo di calcolo: vuoto per pieno
SOMMANO mq 528,20 104,05 54'959,21 167125,95| 29,342
86 Predisposizione con rinforzo metallico di sostegno per fissaggio modulo
CIV.SO.03  |passbox.
SOMMANO cadauno 6,00 127,40 764,40 109,86 14,372
87 Predisposizione per integrazione di armadio da incasso, costituita da
CIV.S0.04 |binario a pavimento speciale in acciaio zincato.
SOMMANO cadauno 15,00 127,40 1'911,00 274,65 14,372
88 Predisposizione per integrazione di orologio digitale su parete
CIV.SO.05 |prefabbricata tramite realizzazione di controplaccatura in lamiera
metallica e staffe di fissaggio.
Dimensioni indicative del foro: 600x300 mm.
SOMMANO cadauno 6,00 335,97 2'015,82 73,26) 3,634
89 Rinforzo orizzontale per fissaggio driver porta scorrevole realizzato
CIV.SO.06 |tramite tubolare metallico dim. 100x30x2 mm su parete in acciaio, fissato
montanti verticali per tutta la lung ... zza del carter mediante staffe
metalliche.
Sul tubolare viene fissato meccanicamente il driver della porta scorrevole.
SOMMANO cadauno 7,00 316,33 2°214,31 128,17 5,788
90 Profilo estruso in alluminio per raccordo tra parete e controsoffitto.
CIV.SO.07 |Dotato di doppia guarnizione per garantire adeguata tenuta all'aria tra
pannelli parete e controsoffitto orizzontale.
SOMMANO m 166,10 29,44 4'889,98 101,32] 2,072
91 Pannello di rivestimento per parete prefabbricata con finitura in acciaio
CIV.SO.10 |zincato colaminato in PVC antibatterico caricato con ioni d’argento.
Gli ioni d'argento hanno capacita i ... te: 1150 mm
Spazio per passaggio degli impianti: 67 mm
Reazione al fuoco: A2-s1,d0
Metodo di calcolo: vuoto per pieno
SOMMANO m2 498,30 325,27 1627082,04 15213,10 9,386
92 Modulo vetrato ispezionabile per monitor composto da un pannello parete
CIV.SO.11 |in lamiera zincata di spessore 1,5 mm presso-piegata completo di vetro
extra-chiaro stratificato di sicurezz ... 0 mm (55")
Metodo di calcolo: superficie netta; minimo fatturabile 1 m? al pezzo
Monitor non compreso nella fornitura.
SOMMANO m2 11,70 1'344,18 157726,91 357,20) 2,271
93 Modulo di ripresa dell’aria con griglie realizzato con pannello speciale
CIV.SO.12  |predisposto con fori su misura per accogliere le griglie di ripresa.
Materiale di finitura: uguale al materiale principale della sala
Modulo standard larghezza: 530 mm
Griglie non comprese nella fornitura.
SOMMANO cadauno 24,00 791,24 18°989,76 1'465,20| 7,716
94 Griglia di ripresa d'aria composta da cornice in alluminio a spigoli
CIV.SO.13  |smussati e da alette inclinate:
- Costruzione interamente in alluminio anodizzato
A RIPORTARE 17133°830,28 212°151,50
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

1133830,28

212°151,50

95
CIV.SO.14

96
CIV.SO.15

97
CIV.S0.16

98
CIV.SO.17

99
CIV.SO.18

100

CIV.S0.19

101
CIV.S0.20

- Finitura: verniciato RAL9 ... trotelaio in acciaio zincato
Possibilita di integrazione di foglio filtrante e serranda di taratura in
acciaio zincato.

SOMMANO cadauno

Griglia di ripresa d'aria composta da cornice in alluminio a spigoli
smussati e da alette inclinate:
- Costruzione interamente in alluminio anodizzato
- Finitura: verniciato RAL9 ... trotelaio in acciaio zincato
Possibilita di integrazione di foglio filtrante e serranda di taratura in
acciaio zincato.

SOMMANO cadauno

Modulo tecnico costituito da pannello parete sviluppato su una fascia
verticale modulare studiata per alloggiare il monitor 22" Touch Control
Panel del sistema di gestione di sala ... a: uguale al materiale principale
della sala
Colore standard: secondo paletta colori
Modulo standard larghezza: 530 mm

SOMMANO cadauno

Modulo tecnico verticale per prese elettriche e dati costituito da pannello
parete sviluppato su una fascia modulare studiata per alloggiare prese
elettriche/dati, e facilitarne la ... ala
Colore standard: secondo paletta colori
Standard larghezza: 530 mm
Tutte le prese e i collegamenti sono esclusi.

SOMMANO cadauno

Modulo tecnico verticale per prese gas medicali costituito da pannello
parete sviluppato su una fascia modulare suddivisa in tre parti studiata per
alloggiare prese gas medicali, e ... olore standard: secondo paletta colori
Modulo standard larghezza: 530 mm
Tutte le prese e i collegamenti sono esclusi.

SOMMANO cadauno

Pannello di controllo Touch Screen per sala operatoria con monitor PC
LCD full HD 22", incassato a parete.
11 sistema di comandi sala fornisce in tempo reale informazioni visive ... 0)
Sono compresi nella fornitura:
- Kit cablaggio PLC-PC 15 mt
- Cablaggio PC-MONITOR 22” tramite cavo di circa | mt

SOMMANO cadauno

Modulo per la compatibilita del sistema di gestione di sala operatoria il
protocollo  DMX per la gestione del sistema di illuminazione:
dimmerazione e cambio colore RGB.

SOMMANO cadauno

Monitor 22” LCD professionale integrato a parete con display ad alta
risoluzione Full HD 1980x1080 px, 350 cd/m2
Contrasto 1400:1
Angolo visuale 178°.
Possibilita di visualizza ... 1’orologio master dell’ospedale (opzionale).
Sono compresi nella fornitura:
- Kit cablaggio orologio digitale 10 mt
SOMMANO cadauno

24,00

24,00

6,00

12,00

12,00

6,00

6,00

6,00

155,88

269,25

980,65

823,00

980,65

11°846,78

17170,82

2'563,91

3'741,12

6462,00

57883,90

9'876,00

11767,80

71°080,68

7°024,92

157383,46

732,72

732,72

183,18

366,36

366,36

366,30

3,66

109,86

19,586

11,339

3,113

3,710

3,113

0,515

0,052

0,714

A RIPORTARE

1265°050,16

215°012,66
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO o
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 1265°050,16 215°012,66
102 Pannello di rivestimento per parete prefabbricata con finitura in vetro di
CIV.SO.21 |sicurezza stratificato e temperato 44.2 con interposta doppia pellicola in
EVA (Etilene Vinil Acetato), v ... cale: 3000 standard larghezza: 920 mm
Spazio per il passaggio degli impianti: 67 mm
Metodo di calcolo: vuoto per pieno
SOMMANO m2 49,68 522,19 25'942,40 3°032,96| 11,691
103 Stampa con immagini digitali di alta qualita attraverso tecnologia inkjet
CIV.SO.22 |per pannelli parete in vetro di sicurezza stratificati temperati,
precedentemente sabbiati e trattati con ... enza.
Possibilita di creare progetti personalizzati in base alle esigenze del cliente
con immagini, texture, scritte.
SOMMANO m2 49,68 506,39 25'157,46 1'516,73| 6,029
104 Imbotte per porta, stondato e abbracciante, realizzato in profilo di
CIV.SO.25 |alluminio estruso anodizzato naturale.
Spessore parete: <410mm
SOMMANO cadauno 7,00 17900,42 137302,94 854,70| 6,425
105 Porta automatica scorrevole in laminato HPL a tenuta semplice, ad
CIV.SO.26  |un'anta.
Pannello anta spessore minimo 48 mm costuituito da telaio perimetrale
interno di rinforzo in MDF misto ... ip LED RGB
- Fascia battibarella in alluminio anodizzato natural (in alternativa a
design bi-color)
- Stampa digitale
SOMMANO cadauno 6,00 11'831,49 70°988,94 732,60| 1,032
106 Visiva complanare per porta scorrevole o battente dimensione
CIV.SO.28  {220x800mm
SOMMANO cadauno 6,00 905,01 5'430,06 3,66/ 0,067
107 Verifica sismica per progetto con pareti e controsoffitti effettuato da un
CIV.SO.43 |professionista
qualificato. Superficie progetto fino a 200 m
Condizioni:
- ambito di lavoro situato ... e Costruzioni vigenti sulla base dei dati di
progetto necessari per il calcolo la Committenza /Direzione Lavori fornira.
SOMMANO cadauno 6,00 1'897,50 117385,00 0,00
108 Tunnel passasporco con doppia finestra interbloccata passaferri
CIV.SO.44 |- Struttura in lamiera di acciaio inox finitura Scotch Brite
- Armadio passasporco con interblocco elettrico che n ... antipolvere al
silicone
- Doppia finestra passaferri con apertura manuale, interbloccata
Dimensioni: 1000x500x2000Hmm
SOMMANO cadauno 6,00 17'837,15 1077022,90 1°098,90( 1,027
109 Armadio da incasso in acciaio INOX AISI 304 finitura Scotch Brite.
CIV.SO.45 |- N° 2 ante in acciaio INOX con guarnizioni siliconiche perimetrali
antipolvere
- N°4 ripiani in acciaio INOX ... altezza
- N° 2 maniglie in tondino
- Superfici lisce, lavabili, assenza di spigoli vivi
Dimensioni: 1200x450 H=2100mm
SOMMANO cadauno 18,00 5'341,15 96°140,70 1°098,90| 1,143
110 Predisposizione con rinforzo metallico di sostegno per supporto finestra
A RIPORTARE 1'620°420,56 223351,11
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 1620°420,56 223351,11
CIV.SO.47 |passaferri.
SOMMANO cadauno 6,00 189,76 1'138,56 183,18 16,089
111 Profilo di raccordo tra plafone filtrante e controsoffitto realizzato
CIV.SO.48 |mediante l'integrazione di un elemento metallico in acciaio INOX spessore
0,8 mm che garantisce complanarita tra i due elementi e all'aria.
SOMMANO cadauno 6,00 537,65 3'225,90 183,18 5,678
112 Schermatura per pareti prefabbricate realizzata con lamina di piombo di
CIV.SO.50 |spessore 2mm, larghezza standard 1000mm, fissata meccanicamente su
rinforzo orizzontale.
La posa prevede i ... ricavata da puri pani vergini titolo 99.9% calibrata e
spazzolata.
Materiale: Pb. 99,9% min.
Altezza standard: 2400 mm
SOMMANO cadauno 259,06 304,43 78865,64 7°909,10| 10,029
113 Extra per imbotte per porta, stondato e abbracciante, realizzato in profilo
CIV.SO.51 |di alluminio estruso anodizzato naturale.
Spessore parete: <410mm
Schermatura in piombo di spessore 2mm
SOMMANO cadauno 3,00 2'682,31 87046,93 91,59| 1,138
114 Extra per schermatura anti-RX in lastra di piombo spessore 2 mm, su anta
CIV.SO.52  |porta con Vano
Utile di Passaggio (VUP) di 1500x2100 mm
SOMMANO cadauno 3,00 2°998,92 87996,76 91,59 1,018
115 Extra per visiva complanare per porta scorrevole o battente dimensione
CIV.SO.53  |220x800mm con schermatura anti RX equivalente a 2 mm di piombo
SOMMANO cadauno 3,00 3'172,21 9'516,63 91,59, 0,962
116 Extra per tunnel passasporco con doppia finestra interbloccata passaferri
CIV.SO.54 |- Struttura in lamiera di acciaio inox finitura Scotch Brite
- Armadio passasporco con interblocco elett ... ri con apertura manuale,
interbloccata
- Schermatura anti RX equivalente a 2 mm di piombo
Dimensioni: 1000x500x2000Hmm
SOMMANO cadauno 3,00 12°677,24 38°031,72 91,59, 0,241
117 Sistema di gestione e monitrabbio ambientale per Sala Operatoria,
CIV.SO.55 |comprensivo di:
- Kit Probe premium (temp. e umidita sala, diff. Pressione sala,
diff.press.filtro, portata ricir ... sistema di monitoraggio, posa in opera cavi
di collegamento, collegamento apparecchiature in campo e quadro di
gestione.
SOMMANO cadauno 6,00 68'560,76 411°364,56 183,18 0,045
118 Porta scorrevole automatica a tenuta semplice, un'anta.
CIV.SO.56 |Pannello anta spessore min.40mm costituito da: telaio perimetrale interno
in abete, anima in materiale coibente (polistirol ... i schermatura anti-RX
in lastra di piombo spessore 2 mm, su anta porta con Vano Utile di
Passaggio (VUP) di 1000x2100 mm
SOMMANO cadauno 1,00 13°415,89 13°415,89 122,10/ 0,910
119 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPORTA AEREO CON
E.27.008.a |GUIDA PER DUE BATTENTI Fornitura e posa in opera di doppio
chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento continua s ...
A RIPORTARE 2°193°023,15 232°298,21
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

2'1937023,15

232°298,21

120
ELE.001

121
ELE.002

122
ELE.003

123
ELE.004

124
ELE.005

125
ELE.006

126
ELE.007

127
ELE.008

inito a regola darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI
montaggio lato cerniera

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera delle apparecchiature necessarie al collegamento
alla Centrale esistente al piano primo e delle seguenti apparecchiature
integrative da installare al Pian ... gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare I'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di cavo schermato U/FTP Categoria 6A ( link
classe EA).
Cavo per telecomunicazioni 6GPlus schermato Categoria 6A impedenza
caratteristica 100Q + 3Q @ 10 ... ente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Cavo posato entro percorsi predisposti.

SOMMANO n.

Alimentazione regolatori e collegamento linee segnali delle
apparecchiature di regolazione degli impianti meccanici (sonde,
servocomandi, contatti puliti, ecc), da queste fino ai r ... umo, gli oneri ed i
mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di impianto equipotenziale locali Gruppo 2

realizzato con:

- n°1 nodo equipotenziale principale in piatto di rame da 50x6 mm circa, a

spigoli arrotondati ... o, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente

menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO n.

Punto pulsante di sgancio ad accesso protetto composto da:
- stacco dalla dorsale con tubazione in PVC e cassette di derivazione;
- cassetta in lamiera elettrozincata e verniciat ... nsumo, gli oneri ed i
mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare I'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza monofase fino a
3kW (cavo incluso) composto da:
- alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di alimentazione/qua
... nsumo, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuita (UPS) ad uso

MEDICALE a servizio della Singola Sala Operatoria.

Caratteristiche tecniche generali:

Resistenza sismica certificat ... nati per dare l'opera compiuta e funzionante

aregola d'arte.

Marca Socomec mod. Masterys GP4 M 10k VA o equivalente
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuita (UPS) ad uso
MEDICALE a servizio dell'Area Preparazione o del locale Prepazione/

22,00

1,00

2'052,00

217,00

10,00

14,00

167,00

6,00

413,71 9'101,62

5'429,53 5'429,53

6'402,24

86,79

18'833,43

646,87

6'468,70

130,21

1'822,94

90,74 157153,58

14'923,36 89540,16

0,00

722,88

2°093,04

6'538,21

2°409,60

421,82

5°031,71

2'891,52

13,314

32,692

34,716

37,250

23,140

33,205

3,229

A RIPORTARE

2'345'775,35

252°406,99
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

2'345"775,35

252°406,99

128
ELE.009

129
ELE.010

130
ELE.O11

131
ELE.012

132
ELE.013

133
ELE.014

134
ELE.O15

135

Risveglio

Caratteristiche tecniche generali:

Resi ... nati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.

Marca Socomec mod. Masterys GP4 M 20k VA o equivalente
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuita (UPS) a servizio di

Tlluminazione di Emergenza e CA Informatica.

Caratteristiche tecniche generali:

Architettura a blocchi: real ... ti per dare l'opera compiuta e funzionante a

regola d'arte.

Marca Socomec mod. Masterys EM+ 10k VA 3/1 o equivalente
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di QE a servizio della singola sala operatoria
completo di n. 1 Trafo di isolamento di potenza P=10kVA posizionato
nella parte inferiore del QE per un mig ... tamente menzionati per dare
l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Socomec mod. MEDY'S 30 Slim 10k VA.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di QE a servizio della Zona Preparazione
completo di n. 1 Trafo di isolamento di potenza P=5k VA posizionato nella
parte inferiore del QE per un miglior ba ... itamente menzionati per dare
l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Socomec mod. MEDY'S 30 Slim 5kVA.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di QE a servizio della Zona Preparazione/
Risveglio completo di n. 1 Trafo di isolamento di potenza P=S5kVA
posizionato nella parte inferiore del QE per un ... itamente menzionati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Socomec mod. MEDY'S 30 Slim 5kVA.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera N. 1 interfaccia remota di allarme da installare
per il controllo del trafo di isolamento ( incluse tubazioni e cavi di
collegamento )
Dotato di una por ... menzionati per dare I'opera compiuta e funzionante a
regola d'arte.
Marca Socomec mod. 47290200 o equivalente

SOMMANO n.

Esecuzione delle lavorazioni necessarie nel QGBT _Ampliamento esistente
nel locale attiguo alla cabina per l'attestazione delle nuove linee GE ( da
Gruppo Elettrogeno ) ¢ Normale in ... mo, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
darte..

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di nuove apparecchiature da installare nel
QE_Condizionamento esistente al Piano Interrato nelle quantita e tipologie
indicate all'interno dell'elaborato ... mo, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
darte..

SOMMANO n.

Esecuzione delle lavorazioni necessarie nel QE esistente al Piano primo

2,00

1,00

6,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

20°789,21 41°578,42

16°074,51 16°074,51

19°438,09

116'628,54

15'557,07

46'671,21

15'557,07 46°671,21

695,73 695,73

2'008,62

2°008,62

4'861,24 4'861,24

1'445,76

481,92

4'337,28

2°168,64

2°168,064

60,24

963,84

722,88

3,477

2,998

3,719

4,647

4,647

8,659

47,985

14,870

A RIPORTARE

2'6207964.83

264°756,19
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

2'6207964,83

264°756,19

ELE.O16

136
ELE.O017

137
ELE.018

138
ELE.O019

139
ELE.020

140
ELE.021

141
ELE.022

142
ELE.023

143

per inserimento nuovi interruttori mgt differenziali ( questi esclusi e
computati a parte ) a servizio delle ... mo, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare I'opera compiuta e funzionante a regola
darte..

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico QE_GEN_P3 realizzato in
lamiera di acciaio verniciato a caldo del tipo prefabbricato componibile
installato a parete, colore a scelta ... o, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare I'opera compiuta e funzionante a regola
darte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico QE_P3 1 realizzato in
lamiera di acciaio verniciato a caldo del tipo prefabbricato componibile
installato a parete, colore a scelta de ... o, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico QE_P3_2 realizzato in
lamiera di acciaio verniciato a caldo del tipo prefabbricato componibile
installato a parete, colore a scelta de ... o, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico QE P3 3 realizzato in
lamiera di acciaio verniciato a caldo del tipo prefabbricato componibile
installato a parete, colore a scelta de ... o, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare I'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico QE_ MECC realizzato in
lamiera di acciaio verniciato a caldo del tipo prefabbricato componibile
installato a parete, colore a scelta de ... o, gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare I'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in oepra di CENTRALINO MODULARE METALLICO
VVF (QE_VVF) di Intercettazione di compartimento.
Caratteristiche costruttive:
- contenitore costituito da elementi ... 1i oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di terminale di stanza per impianto di chiamata
infermiera a microprocessore con interfaccia BUS LON E RFID integrato,
dotato di display a colori, con fun ... dare l'opera compiuta e funzionante a
regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.130.7511+EZ.130.7600+ 001.160 o
equivalente.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di lampada con elettronica di gestione interna

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

331,12

25'038,40

16°666,12

50°703,73

12°582,80

42°132,50

3'476,12

17029,61

331,12

25°038,40

16°666,12

50°703,73

12°582,80

42°132,50

6'952,24

3'088,83

240,96

2409,60

1'506,00

3'614,40

17325,28

2'891,52

963,84

126,51

72,771

9,624

9,036

7,128

10,532

6,863

13,864

4,096

A RIPORTARE

2"778°460,57

277°834,30
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 2°778°460,57 277°834,30
ELE.024 composta da zoccolo in plastica, rettangolare di colore RAL 9016 con
quattro comparti di alloggiamento lamp ... ati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Tipo ZETTLER mod. EZ.138.4050S + 001.150 o equivalente
SOMMANO n. 7,00 368,18 2'577,26 168,63| 6,543
144 Fornitura e posa in opera di lampada LED senza elettronica per la gestione
ELE.025 interna composta da zoccolo in plastica, rettangolare di colore RAL 9010
con quattro comparti di alloggia ... ionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.138.4000S + 093.192 o equivalente
SOMMANO n. 18,00 158,37 2850,66 325,26 11,410
145 Fornitura e posa in opera di Modulo di chiamata con presa Sub 15 poli.
ELE.026 Modulo di chiamata con presa ad innesto sub-D 15 poli VDE, adatto per
installazione su scatola rotonda d=60mm ... i per dare I’opera funzionante
e perfettamente finita a regola d’arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.127.7300S o equivalente
SOMMANO n. 12,00 132,41 17588,92 216,84 13,647
146 Fornitura e posa in opera di tastiera pensile con 1 tasto di chiamata e
ELE.027 connettore 15 poli, adatta per installazione su moduli dotati di presa sub-d
15 poli, realizzata in material ... pera funzionante e perfettamente finita a
regola d’arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.127.5600 + EZ.127.5802 o equivalente
SOMMANO n. 12,00 98,70 17184,40 108,48 9,159
147 Fornitura e posa in opera di modulo di chiamata a tirante, adatto per
ELE.028 installazione su scatola rotonda d=60mm, composto da modulo base
chiamata a strappo, cordino per chiamata a st ... ati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.127.8601S+ 093.192 o equivalente
SOMMANO n. 4,00 133,75 535,00 72,28 13,510
148 Fornitura e posa in opera di modulo di annullo per impianto di chiamata
ELE.029 infermiera, adatto per installazione su scatola rotonda d=60mm, composto
da modulo base con pulsanti e placc ... i per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.127.8130S + 093.192 o equivalente
SOMMANO n. 4,00 104,38 417,52 72,28 17,312
149 Fornitura e posa in opera di Gateway IP Fornitura e posa in opera di
ELE.030 gateway in grado di gestire ¢ monitorare tutti i nodi di reparto come una
postazione principale avente le segue ... nte menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. EZ.130.8005 o equivalente.
SOMMANO n. 1,00 27704,23 2°704,23 42,17 1,559
150 Fornitura e posa in opera di Alimentatore per Impianto di chiamata
ELE.031 necessario per 1’approvvigionamento energetico delle apparecchiature
decentralizzate con bassa tensione di sicur ... menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER mod. S/PUCP10241-M1 o equivalente
SOMMANO n. 1,00 686,21 686,21 24,09/ 3,511
151 Fornitura e posa in opera di modulo ingressi con elettronica indirizzabile.
ELE.032 8 ingressi e uscite binarie liberamente programmabili. completo di telaio di
supporto.
A RIPORTARE 2°791°004,77 278°864,33
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

2°791'004,77

278°864,33

152
ELE.033

153
ELE.034

154
ELE.035

155
ELE.036

156
ELE.037

157
ELE.038

158
ELE.039

159
ELE.040

Consumo di corre ... mente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Tipo ZETTLER mod. EZ.138.4300S o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Stazione di colloquio integrata, in esecuzione
da tavolo e/o parete, per la gestione del reparto con possibilitd di
configurazione, fino a 5 gruppi con ... e funzionante a regola d'arte.
Marca ZETTLER EZ.130.3631 + EZ.130.3641 + EZ.700.021 +
EZ.700.022 o equivalente.

SOMMANO n.

Programmazione ed attivazione dellintero Impianto di chiamata
Infermiera nelle aree oggetto del presente intervento al Piano terzo
comprendente le seguenti attivita:
- codifica d ... i gestione delle chiamate.
Istruzione al personale preposto per l'utilizzo dell'impianto di chiamata e
segnalazione.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di interfono Asettico per IP avente le seguenti
caratteristiche tecniche principali:
- resistenza agli agenti chimici e superficie del frontale antibatt ... ati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Zenitel modello IP-CROR IP-Station o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di interfono IP a parete avente le seguenti

caratteristiche tecniche principali:

- frontale robusto in Alluminio;

- Display ampio con luce di sfondo p ... er dare l'opera compiuta e

funzionante a regola d'arte.

Marca Zenitel modello CRM-V-2 IP Flush Master o equivalente
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Switch PoE 16 porte per impianto Interfonico.
Inclusa alimentazione elettrica 220V dello switch.
Comprese tubazioni in pvc necessarie per il colleg ... gli oneri ed i mezzi
anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Impianto Videocitofocnico a servizio del
Reparto Operatorio comprendente n. 4 postazioni esterne complete di
Modulo frontale con tastiera per inserimen ... i accessori necessari per dare
I’opera funzionante e perfettamente finita a regola d’arte.
Marca VIMAR o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Scheda di espansione 2 loop da inserire in
Centrale rilevazione fumi esistente marca Notifier mod. AM-8200N.
Scheda in grado di gestire fino a 159 se ... sari per dare I’opera funzionante
e perfettamente finita a regola d’arte.
Marca Notifier mod. LIB-8200N o equivalente

SOMMANO n.

Riattivazione Centrale di rilevazione incendi esistente comprensiva di:
- fornitura degli schemi di collegamento e montaggio;

2,00

1,00

1,00

10,00

2,00

11,00

1,00

1,00

327,12 654,24

37743,54 3'743,54

3'177,58 3'177,58

2°643,27 26'432,70

1907,11 3'814,22

599,32

6'592,52

7°048,38

7°048,38

2'502,75 2'502,75

60,26

42,17

481,92

602,40

120,48

463,87

1'445,76

180,72

9,211

1,126

15,166

2,279

3,159

7,036

20,512

7,221

A RIPORTARE

2'844'970,70

28226191
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

2'844'970,70

28226191

160
ELE.041

161
ELE.042

162
ELE.043

163
ELE.044

164
ELE.045

165
ELE.046

166

- istruzione per l'installazione dei componenti in ca ... fornitrice delle
apparecchiature. Compreso quant'altro necessario alla corretta esecuzione
del lavoro a regola darte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante ad incasso 35W
dimmerabile DALI adatto per installazione in controsoffitto a tenuta.
Caratteristiche tecniche principali:
Recuper ... era compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca 3F Filippi 22839 - L 600 35W/940 LED DALI LGS 596x596 o
equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante ad incasso 35W adatto per
installazione in controsoffitto a tenuta.
Caratteristiche tecniche principali:
Recuperatore di flusso i ... l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca 3F Filippi 22839 - L 600 35W/940 LED LGS 596x596 o
equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante da incasso 33W IP43
DALI avente le seguenti caratteristiche tecniche principali:
Sorgente LED dimmerabile.
DATI TECNICI: Corpo ill ... are l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.
Marca DISANO 840 LED PANEL UGR<19 CRI>90 150208-0045 o
equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante da incasso 33W P43
avente le seguenti caratteristiche tecniche principali:
Sorgente LED con accensione ON/OFF;
DATI TECNICI: Corp ... are l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.
Marca DISANO 840 LED PANEL UGR<19 CRI>90 150208-0000 o
equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante da incasso 47W P43
DALI avente le seguenti caratteristiche tecniche principali:
Sorgente LED dimmerabile.
DATI TECNICI: Corpo ill ... are l'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.
Marca DISANO 840 LED PANEL UGR<22 CRI>90 150211-0045 o
equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di faretto da incasso avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%,

ULOR 0%).

Flusso luminoso in ... i per dare l'opera compiuta e funzionante a regola

d'arte.

Marca 3F 30349 - 3F Reno 150 WH 3000-840 WIDE o equivalente
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di lampada da incasso avente le seguenti

1,00

101,00

5,00

38,00

8,00

20,00

15,00

2'863,76

392,68

392,68

179,41

142,58

179,41

159,41

2'863,76

39°660,68

17963,40

6'817,58

1'140,64

37588,20

2°391,15

963,84

2'130,09

105,45

686,66

144,56

361,40

271,05

33,656

5,371

5,371

10,072

12,674

10,072

11,336

A RIPORTARE

2'903396,11

286°924,96
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

2'903396,11

286°924,96

ELE.047

167
ELE.048

168
ELE.049

169
ELE.050

170
ELE.051

171
ELE.052

172
ELE.053

173
ELE.054

caratteristiche tecniche:
Apparecchio di illuminazione, tecnologia LED ad alta resa luminosa.
Dimensioni 1200x ... r dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca MANGINI LIGHTING - SEA 005.S120.060.170.ADW o
equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di armatura stagna avente le seguenti
caratteristiche tecniche:
DATI TECNICI: Plafone stagno a sospensione, soffitto o muro,
dimensioni 1260x120x102mm (L ... onati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Marca Disano mod. 960 Hydro Money Saving o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di centrale per la diagnostica centralizzata di
apparecchi di illuminazione di emergenza autonomi avente le seguenti
caratteristiche:
-H=214 mm, L=109 m ... ta di apparecchi di illuminazione di emergenza
autonomi tipo Eaton Life Safety CGLinet codice 40071361055 +
40071361178.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per
lilluminazione di sicurezza avente le seguenti caratteristiche. *
Caratteristiche costruttive: - corpo in polica ... te.
Marca Eaton modello autonomo di emergenza tipo Eaton modello Life
Safety GUIDELED SL 13821.2 o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per
l'illuminazione di sicurezza avente le seguenti caratteristiche. *
Caratteristiche costruttive: - corpo in polica .. mente funzionante ed
installato a regola darte. Marca Eaton mod. Life Safety mod.
GUIDELED SL 13811.2 o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per
I'illuminazione di sicurezza avente le seguenti caratteristiche.
* Caratteristiche costruttive:
- corpo in poli ... te a regola d'arte.
Apparecchio autonomo di emergenza tipo Eaton Life Safety mod.
FLEXITECH SE codice FT2SE600CGL13IP.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per segnalazione di
emergenza avente le seguenti caratteristiche.
* Caratteristiche costruttive:
- corpo in policarbonato traspa ... funzionante a regola d'arte.
Apparecchio autonomo di emergenza tipo Eaton Life Safety mod.
CRYSTALWAY codice LUM17122.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Rack 6U completo di NVR e delle
apparecchiature di seguito descritte:

-n. 1 Rack 6U completo di NVR dim. 600x450x368 mm. Portata: 40 kg
-n. 1 ripi ... non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.

38,00

33,00

1,00

20,00

16,00

33,00

32,00

1214,68 46°157,84

126,79 47184,07

3'320,64 37320,64

214,60 4292,00

214,60 37433,60

256,05 87449,65

245,33 7°850,56

1'144,94

596,31

240,96

361,40

289,12

596,31

578,24

2,480

14,252

7,256

8,420

8,420

7,057

7,366

A RIPORTARE

2'981'084.47

290°732,24
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Num.Ord.
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

2°981'084.47

290°732,24

174
ELE.055

175
ELE.056

176
ELE.057

177
ELE.058

178
ELE.059

179
ELE.060

180
ELE.061

181
ELE.062

Marca Hikvision o equivalente
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Telecamera minidome IP DEEP LEARNING,
Risoluzione 6MP - 3200x1800 Frame Rate 20 Fps, Sensore 1/2.4"
Progressive Scan CMOS Sensibilita Col: 0.003 Lux F1 ... re l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Hikvision mod. DS- 2CD3166G2-IS(2.8mm)(H) (eF) o
equivalente

SOMMANO n.

Fornitura ¢ posa in opera di telecamera FishEye 12MP - 3504x3504

Frame rate 25 Fps, Sensore 1/1.7" Progressive Scan CMOS Sensibilita

Col: 0.03 Lux F2.2, AGC ON B/N: 0.006 Lux, 0 Lu ... dare l'opera

compiuta e funzionante a regola d'arte.

Marca Hikvision mod. DS- 2CD63C5G1-IVS (1.29mm) o equivalente
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Centrale di aspirazione a 2 canali che

analizzano il fumo utilizzando 2 rivelatori indirizzabili ad elevata

sensibilita. L’aspirazione avviene per mezz ... e lopera compiuta e

funzionante a regola d'arte.

Marca Notifier mod. FL2022EI-HS + HLSPS25 + BAT-02 o equivalente
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Centrale di aspirazione a 1 canale che analizza

il fumo utilizzando 1 rivelatore indirizzabile ad elevata sensibilita.

L’aspirazione avviene per mezzo ... e l'opera compiuta e funzionante a

regola d'arte.

Marca Notifier mod. FL2011EI-HS + HLSPS25 + BAT-02 o equivalente
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione servocomando per
serranda tagliafuoco, a partire dalla derivazione posta in dorsale, compreso
tubo in pvc flessibile, eventuali sca ... gli oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare I'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Diffusore acustico da parete 100V, 12 W
certificato ENS54-24.Realizzato in ABS autoestinguente tipo VO,
protezione dell'altoparlante con retina in lamie ... mente menzionati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Tutondo mod. TU EPT4M12B o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature, installate su QE
esistenti, necessarie alla gestione del nuovo impianto di illuminazione e
delle tende motorizzate install ... che non esplicitamente menzionati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Siemens o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature, installate su QE
esistenti, necessarie alla gestione dei cumulativi ingressi scattati Quadri
elettrici e monitoraggio mult ... che non esplicitamente menzionati per dare
l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.

Marca Siemens o equivalente

1,00

4,00

2,00

8,00

2,00

50,00

32,00

1,00

3'669,45 3'669,45

371,76 1'511,04

1'429,71

2'859,42

3'377,61

27°020,88

2'571,14

5'142,28

87,04

4'352,00

136,98

4'383,36

14°352,83 14°352,83

481,92

168,68

96,38

963,84

240,96

1204,50

578,24

481,92

13,133

11,163

3,371

3,567

4,686

27,677

13,192

3,358

A RIPORTARE

3'044'375,73

294°948,68
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI
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unitario TOTALE
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Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

3'044'375,73

294°948,68

182
ELE.063

183
ELE.064

184
ELE.065

185
ELE.066

186
ELE.067

187
ELE.068

188
ELE.069

189
ELE.070

SOMMANO n.

Integrazione punti su piattaforma BMS tipo Desigo CC esistente per
riporto informazioni Supervisione Impianti Elettrici - Illuminazione e
tapparelle.
Inclusa Licenza CC, aggiunta ... che non esplicitamente menzionati per
dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Siemens o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Attuatore uscita binaria o tapparelle
combinato da incasso 3 ingressi per contatti privi di potenziale + 2 uscite
binarie 230 V AC 16 A per il comando ... tamente menzionati per dare
l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.
Marca Siemens mod. UP 562832 o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza trifase + neutro
fino a 20k W (cavo escluso) composto da:
- alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di alimenta ... nsumo,
gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione utenza trifase + neutro
fino a 50kW (cavo escluso) composto da:
- alimentazione dell'utenza a partire da linea dorsale di alimenta ... nsumo,
gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di cassetto ottico 19" ad 1U Rack scorrevole e
regolabile in profondita ad alta densita precaricato con 12 bussole con
allineatori di precisione per un to .. per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Escluse attestazioni e certificazioni valutate a parte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di presa di terra per apparecchiatura
elettromedicale, montata su scatola da incasso tipo 503, quota parte
inclusa nella presente quotazione, grado di pro ... nsumo, gli oneri ed i
mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Centralina di interblocco per 2 porte
comprendente:
N. 1 Centrale di Interblocco con Box in ABS avente le seguenti
caratteristiche tecniche principali ... nati per dare l'opera compiuta e
funzionante a regola d'arte.
Marca Dos&Donts mod. J-Lock + accessori o equivalente

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Touch Panel di alta qualita per operativita e
gestione in campo degli impianti primari e controllo dell'automazione
ambiente .Display da 10 pollici,alt ... itamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a regola d'arte.

Marca Simens mod. PXM40 o equivalente

1,00

1,00

44,00

41,00

1,00

10,00

48,00

1,00

4'103,89 4'103,89

2'233,29 27233,29

257,54

11°331,76

151,69

6'219,29

244,50

244,50

302,59

37025,90

71,68 37440,64

5'161,61 5'161,61

210,85

481,92

1'059,96

3'210,71

120,48

301,30

722,88

481,92

5,138

21,579

9,354

51,625

49,276

9,957

21,010

9,337

A RIPORTARE

3'0807136,61

301°538,70
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 3°080°136,61 301°538,70
SOMMANO n. 1,00 3'416,53 3'416,53 120,48 3,526
190 Realizzazione degli interventi di adattamento degli impianti elettici e
ELE.071 speciali esistenti al piano terzo all'interno del locale Distributivo 3X.57
oggetto di modifica nel presente .. li oneri ed i mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare I'opera compiuta e funzionante a regola
d'arte.
SOMMANO n. 1,00 17149,03 1'149,03 481,92| 41,941
191 Fornitura e posa in opera di asta di captazione indipendente H=5m per
ELE.072 protezione macchine in copertura.
Caratteristiche tecniche principali:
- Asta di captazione indipendente, ... r dare l'opera compiuta e funzionante
aregola d'arte.
Marca Dehn mod. 105500+102340+102010+390059 o equivalente
SOMMANO n. 6,00 2'075,80 12°454,80 2'168,64| 17,412
192 Oneri per la realizzazione degli interventi di modifica/integrazione
ELE.073 necessari  sull'impianto LPS esistente in copertura dell'Edificio per
interferenza con nuove UTA, canalizzazioni ... li oneri ed i mezzi anche
non esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
regola d'arte.
SOMMANO n. 1,00 1'521,85 1'521,85 963,84 63,333
193 F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario
M.25.15.08 |[sospeso. F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito
da binario sospeso a tiran ... unzione della lunghezza L (cm) e del carico
centrale Q (kg) che puo sopportare. Binario sospeso L = 150 cm - Q = 350
kg.
SOMMANO cad 90,00 63,75 5"737,50 860,63| 15,000
194 F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario
M.25.15.14 |sospeso. F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito
da binario sospeso a tiran ... unzione della lunghezza L (cm) e del carico
centrale Q (kg) che puo sopportare. Binario sospeso L =300 cm - Q =420
kg.
SOMMANO cad 40,00 214,53 8'581,20 1'372,99| 16,000
195 Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
M02.adp.001 |secondo la normativa vigente, da 1 a 1000 Watt.
Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldamento ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.
SOMMANO n. 2,00 479,44 958,88 469,60| 48,974
196 Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
MO02.adp.002 |secondo la normativa vigente, da 1001 a 2000 Watt.
Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldame ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.
SOMMANO n. 10,00 531,55 5'315,50 2°348,00| 44,173
197 Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
MO02.adp.003 |secondo la normativa vigente, da 2001 a 3000 Watt.
A RIPORTARE 37119°271,90 3107324,80
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E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

37119271,90

310°324,80

198
M02.adp.004

199
MO02.adp.005

200
M02.adp.006

201
MO03.aav.002

202
MO03.adt.001

203
MO03.adt.002

Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldame ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
secondo la normativa vigente, da 3001 a 6000 Watt.

Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldame ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
secondo la normativa vigente, da 6001 a 10000 Watt.

Caratteristiche tecniche:
- batterie di postriscaldam ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Batteria di post-riscaldamento a canale,
secondo la normativa vigente, > 10000 Watt

Caratteristiche tecniche:
- batterie di post-riscaldamento a ca ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n.

F.P.O di Cassetta di alloggiamento per 4 valvole VV.F max. G1".

Caratteristiche tecniche:
In cassetta da incasso composta di:
- Cassetta in lamiera zincata completa di pannel ... 6 bar

Compresi oneri e mezzi, anche non esplicitamente citati per dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di canali di termoventilazione e condizionamento
in alluminio preisolati installati all’esterno saranno realizzati con pannelli
sandwich eco-compatibili
... nto, oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di canali di termoventilazione e condizionamento
in alluminio preisolati installati all’esterno saranno realizzati con pannelli
sandwich eco-compatibili
... nto, oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m?

6,00

8,00

1,00

1,00

2,00

442,50

67,80

661,85

766,08

974,56

1°417,56

1'577,40

155,82

123,55

3'971,10

6'128,64

974,56

1'417,56

3154,80

68'950,35

8'376,69

1'408,80

1'878,40

234,80

234,80

1'098,24

2'597,48

397,99

35,476

30,650

24,093

16,564

34,812

3,767

4,751

A RIPORTARE

3'212245,60

3187175,31
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0,
0
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3'212245,60

3187175,31

204
MO4.ipf.001

205
MO7.rdpt.001

206
M16.2id.001

207
M16.aid.002

208
M16.1s0.001

209
M16.1s0.002

210
M16.1s0.003

Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e sale operatorie, costituito
da contenitore stagno con raccordo circolare, filtro assoluto HEPA con
efficienza di 99,99% DOP, diffu ... lizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di Gruppo di pressurizzazione per acque potabili
o similari,composto da :
N°2 elettropompe centrifughe verticali, giranti, diffusori e camicia pompa
in a ... nto, oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare
I'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di Pannello indicatore da incasso per allarmi
clinici di emergenza a 3 Gas + Vuoto.

Caratteristiche tecniche:
- In cassetta da incasso, progettato e r ... alizzato necessari all'avviamento,
le attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Pannello indicatore da incasso per il controllo
dello stato di n.4 valvole di intercettazione VV.F. con sensore NAMUR.

Caratteristiche tecniche:
In ... alizzato necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di
ricambio per le prove funzionali e per il collaudo.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Plafone per Sale Operatorie Portata nominale
4000m*/h

Modello Sagicofim TAS OP 20/25 o equivalente realizzato per una
diffusione direzionale dell' ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di Plafone per Sale Operatorie Portata nominale
8000m?*/h

Modello Sagicofim DIF OT 5/555 o equivalente realizzato per una
diffusione direzionale dell alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di Plafone per Sale Operatorie Portata nominale
5000m?/h

Modello Sagicofim TAS OP 20/25 o equivalente realizzato per una
diffusione direzionale dell' ... alizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il
collaudo.

SOMMANO n

38,00

1,00

3,00

6,00

2,00

3,00

1,00

987,81

2'375,23

808,90

729,26

19911,35

42°238,74

19911,35

37°536,78

2'375,23

2'426,70

4'375,56

39°822,70

126°716,22

19911,35

3'346,28

234,80

704,40

1'408,80

3'052,40

4'226,40

1'526,20

8,915

9,885

29,027

32,197

7,665

3,335

7,665

A RIPORTARE

3'445'410,14

332°674,59
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0,
0
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3'445'410,14

332°674,59

211
M17.ura.001

212
M18.ecs.001

213
M18.edp.101

214
M18.edp.102

215
M18.iii.005

216
M18.1ii.007

217
M19.idp.001

Fornitura e posa in opera Quadro di sezionamento a terra esterno
all'edificio comprensivo di:

N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Ossigeno comprensivo di

n® 2 valvo .. alizzato necessari all'avviamento, le attrezzature ed i

materiali di ricambio per le prove funzionali e per il collaudo.
SOMMANO a corpo

F.P.O.di regolatori con supervisione:
- elementi in campo quali: sonde, sonde ambiente , sonde di pressione,
pressostati, pressostati differenziali, termostati, servomotori, etc.
verifiche del posizionamento, oneri e mezzi anche non esplicitamente
menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di Regolatore di portata rettangolare per sistemi
a portata costante, mec. autoazionato senza energia esterna. Portata
0+1000 m*/h

Caratteristiche tecn ... alizzato necessari all'avviamento, le attrezzature ed i
materiali di ricambio per le prove funzionali e per il collaudo.
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di Regolatore di portata rettangolare per sistemi
a portata costante, mec. autoazionato senza energia esterna. Portata
1000+3000 m*/h

Caratteristiche t ... alizzato necessari all'avviamento, le attrezzature ed i
materiali di ricambio per le prove funzionali e per il collaudo.
SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante per tubazioni per acqua

calda, fredda e refrigerata con tubi flessibili in elastomero espanso a celle

chiuse.

Caratteristiche t ... e, oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati

per dare I'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante per tubazioni per acqua

calda, fredda e refrigerata con tubi flessibili in elastomero espanso a celle

chiuse.

Caratteristiche t ... e, oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati

per dare I'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per:

- N°1 Filtro fumo 3B.06:

* superficie netta in pianta 16,7 mq;

*altezza 3 m;

*1°] porta doppia anta con apertura ... lizzato necessari all'avviamento, le
attrezzature ed i materiali di ricambio per le prove funzionali e per il

collaudo.
SOMMANO n.

1,00

215,00

100,00

1,00

160,17

707,18

1,00

187148,86

182,41

814,99

932,25

56,67

81,43

32°501,65

18°148,86

397218,15

817499,00

932,25

9'076,83

57°585,67

32°501,65

234,80

0,00

87806,00

88,06

940,20

4'151,15

1174,00

1,294

10,805

9,446

10,358

7,209

3,612

A RIPORTARE

3'684'372,55

348°068,80
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 3°684°372,55 3487068,80
218 Fornitura e posa in opera di Sistema di umidificazione a resistenze
M19.idu.101 |elettriche per UTA 10 kg/h, completo di accessori.
Umidificatore isotermico a vapore del tipo a resistenze elet ... izzato
necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di ricambio per le
prove funzionali e per il collaudo.
SOMMANO n. 2,00 4'824,70 9649,40 939,20/ 9,733
219 Fornitura e posa in opera di Sistema di umidificazione a resistenze
M19.idu.102 |elettriche per UTA 13 kg/h, completo di accessori.
Umidificatore isotermico a vapore del tipo a resistenze elet ... lizzato
necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di ricambio per le
prove funzionali e per il collaudo.
SOMMANO n. 3,00 5'123,18 157369,54 17408,80| 9,166
220 Fornitura e posa in opera di Sistema di umidificazione a resistenze
M19.idu.103 |elettriche per UTA 20 kg/h, completo di accessori.
Umidificatore isotermico a vapore del tipo a resistenze elet ... lizzato
necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di ricambio per le
prove funzionali e per il collaudo.
SOMMANO n. 1,00 5'873,47 5'873,47 469,60| 7,995
221 Fornitura e posa in opera di Sistema di umidificazione a resistenze
M19.idu.104 |elettriche per UTA 27 kg/h, completo di accessori.
Umidificatore isotermico a vapore del tipo a resistenze elet ... lizzato
necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di ricambio per le
prove funzionali e per il collaudo.
SOMMANO n. 2,00 6°003,47 12°006,94 939,20| 7,822
222 Fornitura e posa in opera di Sistema di umidificazione a resistenze
M19.idu.105 |elettriche per UTA 60 kg/h, completo di accessori.
Umidificatore isotermico a vapore del tipo a resistenze elet ... lizzato
necessari all'avviamento, le attrezzature ed i materiali di ricambio per le
prove funzionali e per il collaudo.
SOMMANO n. 1,00 9'712,41 9'712,41 469,60| 4,835
223 Realizzazione di stacco flangiato da linea in pressione funzionante, oneri
M19.tfd.001 |di coordinamento con personale tecnico Stazione appaltante, oneri per
l'individuazione del punto di deriv ... ;
- oneri e mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00 2'694,20 5'388,40 2'817,60| 52,290
224 Realizzazione di stacco da linea funzionante, oneri di coordinamento con
M19.tfd.004 |personale tecnico Stazione appaltante, oneri per l'individuazione del punto
di derivazione, oneri per incon ... ;
- oneri ¢ mezzi anche non esplicitamente menzionati per dare l'opera
compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 4°273,17 4273,17 2°348,00| 54,947
225 Fornitura e posa in opera di unita di trattamento aria, compatta, a sezioni
M21.ndt.101 |componibili,su tre livelli, completa di accessori, da interno, unita di
mandata aria e ripresa aria. Ver .. to, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
A RIPORTARE 37746°645.88 357°460,80
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 37746°645.88 357°460,80
perfetta regola d'arte.
SOMMANO n. 1,00 59°016,45 59°016,45 939,20| 1,591
226 Fornitura e posa in opera di unita di trattamento aria, compatta, a sezioni
M21.ndt.102 |componibili,su tre livelli, completa di accessori, da interno, unita di
mandata aria e ripresa aria. Ver .. to, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO n. 2,00 58°469,97 1167939,94 1'878,40| 1,606
227 Fornitura e posa in opera di unita di trattamento aria, compatta, a sezioni
M21.ndt.103 |componibili,su tre livelli, completa di accessori, da interno, unita di
mandata aria e ripresa aria. Ver .. o, oneri ¢ mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO n. 3,00 73°412,15 220°236,45 2'817,60| 1,279
228 Fornitura e posa in opera di unita di trattamento aria, a sezioni
M21.ndt.104 |componibili, completa di accessori, da interno, unita di mandata aria e
ripresa aria. Versione sanificabile. Filtr ... to, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO n. 1,00 83'897,74 83'897,74 939,20| 1,119
229 Fornitura e posa in opera di unitd di trattamento aria, a sezioni
M21.ndt.105 |componibili, completa di accessori, da interno, unita di mandata aria e
ripresa aria. Versione sanificabile. Filtr ... to, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO n. 1,00 64°549,56 64°549,56 939,20 1,455
230 Fornitura e posa in opera di unita di trattamento aria, a sezioni
M21.ndt.106 |componibili, completa di accessori, da interno, unitd di mandata aria e
ripresa aria. Versione sanificabile. Filtr ... to, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO n. 1,00 54'852,07 54'852,07 939,20| 1,712
231 Valvola manuale per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per
M22.ams.001 |l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione,
pressione massima d'esercizio 12 bar, t ... 0, oneri e mezzi anche non
esplicitamente menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO n. 31,00 12,90 399,90 91,14 22,791
232 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia
VEN24-01.05 |interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si
.07.d intendono compresi e compensati gli oneri per le neces .. nto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni
metalliciSerramenti interni metallici
SOMMANO m? 3,15 19,68 61,99 28,49 45,960
233 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20
'VEN24-01.05 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 c¢m, eseguita
10.f anche in breccia, compresi gli intonaci e gli event ... a ¢ quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In breccia per struttura
in muratura di laterizio
SOMMANO m? 45,31 139,65 6'327,54 2°976,87| 47,046
A RIPORTARE 4'352°927,52 369°010,10
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 4'352°927,52 369°010,10
234 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI
'VEN24-01.05 | Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
.18b si intendono compresi e compensati gli oneri per le ne ... avoro finito a
regola d'arte. Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestitoPannelli fibra
minerale, gesso gessorivestito
SOMMANO m? 21,99 15,50 340,85 214,46 62,920
235 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
VEN24-01.05|BATTISCOPA Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi
19.a tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si inte ...
iscarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pavimenti caldi legnoPavimenti caldi legno
SOMMANO m? 9,76 11,42 111,46 72,00, 64,600
236 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
VEN24-01.06|trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale
.05.00 (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE
SOMMANO t*km 25,80 0,30 7,74 4,09| 52,780
237 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
VEN24-01.08 CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza
.02.b caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad ... EMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C
25/30
SOMMANO m? 7,20 156,43 1126,30 79,29 7,040
238 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
VEN24-01.08 CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza
.02.h caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad .. MENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XF2,
C28/35
SOMMANO m? 66,54 194,95 12°971,97 732,92| 5,650
239 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA  Pompaggio
VEN24-01.08|conglomerato cementizio con pompa autocarrata. POMPAGGIO CON
.03.00 POMPA AUTOCARRATA
SOMMANO m? 251,70 21,57 5'429,17 528,26| 9,730
240 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata
VEN24-01.08|in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
.05.00 conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, po ... gliorata
controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE
ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
SOMMANO kg 439,62 2,39 17050,69 217,70 20,720
241 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname,
'VEN24-01.08 |per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal
.06.a piano di appoggio fino a m 4.00, compreso ... ggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in
fondazione poste in opera piane
SOMMANO m? 8,18 28,07 229,61 150,24| 65,430
242 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO Massetto formato
'VEN24-01.13|da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per me di
A RIPORTARE 4'374°'195,31 371°009,06
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 4'374°'195,31 371°009,06
.02.00 sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito ... leum, gomma, piastrelle
resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4 MASSETTO
FORMATO DA SABBIA E CEMENTO
SOMMANO m? 17593,85 22,40 35'702,24 20°465,03| 57,321
243 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
VEN24-01.13|Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore
.12.00 di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg d ... nto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola darte. FORNITURA E
POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO
SOMMANO m? 17593,85 20,14 32°100,14 12°655,17| 39,424
244 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO Maggiorazione o
VEN24-01.13|riduzione per la variazione di ogni centimetro in pit od in meno allo
.13.00 spessore  previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO
SOMMANO m? 8°766,18 2,45 21°4717,14 5'347,37| 24,898
245 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER
VEN24-01.13 LIVELLAMENTO Fornitura ¢ posa in opera di rasatura dello spessore
.19.00 massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani e
... 0 necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN  LIVELLAMENTOFORNITURA E POSA IN
LIVELLAMENTO
SOMMANO m? 1'593,85 5,12 87160,51 2'916,75| 35,742
246 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON
VEN24-01.16 | POLIESTERE Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata
.05.00 con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sov ... siata,
compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di
primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA
SOMMANO m? 178,20 33,02 5'884,16 903,47 15,354
247 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD
VEN24-01.16|Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in
12.a polietilene estrusi colorati a bassa densita, posati a secc ... arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN
OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.2 VAPORE PE/BD spessore
mm 0.2
SOMMANO m? 17593,85 1,67 2°661,73 286,89 10,778
248 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO
VEN24-01.17 |Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie
.03.a in polietilene espanso a cellule chiuse. Nel prezzo si ... tro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POLIETILENE ESPANSO spessore 3 mm
SOMMANO m? 967,32 10,69 107340,65 220,26 2,130
249 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO
VEN24-01.17|Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie
.05.b multistrato costituite da polietilene espanso a cellule ... POSA IN OPERA
DI STUOIA MULTISTRATO spessore complessivo 5.5 mm peso 3 kg/
mq (da sostituire con ISOLNOISE AE6 in gomma).
SOMMANO m? 17593,85 50,85 81°047,27 462,22| 0,570
250 INTONACO CIVILE Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di
VEN24-01.18|spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con
.02.b ultimo strato in malta di cemento dosata a ... ato a frattazzo fino, compresi
A RIPORTARE 4'571°569,15 414°266,22
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 4'571°569,15 414°266,22
paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco. INTONACO CIVILE su
superfici esterne
SOMMANO m? 1'656,30 25,37 42°020,33 28'504,92| 67,836
251 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA
VEN24-01.18|Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per esterni,
.22.00 eseguita a mano a qualunque altezza su pareti verticali, ... e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA
SOMMANO m? 230,18 5,64 1'298,22 485,68 37,411
252 FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI
VEN24-01.19 |Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali
.04.00 piane, costituito da lastre in gesso rivestito, a bor ... ni e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA
DI INTONACO A SECCO PER INTERNI
SOMMANO m? 553,23 27,76 15'357,66 5'797,85| 37,752
253 SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura
'VEN24-01.19 e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
.06.a lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre
idrorepellenti spessore 13 mm
SOMMANO m? 460,69 33,42 157396,26 0,00
254 SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura
VEN24-01.19|e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
.06.b lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre
antincendio spessore 13 mm
SOMMANO m? 37394,08 29,16 98971,37 0,00
255 FORNITURA E POSA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO Fornitura
VEN24-01.19 e posa in opera di velette verticali realizzato mediante assemblaggio di
.11.00 singole lastre di gesso rivestito a bordi assottig ... ssario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA INFORNITURA E POSA
IN GESSO RIVESTITO GESSO RIVESTITO
SOMMANO m? 7,85 54,25 425,86 199,08 46,747
256 FINESTRATURE PER PORTE INTERNE Sovrapprezzo alle porte lisce
VEN24-01.23|per fornitura delle stesse con finestratura rettangolare ricavata nel batente,
.18.00 nelle dimensioni a scelta della D.L., co ... ll'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FINESTRATURE PER
PORTE INTERNE
SOMMANO cad 3,00 146,27 438,81 182,07 41,492
257 FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in
VEN24-01.23 |legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante
20.a zanche in lamiera d'acciaio zincato /o zocc ... li di fissaggio e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FALSI TELAI IN
LEGNO fino a ml 5,00
SOMMANO cad 7,00 81,46 570,22 203,28| 35,649
258 FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in
VEN24-01.23 |legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante
20.b zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocc ... 1 di fissaggio e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FALSI TELAI IN
LEGNO oltre a ml 5,00
SOMMANO m 52,08 19,97 1°040,04 453,62 43,615
A RIPORTARE 4°747°087,92 450°092,72
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259 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI
VEN24-01.26/120 AD UN BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
.04b isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale R ...
ORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120
AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 — finitura tinte RAL
SOMMANO cad 3,00 657,39 1'972,17 58,08/ 2,945
260 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI
VEN24-01.26(120 A DUE BATTENTI Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
.05.d isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale R ... A E
POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE
BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL
SOMMANO cad 10,00 17330,35 137303,50 387,000 2,909
261 FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE
VEN24-01.26 TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 Fornitura e posa in opera di
.06.b specchiature vetrate per porte tagliafuoco isolanti REI 120, in possesso ...
ito a regola d'arte FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE
PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni
400x750 mm
SOMMANO cad 17,00 819,39 137929,63 246,84| 1,772
262 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO
VEN24-01.26|Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico, con basculante in
24b acciaio o tipo push bar per porta due battenti
SOMMANO cad 12,00 379,76 4'557,12 722,04 15,844
263 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
VEN24-01.30| SECONDARIE Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci,
.05.a membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzo ...
rattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. con
profilati a freddo (compresi pressopiegati).
SOMMANO kg 2350,00 8,20 19270,00 107927,50| 56,707
264 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in
VEN24-01.30 ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
23d zinco fuso alla temperatura di circa 500, C previo dec ... aggio, etc. €
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO
PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri
SOMMANO kg 2350,00 1,53 37595,50 1'034,00| 28,758
265 PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM Pareti
VEN24-01C |divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai
AM.03.01.a |CAM, fissate mediante viti autoperforanti a una st ... serramenti PARETI
DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con una lastra di
cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO m? 1121,78 63,61 71356,43 29°312,10| 41,078
266 PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM Pareti
VEN24-01C |divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai
AM.03.01.b |CAM, fissate mediante viti autoperforanti a una st ... serramenti PARETI
DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO m? 1'868,61 81,36 152°030,11 59'664,72| 39,245
267 CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM
VEN24-01C |Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, fissate
AM.03.03.00 \mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilat ...
A RIPORTARE 5°027°102,38 5527445,00
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struttura e la stuccatura dei giunti CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI
CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso mm 12,5
SOMMANO m? 22,50 57,28 1288,80 587,93 45,618
268 VERNICIATURA PER INTERNI RISPONDENTE AI CAM, SU
VEN24-01C [INTONACO NUOVO O PREPARATO Tinteggiatura e verniciature,
AM.06.01.b |compresa idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai
.. nito a regola d'arte VERNICIATURA PER INTERNI CAM, SU
INTONACO NUOVO O PREPARATO - con idropittura a tempera
murale fine
SOMMANO m? 2'094,35 14,62 30°619,40 147779,98| 48,270
269 BARRIERA TAGLIAFUOCO Barriera tagliafuoco da installare su
VEN24-10.01 |struttura REI di compartimentazione, solaio o parete tagliafuoco, per
.02.01 l'attraversamento delle impiantistiche elettriche o ... i componenti; -
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei
SOMMANO dm? 88,55 65,11 5°765,49 674,56/ 11,700
270 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato
VEN24-10.01|in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
.03.02 lavorazione idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a
realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 100 x 75-80 mm.
SOMMANO m 40,00 38,20 17528,00 762,01 49,870
271 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato
VEN24-10.01|in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
.03.04 lavorazione idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a
realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.
SOMMANO m 40,00 48,21 1'928,40 762,10| 39,520
272 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato
VEN24-10.01|in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
.03.05 lavorazione idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a
realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 300 x 75-80 mm.
SOMMANO m 260,00 55,14 14'336,40 4'953,23| 34,550
273 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato
VEN24-10.01 |in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
.03.06 lavorazione idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a
realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 400 x 75-80 mm.
SOMMANO m 80,00 68,35 5'468,00 1'523,93| 27,870
274 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO portacavi, realizzato
VEN24-10.01|in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
.03.07 lavorazione idoneo alla posa delle linee didistribu ... necessario a
realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO Canale chiuso dim. 500 x 75-80 mm.
SOMMANO m 75,00 73,21 5'490,75 1'428,69| 26,020
275 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Collegamento equipotenziale
VEN24-10.01tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali,
.05.01 punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche ... ogni altro onere ed
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola dlarte
A RIPORTARE 5'093°527,62 577°917,43
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COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq
SOMMANO cad 45,00 34,53 1'553,85 1'028,49| 66,190
276 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA
VEN24-10.01 |Caratteristiche  costruttive: - contenitore in materiale isolante,
.09.23 termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-
VO); ... r la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A,
curva C
SOMMANO cad 2,00 59,48 118,96 12,04 10,121
277 INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A
VEN24-10.01 |Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo
.18.02 differenziale associabile; - contenitore in materiale iso ... er la
realizzazione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn =
30mA
SOMMANO cad 2,00 170,54 341,08 12,04 3,530
278 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO 36 KA
VEN24-10.01 |Caratteristiche  costruttive: -  contenitore in  vetro-poliestere,
27.13 autoestinguente (UL94-V0); - meccanismo a scatto libero indipendente dal
.. ione del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 200 - 250A,
Im = 2000 - 2500A
SOMMANO cad 1,00 17113,00 1°113,00 7,57 0,680
279 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO 36 KA
VEN24-10.01 |Caratteristiche ~ costruttive: -  contenitore in  vetro-poliestere,
27.14 autoestinguente (UL94-VO0); - meccanismo a scatto libero indipendente dal
.. done del lavoro a regola darte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 320 - 400A,
Im =2000 - 4000A
SOMMANO cad 1,00 2'547,65 2'547,65 7,64/ 0,300
280 LINEA IN CAVO FTG180OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01|FUOCO LINEA in cavo FTG180M16 multipolari Norma di riferimento
32.01 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ...
alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 1,5
mmq
SOMMANO m 800,00 3,82 37056,00 1'831,46| 59,930
281 LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01|FUOCO LINEA in cavo FTG180M16 multipolari Norma di riferimento
.32.06 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ...
alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 2,5
mmgq
SOMMANO m 450,00 6,58 2'961,00 1'359,00| 45,897
282 LINEA IN CAVO FTG180OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG180M16 multipolari Norma di riferimento
.32.10 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... io
alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 4
mmq
SOMMANO m 450,00 8,06 3'627,00 1629,00| 44,913
A RIPORTARE 57108°846,16 5837804,67
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283 LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG180M16 multipolari Norma di riferimento
32.14 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... io
alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG180OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 6
mmq
SOMMANO m 120,00 9,93 1'191,60 506,40| 42,497
284 LINEA IN CAVO FTG180OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01|{FUOCO LINEA in cavo FTG180M16 multipolari Norma di riferimento
32.20 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... 0
alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FTG180OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 10
mmq
SOMMANO m 10,00 20,55 205,50 72,30| 35,182
285 LINEA IN CAVO FTG180OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG180M16 multipolari Norma di riferimento
3222 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... o
alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 16
mmq
SOMMANO m 10,00 16,94 169,40 54,20 31,995
286 LINEA IN CAVO FTG180OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG180M16 multipolari Norma di riferimento
.32.24 CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame ros ... 0
alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 16
mmq
SOMMANO m 30,00 27,41 822,30 343,06| 41,720
287 LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01|FUOCO LINEA in cavo FTG18M16 unipolare Norma di riferimento CEI
.33.04 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ric ...
ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 25 mmq
SOMMANO m 70,00 10,18 712,60 320,46 44,970
288 LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18M16 unipolare Norma di riferimento CEI
.33.06 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ric ...
ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 50 mmq
SOMMANO m 280,00 13,51 3'782,80 17494,58| 39,510
289 LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18M16 unipolare Norma di riferimento CEI
.33.07 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ric ...
ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 70 mmq
SOMMANO m 42,00 17,31 727,02 288,05 39,620
290 LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL
VEN24-10.01 FUOCO LINEA in cavo FTG18M16 unipolare Norma di riferimento CEI
.33.09 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ric ...
rio alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO
A RIPORTARE 5116°457,38 5867883,72
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FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 120 mmgq
SOMMANO m 168,00 26,03 4373,04 1'536,25| 35,130
291 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160MI16 con conduttori a corda
3401 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 1.5
mmq.
SOMMANO m 17450,00 3,69 5'350,50 3'316,78| 61,990
292 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01|{GOMMA G16 LINEA in cavo FGI60MI16 con conduttori a corda
.34.05 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5
mmgq.
SOMMANO m 180,00 4,92 885,60 548,63| 61,950
293 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda
.34.06 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5
mmg.
SOMMANO m 17230,00 6,39 7°859,70 4°700,10| 59,800
294 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda
.34.09 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN
CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
2 x 4 mmgq.
SOMMANO m 1'620,00 6,21 10°060,20 6°188,03| 61,510
295 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160MI16 con conduttori a corda
.34.10 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN
CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
3 x4 mmq.
SOMMANO m 1'595,00 7,81 12°456,95 7°308,50| 58,670
296 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160MI16 con conduttori a corda
34.12 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN
CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
5 x4 mmq.
SOMMANO m 210,00 10,54 2°213,40 1'121,31| 50,660
297 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda
34.14 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN
CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
3 x 6 mmq.
SOMMANO m 60,00 9,51 570,60 320,22| 56,120
A RIPORTARE 5160°227,37 611'923,54




pag. 38

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 51607227,37 611'923,54
298 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda
.34.16 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN
CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
5 x 6 mmq.
SOMMANO m 150,00 11,98 1'797,00 800,75 44,560
299 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160MI16 con conduttori a corda
34.18 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 10
mmgq.
SOMMANO m 105,00 12,92 17356,60 639,09 47,110
300 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda
.34.20 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10
mmg.
SOMMANO m 306,00 19,59 5'994,54 2'798,25| 46,680
301 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a corda
3422 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 16
mmq.
SOMMANO m 380,00 16,15 6137,00 2°604,54| 42,440
302 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01 GOMMA G16 LINEA in cavo FG160MI16 con conduttori a corda
3424 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16
mmq.
SOMMANO m 443,00 25,30 11207,90 5°065,97| 45,200
303 LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
VEN24-10.01{GOMMA G16 LINEA in cavo FGI60MI16 con conduttori a corda
3428 rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita
G16 gu ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 25
mmgq.
SOMMANO m 402,00 33,33 137398,66 4'597,08| 34,310
304 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G
VEN24-10.01|16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di
.35.05 rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualita G16 guaina ... io alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 35 mmq.
SOMMANO m 18,00 11,41 205,38 82,42 40,130
305 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G
VEN24-10.01|16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di
A RIPORTARE 5200°324,45 628°511,64




pag. 39

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 5200°324,45 628°511,64
.35.06 rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualita G16 guaina ... io alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 50 mmq.
SOMMANO m 340,00 12,93 4'396,20 1'815,19| 41,290
306 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G
VEN24-10.01|16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di
.35.07 rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualita G16 guaina ... io alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 70 mmq.
SOMMANO m 72,00 16,45 1'184,40 493,78| 41,690
307 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G
VEN24-10.01|16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di
.35.10 rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualita G16 guaina ... o alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 150 mmgq.
SOMMANO m 17120,00 28,50 31920,00 107243,13| 32,090
308 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G
VEN24-10.01|16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di
3512 rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualita G16 guaina ... o alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 240 mmgq.
SOMMANO m 980,00 40,85 40°033,00 117209,24| 28,000
309 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA
VEN24-10.01|in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
.38.02 classe 5 con Isolante in HEPR di qualita G17. Stampiglia ... ecessario alla
realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO FGl17
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq.
SOMMANO m 2°010,00 2,96 5949,60 4'602,01| 77,350
310 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA
VEN24-10.01|in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
.38.03 classe 5 con Isolante in HEPR di qualita G17. Stampiglia ... necessario
alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO FG17
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmq.
SOMMANO m 27400,00 3,33 7°992,00 5'500,09| 68,820
311 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA
VEN24-10.01 |in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
.38.07 classe 5 con Isolante in HEPR di qualita G17. Stampiglia ... necessario
alla realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO FG17
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 25 mmgq.
SOMMANO m 85,00 9,70 824,50 389,16 47,200
312 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA
VEN24-10.01|in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
.38.13 classe 5 con Isolante in HEPR di qualita G17. Stampiglia ... ecessario alla
realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO FG17
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 150 mmgq.
SOMMANO m 160,00 27,55 4'408,00 1'463,46| 33,200
313 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA
'VEN24-10.01|in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
38.15 classe 5 con Isolante in HEPR di qualita G17. Stampiglia ... ecessario alla
realizzazione del lavoro a regola darte. LINEA IN CAVO FG17
A RIPORTARE 5297°032,15 6647227,70
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Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 5297°032,15 664227,70
UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmgq.
SOMMANO m 140,00 44,28 6'199,20 1'601,25| 25,830
314 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA I1P40 Comprendente: -
VEN24-10.01|collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.44.07 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... e del lavoro a regola
darte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 1P40 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce parallelo
SOMMANO cad 258,00 46,21 117922,18 8'847,45| 74,210
315 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA I1P40 Comprendente: -
VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.44.08 unipolari /o multipolari flessibili a bassissima em ... del lavoro a regola
d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
SOMMANO cad 100,00 65,43 6'543,00 3°047,73| 46,580
316 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
'VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.44.09 unipolari ¢/o multipolari flessibili a bassissima em ... el lavoro a regola
darte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA P40 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto
SOMMANO cad 4,00 48,44 193,76 121,89 62,910
317 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
44.11 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... o a regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA [1IP40 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A
SOMMANO cad 101,00 89,07 8'996,07 4'618,58| 51,340
318 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA I1P40 Comprendente: -
'VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
4415 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... oro a regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA [IP40 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante on/off dimming
SOMMANO cad 21,00 74,45 1'563,45 639,92 40,930
319 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA I1P40 Comprendente: -
VEN24-10.01|collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
44.18 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... ola d'arte. PUNTO
ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 1P40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16 A
SOMMANO cad 116,00 98,99 11°482,84 5305,07| 46,200
320 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
4421 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em .. . PUNTO
ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza
SOMMANO cad 18,00 192,98 3'473,64 686,04/ 19,750
321 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: -
VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
45.17 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima em ... ro a regola darte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA [1P40 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) comando per tenda motorizzata
SOMMANO cad 15,00 56,37 845,55 342,87| 40,550
A RIPORTARE 5'348'251,84 6897438,50
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO o
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 5'348251,84 6897438,50
322 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
'VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
.46.09 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto
SOMMANO cad 9,00 50,89 458,01 274,26 59,880
323 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01|collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
46.11 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... ro a regola
d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A
SOMMANO cad 11,00 91,52 1°006,72 503,06/ 49,970
324 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
46.16 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T
SOMMANO cad 6,00 156,29 937,74 320,05 34,130
325 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
46.17 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T
SOMMANO cad 6,00 230,36 1'382,16 411,47 29,770
326 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
46.18 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x32A+T
SOMMANO cad 2,00 330,06 660,12 243,85 36,940
327 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01|collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
46.21 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... oro a regola
d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO
OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto comando Elettroserratura
SOMMANO cad 4,00 67,92 271,68 152,47 56,120
328 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: -
VEN24-10.01 |collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
46.22 unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissio ... regola d'arte.
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO
O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura
SOMMANO cad 4,00 57,15 228,60 152,45 66,690
329 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per
VEN24-10.01 |posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
.62.03 marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
D=25mm esterno, D=19,5mm interno
SOMMANO m 2°070,00 5,72 11840,40 9°482,98| 80,090
330 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per
A RIPORTARE 5365'037,27 7007979,09
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TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 5'365°037,27 7007979,09
VEN24-10.01 |posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
.62.04 marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
D=32mm esterno, D=26,8mm interno
SOMMANO m 17440,00 6,20 87928,00 6'596,00| 73,880
331 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Tubazione protettiva rigida IP 65 per
VEN24-10.01|posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente,
.62.06 marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazio ... t'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
D=50mm esterno, D=38mm interno
SOMMANO m 180,00 9,42 1'695,60 823,89 48,590
332 TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per
VEN24-10.01 |posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata
.63.03 IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivaz .. o alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno
SOMMANO m 2090,00 5,77 12°059,30 9°'573,88| 79,390
333 TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per
VEN24-10.01 |posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata
.63.04 IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivaz .. o alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno
SOMMANO m 17700,00 6,40 10°880,00 7°783,55| 71,540
334 TRAVE TESTALETTO ORRIZZONTALE A PARETE PER
VEN24-10.02| DEGENZE Trave testaletto orrizzontale modulare di facile applicazione a
.39.01 parete interamente costruita in estruso di alluminio, progettata ... essario
alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TRAVE TESTALETTO
ORIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE A 1 posto letto
SOMMANO cad 12,00 2'490,63 29'887,56 3658,24| 12,240
335 ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO
VEN24-10.12|STRUTTURATO ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati
.01.05 realizzato con doppia carpenteria a pavimento da 24U a 47U, In lamiera
d’acciaio pie ... a realizzazione del lavoro a regolad'arte. ARMADIO DI
PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di
permutazione 42U
SOMMANO cad 1,00 2448,08 2'448,08 609,57 24,900
336 PATCH CORD UTP Caratteristiche generali - 100 Ohm, categoria 5, FTP
VEN24-10.12|0 UTP, 100 MHz - 4 coppie RJ45/RJ45, cablaggio punto a punto. -
.05.05 Coprimorsetto nero. - Disponibili nei seguenti ... cessori di fissaggio; -
ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.
PATCH CORD UTP 3m
SOMMANO m 76,00 10,25 779,00 348,14| 44,690
337 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 PUNTO PRESA telematico per
'VEN24-10.12 |impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di
.08.01 protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in mater ... siva con rilascio della
documentazione dei testeffettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP55
Punto telematico unico fonia dati
SOMMANO cad 55,00 118,95 6'542,25 2'515,50| 38,450
338 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 PUNTO PRESA telematico per
'VEN24-10.12 |impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di
A RIPORTARE 5'438°257,06 732'887,86
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TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 5'438°257,06 732'887,86
.08.02 protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in mater ... iva con rilascio della
documentazione dei testeffettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP55
Punto telematico Doppio fonia dati
SOMMANO cad 22,00 218,47 4'806,34 1'089,60| 22,670
339 DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E
VEN24-10.16 | CONTROLLATO Sirena elettronica con 11 tonalita selezionabili e 2
.02.01 livelli di attivazione programmabili. Pressione sonora sino a 99 dBA, agg
lavoro a regola d'arte DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO
INDIRIZZATO E CONTROLLATO sirena Completa di flash installata
su loop
SOMMANO cad 26,00 225,12 5'853,12 990,93 16,930
340 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A e 24V Alimentatore
VEN24-10.16 |supplementare in armadio da parete, per alimentazione dispositivi ausiliari
.03.01 quali elettromagneti, sirene etc., con funzioni di diag ... ssorio per la
realizzazione del lavoro a regolad'arte. GRUPPO DI ALIMENTAZIONE
DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare
SOMMANO cad 2,00 1227,28 2'454,56 76,34| 3,110
341 MODULO INGRESSI LINEA RIVELAZIONE INCENDI Modulo
VEN24-10.16|ingressi per il sistema di rivelazione incendi per la connessione di 4
.04.01 contatti aperti o chiusi indipendenti, liberi da potenziale ... e; - quant'altro
necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte MODULO INGRESSO
LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN
SOMMANO cad 23,00 136,06 37129,38 175,25 5,600
342 MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO Modulo IN/OUT per il
VEN24-10.16sistema di rivelazione incendi Sinteso, in grado di acquisire lo stato di
.05.01 quattro segnali digitali e di attivare quattro uscite r ... ltro necessario alla
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte MODULO DI COMANDO
INDIRIZZATO un modulo 4 IN /4 OUT
SOMMANO cad 4,00 271,10 1'084,40 30,47, 2,810
343 PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO Terminale di
VEN24-10.16|piano dotato di ampio display con testo in chiaro (6 linee di 40 caratteri
.07.01 ciascuna). Interfaccia utente chiara e strutturata pe ... ccessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte PANNELLO DI RIPETIZIONE
ALLARME REMOTO completo di tacitazione
SOMMANO cad 1,00 17635,82 1'635,82 38,11} 2,330
344 PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO Unita elettronica per
VEN24-10.16 il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile.
.08.01 Dotata di circuito ad autoindirizzamento su pr ... quant'altro necessario
alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE
ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante
SOMMANO cad 13,00 121,02 1'573,26 297,19 18,890
345 PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE Elettromagnete
'VEN24-10.16 |inserito in contenitore in alluminio rinforzato dotato di due passa cavo
.10.01 regolabili da 5 a 16 mm, montati nella parte superiore, ... lavoro a regola
darte. PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE
Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare
SOMMANO cad 12,00 139,48 1'673,76 274,33 16,390
346 RIPETITORE OTTICO Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello
'VEN24-10.16 |stato di allarme dei rivelatori diincendio: predisposto per il montaggio su
.11.01 telai di porte. Idoneo al collegame ... i; - sistema di fissaggio; - quant'altro
A RIPORTARE 5'460°467,70 735°860,08
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 5'460°467,70 735'860,08
necessario per realizzare il lavoro a regolad'arte. RIPETITORE OTTICO
da parete
SOMMANO cad 26,00 69,78 1'814,28 594,36 32,760
347 RIPETITORE OTTICO Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello
VEN24-10.16|stato di allarme dei rivelatori diincendio: predisposto per il montaggio su
.11.02 telai di porte. Idoneo al collegame ... saggio; - quant'altro necessario per
realizzare il lavoro a regolad'arte. RIPETITORE OTTICO a innesto nel
controsoffitto
SOMMANO cad 29,00 69,78 2'023,62 662,94 32,760
348 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO Rivelatore di fumo con
VEN24-10.16|risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a
.12.01 fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti e ... - quant'altro
necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte
RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente
SOMMANO cad 70,00 141,52 9906,40 1'599,88| 16,150
349 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO Rivelatore di fumo con
'VEN24-10.16 |risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a
.12.02 fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti e ... ntaltro
necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola darte
RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in controsoffitto
SOMMANO cad 29,00 141,52 4°104,08 662,81 16,150
350 RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAULICA
VEN24-10.16|Unita di rivelazione per la sorveglianza di flussi di aria, all’interno degli
.17.01 impianti di condizionamento e di ventilazione, aventi ... la corretta
esecuzione del lavoro a regola d'arte. RIVELATORE OTTICO DI FUMO
PER CONDOTTA AERAULICA Rivelatore in canale
SOMMANO cad 18,00 436,93 7°'864,74 685,81 8,720
351 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE
VEN24-10.16 A01,A02) Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq e
.21.07 500mgq 11 rivelatore sara costituito da una camera di rivelazione che ...
esecuzione del lavoro a regola darte. SISTEMA DI RIVELAZIONE
INCENDIO AD ASPIRAZIONE rete di tubazioni di campionamento
SOMMANO cad 456,00 26,75 12°198,00 2°088,30| 17,120
352 CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO Cassetta pompieristica
VEN24-11.01|completa del tipo da incasso UNI 45 comprendente: - tubazione flessibile
.05.02 DN 45 UNI 9487 in nylon gommato completa di fascet ... ario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. CASSETTA POMPIERISTICA
DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25m
SOMMANO cad 6,00 265,54 1'593,24 271,08| 17,014
353 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere a
VEN24-11.01 |base di fosfato monoammonico della tipologia e capacita estinguente
.12.01 indicate omologato CE, installato a parete con app ... ere provvisionali,
etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE
A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC
SOMMANO cad 9,00 94,95 854,55 90,00, 10,532
354 ESTINTORE PORTATILE Estintore portatile a CO2 della tipologia e
VEN24-11.01 |capacita estinguente indicate, installato a parete con apposito sostegno.
.13.02 Compresi: - Fornitura e posa in opera dell ... one, opere provvisionali, etc;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A
CO2 kg=5 classe 113 BC
A RIPORTARE 5'500°826,61 742°515,26




pag. 45

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 5'500°826,61 742°515,26
SOMMANO cad 2,00 230,34 460,68 20,00/ 4,341
355 COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"
'VEN24-11.02|Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet in ottone cromato, attacco a muro
.02.01 maschio completo di rosone cromato. Attacco al miscelatore ... lazione
ultimata a regola darte. ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET
D=3/8"x1/2"
SOMMANO cad 9,00 52,17 469,53 86,76 18,478
356 SET DOCCIA COMPLETO Accessori per apparecchio sanitario Il set
VEN24-11.02 |doccia si compone di - Asta da 600 mm; - Manopola doccia; - Flessibile da
.03.01 1500 mm;; - Portasapone scorrevole Le carat ... e ultimata a regola d'arte.
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA
COMPLETO Set doccia con asta murale completo
SOMMANO cad 5,00 122,14 610,70 48,201 7,893
357 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE Collettore semplice componibile
VEN24-11.02|per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di
.09.01 temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamen ... tacchi; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3
SOMMANO cad 3,00 53,14 159,42 36,15 22,676
358 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE Collettore semplice componibile
VEN24-11.02|per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di
.09.02 temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamen ... tacchi; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4
SOMMANO cad 6,00 60,61 363,66 91,46, 25,150
359 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE Collettore semplice componibile
VEN24-11.02 |per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di
.09.03 temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamen ... tacchi; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5
SOMMANO cad 3,00 68,90 206,70 36,15 17,489
360 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRIC Pompa
VEN24-11.02|dosatrice  computerizzata di precisione a iniezione frazionata.
.28.01 Funzionamento: manuale, con segnale esterno milliamperometrico 0/4+2
... llazione ultimata a regola darte IMPIANTO TRATTAMENTO
ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa addittivi con iniettore, port. 2 I/h
SOMMANO cad 1,00 873,83 873,83 90,37, 10,342
361 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA- SERBATOIO Serbatoio da
VEN24-11.02/100 1 di polietilene, con base e sagomato, per il fissaggio della pompa
.29.01 dosatrice e lo stoccaggio o la preparazione di una soluzi ... r l'installazione
ultimata a regola darte. IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA,
SERBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.ta 100 1
SOMMANO cad 1,00 314,99 314,99 30,13) 9,565
362 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - OSMOSI INVERSA Sistema
VEN24-11.02|di trattamento acqua completo ad osmosi inversa compostoda - filtro di
.30.04 sicurezza autopulente, automatico a timer atto ad elimina ... su struttura in
acciaio inox e collegamenti idraulici in PVC. IMPIANTO
TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 260 /h
SOMMANO cad 1,00 12°358,23 127358,23 240,96 1,950
A RIPORTARE 5'516'644,35 743°195,44
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363 MISCELATORE DA INCASSO Miscelatore del tipo da incasso costruito
'VEN24-11.02|in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con
3401 superfici arrotondate. Placca a muro in ottone ... nsumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. MISCELATORE
DA INCASSO Per doccia D=1/2"
SOMMANO cad 4,00 185,93 743,72 120,52| 16,205
364 MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE Rubinetto
VEN24-11.02|miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, per
.37.01 piano lavabo. Testata e dispositivo temporizzatore intercambiabi ... s0); - €
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE D=1/2"
SOMMANO cad 11,00 276,06 37036,66 331,43] 10,914
365 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI
VEN24-11.03 | RISCIACQUO DA INCASSO CASSETTA di risciacquo da incasso con
.02.01 dispositivo a doppia quantita, isolata contro la trasudazione (con poli ... ne
ultimata a  regola  d'artedell'apparecchio =~ ACCESSORI  PER
APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA
INCASSO 6/9 1
SOMMANO cad 6,00 291,31 17747,86 216,90 12,409
366 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER
VEN24-11.03 CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO PLACCA di comando a
.04.01 doppio tasto per cassetta da incasso in ABS bianco. Compresi fornitura e
posa in ... pparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO,
PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO Placca per
cassette da incasso
SOMMANO cad 6,00 103,71 622,26 60,00/ 9,642
367 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE CON
'VEN24-11.03/ COPERCHIO PER WC Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero
.05.01 in resina termoindurente Compresi fornitura e posa in opera del se ... ione
ultimata a  regola  d'artedell'apparecchio =~ ACCESSORI  PER
APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC
in resina
SOMMANO cad 6,00 70,98 425,88 90,36/ 21,217
368 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN
VEN24-11.03|OTTONE Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1" 1/4 con
.09.02 rosone a muro o a bottiglia Compresi sifone in ottone; canotti ... stallazione
ultimata a  regola  d'artedell'apparecchio =~ ACCESSORI  PER
APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4
SOMMANO cad 11,00 28,09 308,99 99,44| 32,182
369 LAVABO IN VETROCHINA LAVABO in vetrochina di prima scelta
VEN24-11.03 |costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati
.16.04 smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello s ... ; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola darte. LAVABO IN
VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm
SOMMANO cad 11,00 294,88 3'243,68 496,98 15,321
370 LAVELLO PER CHIRURGHI IN ACCIAIO INOX LAVELLO per
'VEN24-11.03 |chirurghi in acciaio inox 18/8 AISI 304 completi di alzatina a parete alta
.20.03 450 mm. Compresi: mensole di sostegno adatte per instal ... 0/1600/2300/
3000x500x500 h. LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER
CHIRURGHI Tipo chirurgico a 3 posti, dim. cm 230x50x50h
A RIPORTARE 5'526°773,40 744°611,07
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SOMMANO cad 1,00 2'562,12 2'562,12 1,81 0,071
371 LAVELLO PER CHIRURGHI IN ACCIAIO INOX CON
VEN24-11.03 EROGATORE A GOMITO LAVELLO per chirurghi in acciaio inox 18/
.21.02 8 AISI 304 completi di alzatina a parete alta 450 mm. Compresi: mensole
di sos ... CCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A
GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 2 posti, dim. cm
160x50x60+42h
SOMMANO cad 6,00 4254,68 25'528,08 10,86/ 0,043
372 MENSOLE A SOSTEGNO DEI SANITARI SOSPESI
VEN24-11.03 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su
.27.01 pareti in cartongesso con relativa quota di tubazioni e scarichi necessar ...
umo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo
SOMMANO cad 11,00 223,42 2'457,62 331,43 13,486
373 MENSOLE A  SOSTEGNO DEI  SANITARI  SOSPESI
'VEN24-11.03 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su
.27.04 pareti in cartongesso con relativa quota di tubazioni e scarichi necessar ...
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso
SOMMANO cad 6,00 564,07 3'384,42 542,221 16,021
374 PIATTO DOCCIA PIATTO doccia costituito in gres porcellanato
VEN24-11.03 |ottenuto con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1250-
.30.01 1280°C. Spessore dello smalto non inferiore a ... eriale vario di posa; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. PIATTO
DOCCIA Dim. 80x80 cm
SOMMANO cad 4,00 198,35 793,40 180,72 22,778
375 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
'VEN24-11.03 |densita (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne
33.01 di scarico e ventilazione, il collega ... materiale vario di consumo; e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO
IN PE-HD D=32 mm
SOMMANO m 30,00 8,94 268,20 54,30 20,246
376 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
VEN24-11.03|densita (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne
.33.02 di scarico e ventilazione, il collega ... materiale vario di consumo; e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO
IN PE-HD D=40 mm
SOMMANO m 45,00 9,77 439,65 108,45 24,667
377 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
VEN24-11.03|densita (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne
.33.03 di scarico e ventilazione, il collega ... materiale vario di consumo; e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO
IN PE-HD D=50 mm
SOMMANO m 85,70 10,70 916,99 258,81| 28,224
378 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
VEN24-11.03 |densita (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne
.33.05 di scarico e ventilazione, il collega ... materiale vario di consumo; e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO
IN PE-HD D=75 mm
SOMMANO m 16,90 14,67 247,92 76,22 30,743
A RIPORTARE 5'563°371,80 746°175,89
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379 SCARICO SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
'VEN24-11.03 |densita (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne
.33.07 di scarico e ventilazione, il collega ... ateriale vario di consumo; e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO
IN PE-HD D=110 mm
SOMMANO m 31,20 23,98 748,18 338,52| 45,246
380 VASO-WATER IN VETROCHINA VASO-WATER sospeso o a terra a
VEN24-11.03|cacciata con scarico orizzontale(6 litri). funzionante con passo rapido,
.36.02 flussometro, cassetta alta o immurata. Da completar ... e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola darte. VASO WATER
INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
SOMMANO cad 6,00 334,61 2'007,66 361,44 18,003
381 VUOTATOIO IN ACCIAIO IN ACCIAIO INOX VUOTATOIO
VEN24-11.03|completamente in acciaio inox di tipo anulare. Realizzato in acciaio inox
.39.01 18/10 AISI 304. Alzatina posteriore da mm 300 h. Vasca stam ... Itro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. VUOTATOIO IN
ACCIAIO INOX Tipo a banco, dim. cm 50x60x100h
SOMMANO cad 1,00 1'891,41 1'891,41 120,48| 6,370
382 VUOTATOIO IN VETROCHINA VUOTATOIO a cacciata con scarico
VEN24-11.03 |orizzontale o a pavimento (6 litri). funzionante con passo rapido
40.01 flussometro, cassetta alta o immurata. Completo di grigli ... uant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. VUOTATOIO IN
VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm
SOMMANO cad 1,00 497,71 497,71 30,13 6,054
383 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
'VEN24-11.04 muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
.23.01 compressa, completa di blocco base, unita terminale ... nsumo e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola darte. PRESA GAS
MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI ossigeno
SOMMANO cad 49,00 117,29 5'747,21 974,12 16,949
384 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VEN24-11.04|muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
.23.02 compressa, completa di blocco base, unita terminale ... nt'altro necessario
per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS MEDICALE DA
INCASSO TIPO UNI protossido d'azoto
SOMMANO cad 24,00 117,29 2'814,96 477,12 16,949
385 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VEN24-11.04 \muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
.23.03 compressa, completa di blocco base, unita terminale ... consumo e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA
GAS MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI vuoto
SOMMANO cad 61,00 117,29 7°154,69 17212,68| 16,949
386 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
'VEN24-11.04 muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
.23.04 compressa, completa di blocco base, unita terminale ... e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS
MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI aria medicale
SOMMANO cad 49,00 106,68 5'227,32 974,12 18,635
387 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
A RIPORTARE 5'589°460,94 750°664,50
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'VEN24-11.04 muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
.23.06 compressa, completa di blocco base, unita terminale ... ltro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS MEDICALE DA
INCASSO TIPO UNI azoto/aria strumentale
SOMMANO cad 50,00 117,29 5'864,50 994,00| 16,949
388 PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO VENTURI
VEN24-11.04|UNITA terminale per evacuazione dei gas anestetici con sistema
.26.01 VENTURI da installare su impianti per 1’espulsione dei gas anesteti ...
ecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA PER EVACUAZIONE GAS
ANESTETICI TIPO VENTURI Alimentata ad aria compressa-tipo 1
SOMMANO cad 24,00 769,73 18°473,52 1°445,76| 7,826
389 QUADRO DI RIDUZIONE DI PRESSIONE GAS MEDICALI Cassetta
VEN24-11.04|da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase
.30.07 cantieristica avente portello apribile di completamento con ... installazione
ultimata a regola dartee. QUADRO DI RIDUZIONE E
MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 5 gas + vuoto
SOMMANO cad 2,00 5'127,79 107255,58 320,46, 3,125
390 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA QUADRO da incasso per il
'VEN24-11.04 |contenimento di valvole di blocco area. Cassetta da incasso completa di
.31.02 coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica ... e quant'altro
necessario per linstallazione ultimata a regola d'arte. QUADRO DI
SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas + vuoto
SOMMANO cad 2,00 17956,88 3'913,76 301,22 7,696
391 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA QUADRO da incasso per il
'VEN24-11.04|contenimento di valvole di blocco area. Cassetta da incasso completa di
.31.05 coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica ... e quant'altro
necessario per linstallazione ultimata a regola darte. QUADRO DI
SEZIONAMENTO AREA Per n° 5 gas + vuoto
SOMMANO cad 14,00 3258,87 45'624,18 337344 7,394
392 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04|di qualita senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
3201 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quantaltro
necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm
SOMMANO m 198,00 25,82 5'112,36 1'191,96| 23,315
393 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04|di qualita senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.02 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=10/12 mm
SOMMANO m 1'365,00 26,39 36°022,35 8217,30| 22,812
394 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04|di qualita senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.03 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=12/14 mm
SOMMANO m 323,81 28,90 9358,11 2°341,15| 25,017
395 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04|di qualita senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.04 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
A RIPORTARE 57724°085,30 768°849,79
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necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=14/16 mm
SOMMANO m 532,80 32,05 17°076,24 4'816,51| 28,206
396 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04|di qualita senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.05 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=16/18 mm
SOMMANO m 81,60 32,64 2'663,42 737,66| 27,696
397 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04|di qualita senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.07 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=20/22 mm
SOMMANO m 324,00 34,95 11323,80 2°928,96| 25,866
398 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame
VEN24-11.04|di qualita senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali
.32.08 secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE
IN RAME PER GAS MEDICALI D=26/28 mm
SOMMANO m 110,40 39,63 4'375,15 998,02 22,811
399 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole
VEN24-11.04|a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a saldare e
.33.01 guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA
INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 16 mm
SOMMANO n 6,00 126,18 757,08 119,28 15,755
400 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole
'VEN24-11.04 |a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a saldare e
.33.03 guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA
INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 28 mm
SOMMANO n 2,00 133,95 267,90 39,76/ 14,841
401 BOCCHETTA DI MANDATA BOCCHETTA di mandata dell'aria
VEN24-12.02|quadrata o rettangolare per canali a sezione rettangolare, eseguite in
.03.01 alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali vertical ... Itro necessario
per l'installazione ultimata a regolad'arte. BOCCHETTA DI MANDATA
Per dimensioni fino a 5 dm? (compresi)
SOMMANO dm? 3,00 28,50 85,50 23,49 27,474
402 CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO CANALE flessibile
VEN24-12.02 |fonoassorbente per il convogliamento dell'aria trattata di tipo
.15.02 ininflammabile, spiralato con filo d'acciaio armonico, allum ... o per
l'esecuzione ultimata a regolad'arte. CANALE FLESSIBILE
SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 ¢ 200 mm
SOMMANO m 148,00 25,84 3'824,32 1247,64| 32,624
403 CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH ANTIMICROBICO
VEN24-12.02|CANALIZZAZIONE in panello sandwich antimicrobico a sezione
.18.01 parallelepipeda per il convogliamento dell'aria avente una temperatura c ...
mata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE IN
PANELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 21 mm, da interno
A RIPORTARE 57764°458,71 779°761,11
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SOMMANO m? 1'518,40 114,46 1737796,06 2292,78| 1,319
404 DETENTORE CROMATO DETENTORE per radiatore. Corpo in
'VEN24-12.02 |ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010 in
.32.02 ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM ... e materiale
di consumo; e quantaltro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. DETENTORE CROMATO D = 1/2"
SOMMANO cad 17,00 15,51 263,67 81,77) 31,012
405 DETENTORE CROMATO DETENTORE per radiatore. Corpo in
VEN24-12.02|ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010 in
.32.03 ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM ... e materiale
di consumo; e quantaltro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. DETENTORE CROMATO D = 3/4"
SOMMANO cad 14,00 23,19 324,66 67,34| 20,742
406 DETENTORE CROMATO DETENTORE per radiatore. Corpo in
VEN24-12.02 |ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010 in
.32.04 ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM ... i e materiale
di consumo; e quantaltro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. DETENTORE CROMATO D = 1"
SOMMANO cad 2,00 40,65 81,30 9,62 11,833
407 DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO Diftusore a flusso
VEN24-12.02|elicoidale in acciaio con piastra frontale in lamiera d'acciaio in acciaio
33.01 verniciato bianco (RAL 9010) , adatto per imp ... re; e qunat'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. DIFFUSORE FLUSSO
ELICOIDALE IN ACCIAIO 20 feritoie
SOMMANO cad 33,00 236,46 7'803,18 1987,92| 25,476
408 DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO Diffusore a flusso
'VEN24-12.02 |elicoidale in acciaio con piastra frontale in lamiera d'acciaio in acciaio
.33.02 verniciato bianco (RAL 9010) , adatto per imp ... re; e qunat'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. DIFFUSORE FLUSSO
ELICOIDALE IN ACCIAIO 24 feritoie
SOMMANO cad 39,00 260,00 10°140,00 2'349,36| 23,169
409 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE GRIGLIA di
VEN24-12.02|presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette
.37.02 parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, ne ... ezze elencate
di seguito: GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo
50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dm? (compresi)
SOMMANO dm? 49,00 11,83 579,67 147,98 25,528
410 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE GRIGLIA di
VEN24-12.02|presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette
.37.03 parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, ne ... zze elencate
di seguito: GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo
50 mm, per dimensioni da 50 a 100 dm? (compresi)
SOMMANO dm? 523,50 7,67 4'015,25 633,44 15,776
411 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE GRIGLIA di
VEN24-12.02|presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette
.37.04 parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, ne ... elencate di
seguito: GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50
mm, per dimensioni superiori a 100 dm? (compresi)
SOMMANO dm? 17089,00 5,81 6°327,09 653,40| 10,327
A RIPORTARE 5'967°789,59 787°984,72
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412 GRIGLIA DI RIPRESA GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con
'VEN24-12.02 |serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni
.38.01 indicate. Compresi: griglia in allumin ... gola d'arte. Nelle grandezze
elencate di seguito: GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni
finoa 5 dm? (compresi)
SOMMANO dm? 3,00 16,78 50,34 7,23 14,362
413 GRIGLIA DI RIPRESA GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con
VEN24-12.02|serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni
.38.04 indicate. Compresi: griglia in allumin ... 'arte. Nelle grandezze elencate di
seguito: GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a
20 dm? (compresi)
SOMMANO dm? 126,00 6,58 829,08 228,06 27,508
414 RADIATORE IN ALLUMINIO RADIATORE in alluminio, tipo ad
VEN24-12.02|elementi, colore a scelta. Completo di nipples, giunzione, tappi laterali,
48.02 guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a s parete e/o
apavimento; ¢ quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte
RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 600
SOMMANO kW 2,80 156,30 437,64 42,17 9,635
415 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 SERRANDA tagliafuoco con
'VEN24-12.02 |cassoncino e pala resistenti al fuoco REI 120, tipo rettangolare flangiato
.57.01 da canale, omologata, nelle dimensioni indicate. Co ... ta degli allegati
obbligatori previsti dalla stessa. SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120
Per dimensioni fino a 5 dm? (compresi)
SOMMANO dm? 62,00 66,63 4°131,06 1'195,36| 28,936
416 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 SERRANDA tagliafuoco con
'VEN24-12.02 |cassoncino e pala resistenti al fuoco REI 120, tipo rettangolare flangiato
.57.02 da canale, omologata, nelle dimensioni indicate. Co ... a degli allegati
obbligatori previsti dalla stessa. SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120
Per dimensioni da 5 a 10 dm? (compresi)
SOMMANO dm? 48,50 45,88 2225,18 614,01 27,594
417 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 SERRANDA tagliafuoco con
VEN24-12.02|cassoncino e pala resistenti al fuoco REI 120, tipo rettangolare flangiato
.57.03 da canale, omologata, nelle dimensioni indicate. Co ... ompleta degli
allegati obbligatori previsti dalla stessa. SERRANDA TAGLIAFUOCO
REI 120 Per dimensioni superiori a 10 dm?
SOMMANO dm? 661,75 28,69 187985,61 5982,22| 31,509
418 SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E
VEN24-12.02| ALIMENTATORE SISTEMA di motorizzazione e controllo per
.58.01 serrandetagliafuoco. Comprendente: servomotore elettrico con ritorno a
molla per caduta d .. cuzione ultimata a regoladarte SERRANDA
TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE Per
dimensioni fino a 10 dm? (compresi)
SOMMANO cad 28,00 441,42 12°359,76 1'349,32| 10,917
419 SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E
VEN24-12.02 ALIMENTATORE SISTEMA di motorizzazione e controllo per
.58.02 serrandetagliafuoco. Comprendente: servomotore elettrico con ritorno a
molla per caduta d .. io per l'esecuzione ultimata a regoladarte
SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E
ALIMENTATORE Per dimensioni oltre 10 dm?
SOMMANO cad 24,00 555,52 137332,48 1'445,76| 10,844
A RIPORTARE 6°020°140,74 798°848,85
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420 SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER
VEN24-12.02 MOTOCONDENSANTE CON INVERTER esterna in lamiera di acciaio
.59.05 zincata e verniciata, per condizionatori autonomi multisplit funzionante ...
taltro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SISTEMA
MULTISPLITMOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 10 kW
SOMMANO cad 1,00 4'038,50 4'038,50 361,44| 8,950
421 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE VALVOLA per
VEN24-12.02|radiatori dotata di comando termostatico. Attacchi per tubo ferro. Attacco
.75.02 al radiatore con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM ... e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLA
TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"
SOMMANO cad 5,00 57,50 287,50 75,30, 26,191
422 VALVOLA DI VENTILAZIONE VALVOLA di ventilazione di tipo
VEN24-12.02 |circolare, in acciaio verniciato. Compresi: valvola di ventilazione circolare
.76.02 in acciaio verniciato bianco; viti e materiali ... io di consumo; e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
VENTILAZIONE DN = 150 mm
SOMMANO cad 10,00 41,64 416,40 150,60 36,167
423 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI Disconnettore a
VEN24-12.04|zona di pressione ridotta controllabile. Omologato UNI 9157. Attacchi
.07.01 filettati M a bocchettone. Corpo in bronzo. Aste dei rite ... 'installazione
ultimata a regolad'arte. DISCONNETTORE CON ATTACCHI
FILETTATI D = 1/2" pressione controllabile con filtro
SOMMANO cad 1,00 460,56 460,56 48,19| 10,463
424 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI Disconnettore a
'VEN24-12.04|zona di pressione ridotta controllabile. Omologato UNI 9157. Attacchi
.07.03 filettati M a bocchettone. Corpo in bronzo. Aste dei rite ... l'installazione
ultimata a regolad'arte. DISCONNETTORE CON ATTACCHI
FILETTATI D = 1" pressione controllabile con filtro
SOMMANO cad 1,00 572,51 572,51 66,26/ 11,574
425 ELETTROPOMPA  CENTRIFUGA  "IN-LINE" A TENUTA
VEN24-12.04| MECCANICA ELETTROPOMPA con bocche di aspirazione e mandata
11.23 in linea, idonea per l'installazione sia su tubazione che su base d'appoggio.
... a regoladarte. ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A
TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6
DN mm 65.
SOMMANO cad 2,00 2'092,29 4'184,58 361,44 8,637
426 ELETTROPOMPA  CENTRIFUGA  "IN-LINE" A  TENUTA
VEN24-12.04 MECCANICA ELETTROPOMPA con bocche di aspirazione e mandata
.11.30 in linea, idonea per l'installazione sia su tubazione che su base d'appoggio.
... ta a regolad'arte. ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A
TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=22,3/21/161
DN mm 80.
SOMMANO cad 2,00 2'540,11 5080,22 240,96, 4,743
427 ELETTROPOMPA  CENTRIFUGA  "IN-LINE" A TENUTA
VEN24-12.04 MECCANICA ELETTROPOMPA con bocche di aspirazione e mandata
.11.38 in linea, idonea per l'installazione sia su tubazione che su base d'appoggio.
a regolad'arte. ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A
TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=30,0/150/210 H=22,5/18,5/13
DN mm 125.
SOMMANO cad 2,00 6°179,13 127358,26 481,92 3,900
A RIPORTARE 6'047°539,27 8007634,96
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428 FILTRO PER TUBAZIONI FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi
VEN24-12.04 filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar.
.14.04 Campo di temperatura - 20°+120°C. Compresi: f ... di tenuta; e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER
TUBAZIONI AD Y FILETTATOD = 1"1/4
SOMMANO cad 8,00 42,96 343,68 120,48 35,056
429 FILTRO PER TUBAZIONI FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi
VEN24-12.04 filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar.
.14.05 Campo di temperatura - 20°+120°C. Compresi: f ... di tenuta; e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER
TUBAZIONI AD Y FILETTATO D =1"1/2
SOMMANO cad 4,00 49,06 196,24 60,24, 30,697
430 FILTRO PER TUBAZIONI FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi
VEN24-12.04 filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20 bar.
.14.06 Campo di temperatura - 20°+120°C. Compresi: f ... ni di tenuta; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER
TUBAZIONI AD Y FILETTATO D =2"
SOMMANO cad 1,00 68,50 68,50 15,06/ 21,985
431 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA FILTRO per tubazioni serie ad
VEN24-12.04]Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox
.15.07 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura .. nuta; e quantaltro
necessario per linstallazione ultimata a regola. FILTRO PER
TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 65
SOMMANO cad 7,00 138,84 971,88 210,91 21,701
432 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA FILTRO per tubazioni serie ad
'VEN24-12.04Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox
.15.08 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura .. nuta; e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER
TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 80
SOMMANO cad 1,00 172,01 172,01 42,17 24,516
433 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA FILTRO per tubazioni serie ad
VEN24-12.04|Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox
.15.09 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura ... uta; e quant'altro necessario
per linstallazione ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI IN
GHISA AD Y FLANGIATO DN 100
SOMMANO cad 1,00 220,25 220,25 36,15 16,413
434 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA FILTRO per tubazioni serie ad
VEN24-12.04|Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox
15.10 18/8 e attacchi flangiati PN16, temperatura ... uta; e quant'altro necessario
per l'installazione ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI IN
GHISA AD Y FLANGIATO DN 125
SOMMANO cad 2,00 309,90 619,80 72,30 11,665
435 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA FILTRO per tubazioni serie ad
VEN24-12.04]Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox
1511 18/8 e attacchi flangiati PN 16, temperatura ... uta; e quant'altro necessario
per linstallazione ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI IN
GHISA AD Y FLANGIATO DN 150
SOMMANO cad 1,00 449,13 449,13 60,24| 13,413
436 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATA GIUNTO
A RIPORTARE 6°050°580,76 8017252,51
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VEN24-12.04 |antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la
.16.05 trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni pe ...
zione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 50
SOMMANO cad 4,00 323,49 1'293,96 182,97 14,140
437 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATA GIUNTO
VEN24-12.04|antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la
.16.08 trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni pe ...
ione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 100
SOMMANO cad 4,00 504,68 2°018,72 216,88 10,743
438 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATA GIUNTO
VEN24-12.04|antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la
.16.10 trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni pe ...
ione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 150
SOMMANO cad 4,00 722,49 2889,96 289,16 10,006
439 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO Gruppo di riempimento
'VEN24-12.04 |automatico pretarabile. Attacchi filettati 1/2"M a bocchettone x 1/2"F.
.17.01 Corpo in ottone. Coperchio in nylon vetro. Superfici ... oni di tenuta; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola. GRUPPO DI
RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"
SOMMANO cad 1,00 99,92 99,92 15,06/ 15,072
440 CORPO VALVOLA Corpo valvola di regolazione miscelatrice a 3 vie,
'VEN24-12.04 |corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica
2701 di regolazione lineare, tenuta in o ... ario per linstallazione ultimata a
regolad'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO
VALVOLA 3 VIE FILETTATAD = 1/2"
SOMMANO cad 18,00 186,93 3'364,74 542,34| 16,118
441 CORPO VALVOLA Corpo valvola di regolazione miscelatrice a 3 vie,
VEN24-12.04|corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica
.27.02 di regolazione lineare, tenuta in o ... ario per linstallazione ultimata a
regolad'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO
VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 3/4"
SOMMANO cad 8,00 195,39 1'563,12 241,04 15,420
442 CORPO VALVOLA Corpo valvola di regolazione miscelatrice a 3 vie,
VEN24-12.04 |corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica
.27.03 di regolazione lineare, tenuta in o ... ssario per l'installazione ultimata a
regoladarte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO
VALVOLA 3 VIE FILETTATAD = 1"
SOMMANO cad 2,00 205,37 410,74 60,26 14,671
443 SERVOCOMANDO Servocomando modulante per valvole a 2 o tre vie
'VEN24-12.04 |per segnali di regolazione flottanti 0...10 V o 2...10 V. Motore sincrono
.28.02 con classe di protezione IP54. Interruttori ... ecessario per l'esecuzione
ultimata a regolad'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO,
SERVOMOTORE PER VALVOLA Finoa 1"1/4
SOMMANO cad 28,00 458,33 12°833,24 421,68| 3,286
444 RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO Rivestimento esterno in
VEN24-12.04|lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti
31.01 cilindrici tagliati lungo una generatrice, ¢ per le .. si altro onere
A RIPORTARE 6°075°055,16 8037221,90
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necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO
FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri
SOMMANO m? 910,35 35,61 32°417,57 9'103,50| 28,082
445 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04|RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.10 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast
er l'esecuzione ultimata a regoladarte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1/2" Sp. = 13 mm x
d=1/2"
SOMMANO m 562,60 3,62 2'036,61 1'018,31| 50,000
446 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
34.11 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast
... er l'esecuzione ultimata a regoladarte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4" Sp. = 13 mm x
d=3/4"
SOMMANO m 205,40 3,94 809,28 371,77 45,939
447 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.12 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast
... 1o per l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1" Sp. = 13 mm x
d:1"
SOMMANO m 205,80 4,20 864,36 372,50| 43,095
448 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
3413 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast
... l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4
SOMMANO m 180,80 4,49 811,79 327,25 40,312
449 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04|RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
34.14 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast
... I'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. =13 mm x d=1"1/2 Sp. = 13 mm x d=1"1/2
SOMMANO m 65,70 4,75 312,08 118,92| 38,105
450 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
3424 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast
. io per l'esecuzione ultimata a regoladarte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2" Sp. = 19 mm x
d:2"
SOMMANO m 151,00 11,37 1716,87 546,62 31,838
451 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.37 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast
. er lesecuzione ultimata a regoladarte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1/2" Sp. = 32 mm x
d=1/2"
SOMMANO m 55,00 19,45 1°069,75 331,10/ 30,951
A RIPORTARE 6°115°093.,47 8157411,87
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452 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
VEN24-12.04 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
.34.38 da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast
er l'esecuzione ultimata a regoladarte RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3/4" Sp. = 32 mm x
d=3/4"
SOMMANO m 50,00 20,78 1'039,00 380,69 36,640
453 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04|maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.01 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... riale vario di consumo; ¢
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO A SFERAD =1/2"
SOMMANO cad 77,00 22,14 1'704,78 770,00 45,167
454 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04 |\ maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.02 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... riale vario di consumo; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO A SFERA D =3/4"
SOMMANO cad 30,00 26,19 785,70 300,00 38,183
455 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04|maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.03 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... teriale vario di consumo; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO ASFERAD=1"
SOMMANO cad 11,00 32,40 356,40 110,00| 30,864
456 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
'VEN24-12.04 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
35.04 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... iale vario di consumo; ¢
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO A SFERAD=1"1/4
SOMMANO cad 42,00 47,16 1'980,72 632,52 31,934
457 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04|maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.05 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... iale vario di consumo; ¢
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
RUBINETTO A SFERA D =1"1/2
SOMMANO cad 2,00 61,93 123,86 30,12 24,318
458 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
VEN24-12.04 |\maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei
.35.06 diametri indicati. Pressione massima di eserc ... teriale vario di consumo; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regoladarte.
RUBINETTO A SFERA D =2"
SOMMANO cad 6,00 82,79 496,74 90,36/ 18,191
459 MANOMETRO Manometro a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro
'VEN24-12.04 |quadrante 80 mm. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco filettato M.
.36.02 Campo di temperatura da -20°C a +90°C. Classe di ... t'altro necessario
per linstallazione ultimata a regolad'arte. STRUMENTI DI MISURA,
MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar
SOMMANO cad 76,00 26,03 1°978,28 778,24| 39,339
460 STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE
A RIPORTARE 67123°558,95 8187503,80
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RIPORTO 67123°558,95 8187503,80
VEN24-12.04 BIMETALLICO Termometro bimetallico. Conforme alle norme
.38.01 I.S.P.E.S.L.. Attacco posteriore filettato 1/2" M. Cassa in ABS. Con
pozzetto. S ... 'installazione ultimata a regolad'arte. STRUMENTI DI
MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-
120°C, D =80 mm
SOMMANO cad 68,00 28,51 1'938,68 680,00/ 35,075
461 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO TUBAZIONE in acciaio nero senza
VEN24-12.04|saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI
40.01 EN 10255, serie media, nei diametri indicati da ... a a vista (a soffitto,
controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO
NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)
SOMMANO kg 17258,05 9,20 11'574,06 4'176,73| 36,087
462 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO TUBAZIONE in acciaio nero senza
VEN24-12.04 |saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI
.40.02 EN 10255, serie media, nei diametri indicati da ... uiti sia a vista (a
soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN
ACCIAIO NERO De da 76 a 219 mm
SOMMANO kg 10°430,21 7,07 73°741,58 15749,62| 21,358
463 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO TUBAZIONE in acciaio zincato
VEN24-12.04|gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie
42.01 media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formaz ... ro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. TUBAZIONE IN
ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri
SOMMANO kg 623,05 10,70 6'666,64 1'881,61| 28,224
464 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
'VEN24-12.04 | wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
.50.05 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ... o di installazione; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50
SOMMANO cad 6,00 180,39 1'082,34 182,81 16,890
465 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
VEN24-12.04|wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
.50.06 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ... o di installazione; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65
SOMMANO cad 23,00 199,27 4583,21 692,99 15,120
466 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
VEN24-12.04 |wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
.50.07 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ... o di installazione; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regoladarte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 80
SOMMANO cad 7,00 222,95 17560,65 21091 13,514
467 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
VEN24-12.04 |wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
.50.08 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ... di installazione; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 100
SOMMANO cad 9,00 250,76 2256,84 271,17 12,015
468 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
'VEN24-12.04 |wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
A RIPORTARE 6722696295 8427349,64
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.50.09 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ... di installazione; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 125
SOMMANO cad 14,00 307,49 4'304,86 506,10| 11,756
469 VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER VALVOLA a farfalla tipo
VEN24-12.04|wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione,
.50.10 riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar as ... di installazione; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 150
SOMMANO cad 12,00 416,66 4'999,92 578,28 11,566
470 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO VALVOLA di
VEN24-12.04 |bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e asta di
.52.01 comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. ... o
necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATAD =1/2"
SOMMANO cad 11,00 90,24 992,64 212,08 21,365
471 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO VALVOLA di
'VEN24-12.04 bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e asta di
.52.04 comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N.
necessario per linstallazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATAD =1"1/4
SOMMANO cad 20,00 127,50 2'550,00 481,80 18,894
472 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO VALVOLA di
'VEN24-12.04 |bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e asta di
.52.05 comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N.
necessario per linstallazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATAD =1"1/2
SOMMANO cad 8,00 160,40 1'283,20 241,04| 18,784
473 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO VALVOLA di
VEN24-12.04|bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e asta di
.52.06 comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. ... tro
necessario per linstallazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATAD =2"
SOMMANO cad 4,00 202,98 811,92 120,52| 14,844
474 VALVOLA DI BILANCIAMENTO VALVOLA di bilanciamento.
VEN24-12.04 | Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a
.53.01 squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in otto ... ltro
necessario per linstallazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 65
SOMMANO cad 16,00 763,47 127215,52 1'349,28| 11,046
475 VALVOLA DI BILANCIAMENTO VALVOLA di bilanciamento.
VEN24-12.04|Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a
.53.02 squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in otto ... ltro
necessario per linstallazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 80
SOMMANO cad 2,00 1'111,84 2223,68 240,96, 10,836
476 VALVOLA DI BILANCIAMENTO VALVOLA di bilanciamento.
VEN24-12.04|Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a
.53.03 squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in otto ... ltro
necessario per linstallazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI
A RIPORTARE 6'256°344,69 846079,70
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BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 100
SOMMANO cad 2,00 1'581,73 37163,46 361,44 11,425
477 VALVOLA DI BILANCIAMENTO VALVOLA di bilanciamento.
VEN24-12.04|Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a
.53.04 squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in otto ... ltro
necessario per linstallazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI
BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 125
SOMMANO cad 1,00 2204,83 2'204,83 180,72| 8,197
478 VALVOLA DI BILANCIAMENTO VALVOLA di bilanciamento.
VEN24-12.04 | Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a
.53.05 squadra e viceversa. Corpo in ghisa. Asta di comando in otto ... ltro
necessario per linstallazione ultimata a regola d'arte VALVOLA DI
BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 150
SOMMANO cad 1,00 2'732,04 27732,04 180,72| 6,615
479 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO VALVOLA di ritegno esente da
'VEN24-12.04 manutenzione per montaggio wafer da inserire tra flange PN16, nei
.56.06 diametri indicati. Corpo in ottone dal DN 25 al DN 100 e g ... di
installazione; e quant'altro necessario per linstallazione ultimata a
regolad'arte. VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 80
SOMMANO cad 2,00 205,68 411,36 60,26| 14,649
480 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO VALVOLA di ritegno esente da
VEN24-12.04|manutenzione per montaggio wafer da inserire tra flange PN16, nei
.56.07 diametri indicati. Corpo in ottone dal DN 25 al DN 100 e g ... i
installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 100
SOMMANO cad 2,00 258,08 516,16 60,26, 11,675
481 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO VALVOLA di ritegno esente da
VEN24-12.04 manutenzione per montaggio wafer da inserire tra flange PN16, nei
.56.09 diametri indicati. Corpo in ottone dal DN 25 al DN 100 e g ... i
installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte. VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 150
SOMMANO cad 2,00 604,59 1'209,18 120,48 9,964
482 VALVOLE DI RITEGNO Valvole di ritegno Europa a disco in ottone
VEN24-12.04|filettate, per 1'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle
.57.03 reti di distribuzione acqua potabile ... di installazione; e quant'altro
necessario per linstallazione ultimata a regolad'arte. VALVOLA DI
RITEGNO EUROPAD=1"
SOMMANO cad 1,00 22,92 22,92 9,15 39,900
483 VALVOLA DI SICUREZZA VALVOLA di sicurezza a membrana,
VEN24-12.04 |qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo direttiva
.58.03 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e coperch ... lazione; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.
VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"x1"1/4" ISPESL
SOMMANO cad 2,00 235,81 471,62 30,12 6,386
484 VASO DI ESPANSIONE Vaso d'espansione chiuso a membrana
'VEN24-12.04 |corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL
.59.09 (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qua ... di consumo; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VASO DI
ESPANSIONE C =105 1, normale
SOMMANO cad 1,00 275,00 275,00 30,13 10,956
A RIPORTARE 6'267°351,26 847°112,98




pag. 61

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO o
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 6'267°351,26 847°112,98
485 VASO DI ESPANSIONE Vaso d'espansione chiuso a membrana
‘VEN24-12.04 |corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL
59.11 (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qua ... di consumo; e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. VASO DI
ESPANSIONE C =200 1, normale
SOMMANO cad 1,00 464,28 464,28 30,13) 6,490
486 PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densita
VEN24-PR-A |55 kg/mc Pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM, conforme alla
.06.72.a norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN
LANA DI VETRO - densita 55 kg/mc, sp. 4 cm
SOMMANO m? 1'895,91 10,47 19'850,18 0,00
487 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"
VEN24-PR-A SOMMANO cad 1,00 109,38 109,38 0,00
.68.38.02
488 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
VEN24-PR-A |AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o
9701.a recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano
nelle seg ... mc scavato e quantificato nel DDT Per rifiuti misti non
pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione
SOMMANO ton 1,29 14,75 19,03 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 6'287794,13 847°143,11| 13,473
TOTALE euro 6287794,13 847°143,11| 13,473

A RIPORTARE
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C LAVORI A CORPO euro 6'287°794,13 847°143,11| 13,473
C:001 OPERE EDILI euro 2°778°815,52 390°639,13| 14,058
C:001.005 PIANO TERZO euro 2°771°805,06 3897656,37| 14,058
C:001.005.001 DEMOLIZIONI euro 6'841,84 37291,82| 48,113
C:001.005.002 CONFERIMENTI euro 26,77 4,09/ 15,278
C:001.005.003 VESPAI E MASSETTI euro 1227931,21 43'828,66| 35,653
C:001.005.004 PAVIMENTI euro 249°040,20 457773,96| 18,380
C:001.005.005 ISOLAMENTI ACUSTICI euro 100'897,45 462,22| 0,458
C:001.005.006 PARETI DIVISORIE E TRAMEZZE euro 353°111,83 94°774,67| 26,840
C:001.005.007 INTONACI euro 55359,85 33611,68| 60,715
C:001.005.008 CONTROSOFFITTI euro 121°434,48 217723,42| 17,889
C:001.005.009 ELEMENTI DI PROTEZIONE euro 39'597,54 6°078,75| 15,351
C:001.005.010 SERRAMENTI INTERNI euro 123°868,81 187162,27| 14,663
C:001.005.011 RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE euro 216°388,09 67°216,81| 31,063
C:001.005.012 ASSISTENZE MURARIE euro 43922,08 0,00/ 0,000
C:001.005.013 PASSBOX euro 6'980,13 0,00/ 0,000
C:001.005.014 SALE OPERATORIE euro 1'331°404,78 54'728,02| 4,111
C:001.006 COPERTURA euro 7°010,46 982,76 14,018
C:001.006.016 OPERE COMPLEMENTARI euro 7°010,46 982,76| 14,018
C:002 IMPIANTI IDRICO SANITARI euro 364°635,71 58957,67| 16,169
C:002.001 PIANO INTERRATO euro 2'208,30 296,10 13,409
C:002.001.020 0S03 - Impianti idrico sanitar euro 2208,30 296,101 13,409
C:002.003 PIANO PRIMO euro 20354,81 2°502,95| 12,297
C:002.003.020 0S03 - Impianti idrico sanitar euro 20°354,81 2'502,95| 12,297
C:002.005 PIANO TERZO euro 3367402,17 537950,85| 16,038
C:002.005.007 INTONACI euro 48°440,29 3°009,20| 6,212
C:002.005.019 0828 - Opere propedeutiche impianti meccanici euro 25'956,06 2'223,20| 8,565
C:002.005.020 0S03 - Impianti idrico sanitar euro 17'312,80 9'380,87| 54,185
C:002.005.021 0S03 - Impianti gas medicali euro 198°455,16 35'034,56| 17,654
C:002.005.022 0S03 - Impianto Antincendio euro 417969,76 3'406,49| 8,117
C:002.005.024 0S03 - Impianti scarico acque reflue euro 2'376,69 776,05| 32,653
C:002.005.044 overflow euro 1'891,41 120,48 6,370
C:002.006 COPERTURA euro 5'670,43 2°207,77| 38,935
C:002.006.020 0S03 - Impianti idrico sanitar euro 5'426,18 2°'147,52| 39,577
C:002.006.024 0S03 - Impianti scarico acque reflue euro 24425 60,25 24,667
C:003 IMPIANTI MECCANICI euro 177437144,83 129°719,37 7,442
C:003.001 PIANO INTERRATO euro 126°453,00 14°372,37| 11,366
C:003.001.017 0828 - Impianti idronici euro 120°798,29 14'372,37| 11,898

A RIPORTARE
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C:003.001.023 0828 - Sistema di regolazione e supervisione euro 5'654,71 0,00 0,000
C:003.003 PIANO PRIMO euro 62'648,80 11°492,93| 18,345
C:003.003.017 08S28 - Impianti idronici euro 60277,47 11°492,93| 19,067
C:003.003.023 0828 - Sistema di regolazione e supervisione euro 2'371,33 0,00 0,000
C:003.005 PIANO TERZO euro 668°051,48 61990,91| 9,279
C:003.005.017 08S28 - Impianti idronici euro 63"739,00 157323,06| 24,040
C:003.005.018 0S28 - Impianti aeraulici euro 580°781,59 46'667,85| 8,035
C:003.005.023 0828 - Sistema di regolazione e supervisione euro 23°530,89 0,00 0,000
C:003.006 COPERTURA euro 885'991,55 41°863,16| 4,725
C:003.006.017 0OS28 - Impianti idronici euro 137°977,31 24°753,67) 17,940
C:003.006.018 0828 - Impianti aeraulici euro 740353,02 17°109,49, 2,311
C:003.006.023 0OS28 - Sistema di regolazione e supervisione euro 7661,22 0,00/ 0,000
C:004 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 1°401°198,07 267°826,94| 19,114
C:004.001 PIANO INTERRATO euro 11239,31 37748,27| 33,350
C:004.001.026 0S30_Quadri elettrici di Bassa Tensione euro 4'861,24 722,88 14,870
C:004.001.027 0S30_Vie cavi principali euro 934,40 732,96, 78,442
C:004.001.028 0S30_Conduttori euro 1°421,00 732,39| 51,540
C:004.001.034 OS30_Impianti elettrici a servizio impianti meccanici euro 4'022,67 1'560,04| 38,781
C:004.002 PIANO TERRA euro 93901,16 26°028,83| 27,719
C:004.002.026 0S30_Quadri elettrici di Bassa Tensione euro 9'632,21 1°035,52| 10,751
C:004.002.027 0S30_Vie cavi principali euro 17708,75 476,23 27,870
C:004.002.028 0S30_Conduttori euro 82'560,20 24°517,08| 29,696
C:004.003 PIANO PRIMO euro 147276,55 3'337,11| 23,375
C:004.003.026 0S30_Quadri elettrici di Bassa Tensione euro 791,16 265,04| 33,500
C:004.003.027 0S30_Vie cavi principali euro 286,00 229,06 80,091
C:004.003.028 0S30_Conduttori euro 390,50 229,11| 58,671
C:004.003.034 0OS30_Impianti elettrici a servizio impianti meccanici euro 17402,05 513,29, 36,610
C:004.003.036 0S30_Impianto di Rilevazione Fumi euro 5'608,91 1248,79| 22,264
C:004.003.037 0S30_Impianto di Diffusione Sonora Messaggi di Allarme EVAC euro 57797,93 851,82 14,692
C:004.005 PIANO TERZO euro 1151'856,78 197°698,25| 17,163
C:004.005.025 0S30_ UPS e Soccorritori euro 147°193,09 4'819,20| 3,274
C:004.005.026 0S30_Quadri elettrici di Bassa Tensione euro 3227609,98 18'553,92| 5,751
C:004.005.027 0S30_Vie cavi principali euro 68°025,14 38'795,16| 57,031
C:004.005.028 0S30_Conduttori euro 85°388,01 45964,82| 53,831
C:004.005.029 0S30_Corpi illuminanti normali e di emergenza euro 124°072,33 6°615,01 5,332
C:004.005.030 0S30_Impianto di Illuminazione euro 25272,49 12°448,57| 49,257
C:004.005.031 0S30_Impianto di Forza Motrice euro 46'154,28 16752,67| 36,297
C:004.005.032 0S30_Impianto di terra ed equipotenziale euro 7°504,60 3°095,26| 41,245
C:004.005.034 0S30_Impianti elettrici a servizio impianti meccanici euro 12°706,89 4°398,98| 34,619
C:004.005.035 0S30_Testaletto euro 34°203,00 5'478,84| 16,019
C:004.005.036 0S30_Impianto di Rilevazione Fumi euro 857783,84 10°681,95| 12,452
C:004.005.037 0S30_Impianto di Diffusione Sonora Messaggi di Allarme EVAC euro 10°769,86 2°481,87| 23,045
C:004.005.038 0OS30_Impianto di chiamata Infermiera euro 23°208,39 1740,89 7,501

A RIPORTARE
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C:004.005.039 0S30_Impianto interfonico euro 38°266,84 1735,59 4,535
C:004.005.040 0S30_Impianto TVCC euro 87753,61 1'021,40| 11,668
C:004.005.041 0S30_Impianto Videocitofonico e controllo Accessi euro 7°742,42 1'872,57| 24,186
C:004.005.042 0S30_Impianto di cablaggio strutturato euro 5302391 16°834,17| 31,748
C:004.005.043 0S30_Impianto BMS di Supervisione e Bus KNX euro 51°178,10 4'407,38| 8,612
C:004.006 COPERTURA euro 129792427 37°014,48| 28,489
C:004.006.026 0S30_Quadri elettrici di Bassa Tensione euro 42°132,50 2'891,52 6,863
C:004.006.027 0S30_Vie cavi principali euro 87446,75 37719,14| 44,030
C:004.006.028 0S30_Conduttori euro 34269,48 15°400,34| 44,939
C:004.006.029 0S30_Corpi illuminanti normali e di emergenza euro 5'857,04 650,52 11,107
C:004.006.030 0S30_Impianto di Illuminazione euro 2°008,43 1287,79| 64,119
C:004.006.032 0S30_Impianto di terra ed equipotenziale euro 517,95 342,83 66,190
C:004.006.033 0S30_Impianto LPS euro 18343,15 7°411,65| 40,406
C:004.006.034 0OS30_Impianti elettrici a servizio impianti meccanici euro 9'676,23 4°277,44| 44,206
C:004.006.036 0S30_Impianto di Rilevazione Fumi euro 8'672,74 1033,25| 11,914

TOTALE euro 6'287794,13 847°143,11| 13,473

A RIPORTARE




