

AQ 2025/2026 – CAT/AQ e Consegna dei lavori

 <p>UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali</p>	<p>ACCORDO QUADRO ANNO</p> <p>CIG LOTTO</p> <p>IMPORTO DEL LOTTO</p> <p>IMPORTO CAT.AQ GIA' EMESSI</p>
<p>CONTRATTO ATTUATIVO (C.AT.) N. _____ DEL ____/____/____</p> <p>Art. Del Capitolato Speciale d'Appalto di Accordo Quadro</p>	
<p>Appaltatore:</p> <p>sede</p> <p>Ribasso Accordo Quadro:%</p> <p>Importo presunto / stimato dei lavori di cui al presente Ordine di servizio Al netto del ribasso e comprensivi degli oneri della sicurezza: €</p>	
<p>interventi di MANUTENZIONE (barrare la tipologia): <input checked="" type="checkbox"/> <u>ORDINARIA</u> - <input type="checkbox"/> <u>STRAORDINARIA</u></p> <p>Tipologia di urgenza:</p> <p><input type="radio"/> A) Ordinario</p> <p><input type="radio"/> B) Pronto intervento</p> <p><input type="radio"/> C) Pronto intervento di emergenza</p> <p><input type="checkbox"/> Edilizia ed affiine;</p> <p><input type="checkbox"/> Da Fabbro, serramentista, vetraio e falegname;</p> <p><input type="checkbox"/> Servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro.</p>	

In attuazione all'Accordo Quadro qui sopra richiamato, il sottoscritto Responsabile del Progetto, su proposta del Direttore dei Lavori che:
 ha proceduto a rendere l'Impresa edotta delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'intervento da eseguire e in contraddittorio con essa ha proceduto computarne l'importo,
 Oggi a

AFFIDA E ORDINA L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI DI MANUTENZIONE

Meglio descritti negli elaborati allegati e consistenti in

Richiama il Direttore dei Lavori e l'Impresa ad attenersi agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza DLgs 81/2008.

Tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori con applicazione dell'art.... del C.S.A. in materia di penali per il ritardo.

La sottoscrizione del Presente Contratto attuativo tiene luogo di Verbale di Consegna dei Lavori, ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale di Appalto – Norme Amministrative.

Il Responsabile Unico del Progetto

L'Appaltatore

.....

.....

Ai fini della consegna dei lavori: il Direttore dei Lavori

.....