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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE IDROAMBULANZE DEL SUEM-118 DI 
PROPRIETA’ DELL’AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA 

CIG n. 9475335DCA 
 
 
 

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute 
 
 
A seguito di richieste di chiarimento pervenute si forniscono le seguenti risposte: 
 

Domanda 1 In riferimento alla procedura di gara, abbiamo un quesito da porre: 
1.1) All. 1 manutenzione straordinaria voce 2.5 RIFACIMENTO SCAFO COMPLETO 

che cosa intendete? 
1.2) Inoltre vorremmo fare un paio di considerazioni per quanto concerne gli importi a 

base d’asta molto bassi a causa degli aumenti di listino di tutti i prodotti, ma in 
particolare su due voci: 
1.2.1) 2.3 SOSTITUZIONE MOTORE “Chiavi in mano” € 28.000,00, prezzo 

assolutamente fuori mercato considerando l’aumento del prezzo di listino 
del motore, il quale deve considerarsi compreso di installazione 

1.2.2) COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA € 35,00: a causa degli ultimi 
aumenti dei costi indiretti, il cantiere ad oggi vende la manodopera a € 
45,00. 

 

Risposta 1.1) Per l’intervento di cui alla voce 2.5 - RIFACIMENTO SCAFO COMPLETO 
dell’all.to 1 - manutenzione straordinaria – si intende “opera viva parte 
sommersa carena” consistente in: raschiatura carena, levigatura carena, 
isolante antiosmosi 4 mani, sottofondo per antivegetativo 2 mani, antivegetativo 
a finire 3 mani, resinatura spigoli poppa e levigatura specchio di poppa con 
ricostruzione in resina di eventuali fori in eccesso. Per tale intervento l’ 
“IMPORTO UNITARIO, IVA ESCLUSA, MANODOPERA COMPRESA” viene 
ridefinito in € 4.900,00 anziché € 4.600,00 (vedasi il nuovo all.to 2 bis – Mod. di 
offerta economica); 

1.2.1) voce 2.3 - SOSTITUZIONE MOTORE “Chiavi in mano”: il nuovo importo a base 
d’asta è pari ad € 33.600,00 (vedasi il nuovo all.to 2 bis – Mod. di offerta 
economica); 

1.2.2) l’importo unitario a base d’asta del COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 
viene ridefinito in € 40,00, oltre I.V.A. (vedasi il nuovo all.to 2 bis – Mod. di offerta 
economica). 
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Domanda 2 In riferimento all'oggetto (Non Congruità prezzi a base d'asta e ambiguità nella 
descrizione degli interventi ad asta - ID Procedura 160797813) si segnala che: 
A) Non congruità prezzi. I prezzi a base d'asta non risultano essere congrui poiché ad 

esempio: 
A.1) intervento di manutenzione ordinaria voce 1.2) allegato 1, "intervento tipo 

B", la somma del prezzo listino dei materiali indicati alla voce 1.2.4) ad oggi 
ammonta ad euro 834,52 (al quale vanno aggiunte almeno 4 ore 
manodopera). 
Quindi per ottenere il prezzo di asta proposto (600,00 euro manodopoera 
inclusa) si deve applicare, già prima dell'asta medesima, uno sconto pari 
al 28% per i soli materiali (manodopera esclusa). Considerando che i 
materiali installati devono essere originali del produttore, anche ai fini delle 
garanzie esistenti sui motori in dotazione alle idroambulanze, e 
considerando la scontistica attuale dei distributori ufficiali dei ricambi 
originali, tali importi risultano essere senza dubbio non allineati ai listini di 
riferimento ponibili ad asta/sconto. Certamente applicare sconti sui prezzi 
proposti in asta già ribassati del 28% significa applicare prezzi non congrui 
e cagionare danno alla sana economia di impresa. 

A.2)  Alla voce 2.3) allegato 2, "Sostituzione motore chiavi in mano" il prezzo a 
base d'asta ammonta a 28.000,00 euro contro un listino riservato alle 
officine autorizzate volvo penta VPS di 31.088,00 per la sola fornitura 
meccanica, ai quali devono necessariamente essere aggiunti i costi di 
manodopera le operazioni di installazione. 

Inoltre il capitolato tecnico/economico presenta svariate voci prezzi con criticità 
analoghe a quanto sopra esposto 
B) Ambiguità descrittiva dei lavori con potenziale perdita economica rilevante 

B.1) Allegato 1, Voce 1.10) "Revisione climatizzatori"; si segnala che la 
descrizione non è esaustiva dell'intervento richiesto sia per mancanza di 
dettaglio dell'intervento sia per varietà di impianti installati nelle varie 
idroambulanze. Il termine "revisione" non è indicativo dell'intervento messo 
a gara, sicuramente controverso e potenzialmente dannoso all'esecuzione 
del contratto. 

B.2) Allegato 1, Voce 2.5) "Rifacimento scafo completo; anche in questo caso 
la descrizione dell'intervento non è esaustiva, non specifica infatti quali 
interventi siano messi a gara, poiché "il rifacimento" è un termine 
approssimativo di nessuna valenza tecnica. Anche nel caso in cui per 
lontana approssimazione si volesse intendere "ricostruire" il valore a base 
d'asta di euro 4.600,00 euro, risulterebbe senza dubbio lontano da 
qualsiasi quotazione di mercato. Viceversa nel caso in cui ancora per 
lontana approssimazione si volesse intendere rifacimento degli strati 
esterni della vetroresina lo stesso prezzo potrebbe essere ritenuto 
congruo. Di nuovo ci troviamo difronte ad una voce di elenco prezzi 
sicuramente controversa e potenzialmente dannosa per la corretta 
esecuzione del contratto. 

Le incongruenze ed ambiguità esposte sopra si ripetono per molte voci proposte a base 
d'asta. 
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Riteniamo pertanto utile che provvediate alla redazione di un nuovo elenco interventi, 
oltre che fugare le voci sopra esposte. 
Riteniamo inoltre assolutamente necessario che la gara venga posticipata fino a che 
non vengano stabilite condizioni chiare ed inequivocabili ai fini della trasparenza della 
pubblica amministrazione e della corretta concorrenza tra le aziende. 
 

Risposta A.1) In riferimento alla voce 1.2 “Intervento di tipo B” relativo alla manutenzione 
ordinaria, di cui all’all.to 1 ed all.to 2, l’importo a base d’asta viene ridefinito in € 
650,00, oltre I.V.A. (vedasi il nuovo all.to 2 bis – Mod. di offerta economica); 

A.2) vedasi risposta 1.2.1; 
B.1) allegato 1, voce 1.10 - REVISIONE CLIMATIZZATORI si intende: il controllo del 

buon funzionamento dell’impianto di climatizzazione in ogni sua parte; 
B.2) vedasi risposta 1.1. 
 

 
Si comunica inoltre che sono stati modificati i quantitativi presunti posti in gara in ordine alle seguenti voci 
(vedasi il nuovo all.to 2 bis – Mod. di offerta economica): 
 

- 1.2 - INTERVENTO DI TIPO B: q.tà presunta 58 anziché 65. La voce “1) Totale a base d’asta” è 
pari ad € 101.439,50 anziché € 102.739,50; 

- 2.5 - RIFACIMENTO SCAFO COMPLETO: q.tà presunta 1 anziché 2. La voce “2) Totale a base 
d’asta” è pari ad € 97.920,00 anziché € 96.620,00. 

 
 
 
Mestre, 24 novembre 2022 
 

Il Direttore UOC Provveditorato, 
Economato e Logistica 

f.to dott. Giuseppe Benzon 
 
 
All.ti: nuovo all.to 2 bis – Mod. di offerta economica 


