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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’ amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato APPENDICE Disciplinare di gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2025 10 03 PROT. 201833 Restauro sanitario OC
DOLO_COMUNICAZIONE VARIAZIONE CIG.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

DEL-1517.25 E.C. SOA OG11.pdf

C7484 - ULSS3 Ospedale Blocco Ovest Dolo (VE) geot
pdfA_2.pdf

C7484 - ULSS3 Blocco Ovest Ospedale Dolo (VE) amb
pdfA_1.pdf

DGUEREQUEST_DEL 1465.20-08-2025.pdf

Validazione P.E. Blocco Ovest Dolo 22.07.25.pdf

e-Form avviso di gara europeo.pdf

DISCIPLINARE DI GARA_Adeguamento sismico 3" fase
Dolo.pdf

DGUEREQUEST_DEL 1465.20-08-2025.xml

APPENDICE 2 Disciplinare di gara 02.09.25.pdf

Modello C_Offerta economica.B.O..doc

wetransfer_2025-09-04_computi-
editabili_2025-09-09_1348.zip
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Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Progetto esecutivo blocco ovest Dolo.pdf

Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.doc

protocollo_di_legalita allegato adel. 1593 11.10.2019.pdf

Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..docx

C7484 - ULSS3 Ospedale Dolo (VE) RSL.25 pdfA_3.pdf

DEL-1405 2025 approv. P.E. Blocco Ovest.pdf

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Descrizione Procedura
Codice Gara
Destinatari

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

206581173

Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento si-
smico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Blocco
Ovest”. CUP J41B20001160001 — CIG B80A649D00 Importo
abase d'asta € 23.490.292,51 (IVA esclusa)

DEL 1465.20-08-2025

B87865D364

Nessun indicazione aggiuntiva

No
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Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra/sotto

la soglia percentuale:

2532750

0172840/2025

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e
ingegneriacivile

OG 1 VII - Edifici civili eindustriai (classe VII); OG 11 VI -
Impianti tecnologici (classe VI).

L e offerte sopra/sotto |a soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. I STAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Responsabile Unico del Progetto

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Somministrazione

Benvegnu Patrizia

user_184079

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (02798850273)
patrizia.benvegnu@aul ss3.veneto.it

0412608085

Benasciutti Daniele

user_184092

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (02798850273)
protocollo.aulss3@pecveneto.it

0415795185

Pellizzon Stefano

user_188138

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (02798850273)
stefano.pellizzon@aul ss3.veneto.it

0415795187

CASAGRANDE PETER FRANCIS

user_303825

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (02798850273)
protocollo.aul ss3@pecveneto.it

0412608074

Procedura Aperta

No, quantitativi ed o importi sono definiti
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Modalita offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalita di acquisizione Acquisto

Mesi modalita di acquisizione 27

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledi 27 agosto 2025 14.00.23 CEST
martedi 14 ottobre 2025 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No

abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No

ca?

L’ allegato dettaglio prezzi unitari No

offerti € abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No

impegni € abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No

tori € attivata ?

L’'inserimento offerta economicain  Si

lettere e attivata ?

Base d' asta 23.490.292,51000 EUR
di cui costi dellasicurezzaderi-  623.278,10000 EUR

vanti da interferenza
di cui costi del personale 6.162.852,01000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-  22.867.014,41000 EUR

tare offerta

Soglia percentuale 0,00000 %

Opzone proroga (mesi)
Opzione rinnovo (mesi)
Opzione rinnovo (importo)
Criteri di aggiudicazione

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

[l cripting delle offerte é attivato?

La gestione delle offerte anomale &
attivata?

Criterio dell’ offerta economi camente piu vantaggiosa

La valutazione tecnica ha preceduto la val utazione economica
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Formula usata per il calcolo dei Formulainterpolazione lineare

punteggi

Lafunzionedi Firmadelle Offerte S

e attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
a) Istanzallstanza  di|Amministra- |Libero Allegato
di partecipa- | partecipazio- |tivo
zione, sul-|ne, sulla ba
la base del|se del “Mo-
“Modello A" |dello A" po-
posto in gara |stoin gara
b) eDGUE,|eDGUE, sul-| Amministra- |Libero Allegato
sulla  base|la base del|tivo
del “Modello|“Modello
eDGUE" po-|eDGUE Re-
stoingara |quest/Re-
sponse”  po-
sto in gara,
redatto siain
formato xml
cheinforma-
to pdf. Il mo-
dello  deve
essere com-
pilato  sul-
la piattafor-
ma SINTEL
¢) dichiara-|dichiarazio- |Amministra- |Libero Allegato
zione cifrajne cifrajtivo
d affari sulla|d affari sulla
base Model-|base
loB dell’ alegato
“Modello B”
di cui a Ca
po 3 del Di-
sciplinare di
gara
d  Garan-|Garanzia Amministra- |Libero Allegato
Zia provviso- | provvisoria |tivo
riadigara |di gara, pre-
sentata  nel
modi previsti
a Capo 10
del Discipli-
nare di Gara.
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Composizione della Commissione Giudicatri-

ce

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

e Attesta-
zione di av-
venuto  so-
pralluogo

Attestazione
d avvenu-
to sopralluo-
go di cui
a Capo 11
del Discipli-
naredi gara.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

f) Attestazio-
nedi avvenu-
to versamen-
to contributo
ANAC

Attestazione
d avwvenu-
to versamen-
to contributo
ANACdi cui
al punto 12.1
del Discipli-
nare di gara

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

g) Eventua
le documen-
tazione ac-
cessoria

Documenta-
zione acces-
soria di cui
a punto 15.3
del Discipli-
nare di gara
Inserire  al-
meno il do-
cumento di
identita vali-
do degli offe-
renti.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Offerta Tec-
nica

Offerta Tec-
nica, conte
nente la do-
cumentazio-
ne richiesta
a Capo 16)
del Discipli-
naredi gara

Tecnico

Libero

Max: 70,00
Min: 35,00

Allegato

Modello C —
Offerta eco-
nomica di
gara

Modello C —
Offerta eco-
nomica di
gara, redat-
ta secondo
quanto indi-
cato a Capo
17) de Di-
sciplinare di
gara

Economico

Libero

Allegato

Presidente della Commissione:

Commissario 1:

DAVID COSTA

ROBERTO TARANTA




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Commissario 2: VITTORIA BERNKOPF

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato allatrattativa

Ragione sociale C.D.S. COSTRUZIONI SPA

Login user_154502

Indirizzo e-mail cdscostruzioni @legalmail it

P.IVA/ Cod. Istat 01719700989

Indirizzo viadell'industria 36, 25030 ERBUSCO (Italia)

Numero telefono 0307704220

Ragione sociale CO.GE.FA. SpA.

Login user_119363

Indirizzo e-mail gare.cogefa@pec.dblc.it

P.IVA/ Cod. Istat 00982520017

Indirizzo Corso Principe Eugenio n. 18, 10122 TORINO (Italia)

Numero telefono 0117431511

Ragione sociale T.SB.SR.L.

Login user 155311

Indirizzo e-mail tsh@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 03702330287

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO, 12/L INT. 1, 35020 LEGNARO
(Italia)

Numero telefono 049641086

Ragione sociale RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL

Login user_56050

Indirizzo e-mail RESEARCH@PEC.IT

P.IVA/ Cod. Istat 05041951210
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Indirizzo

Numero telefono

Salerno (SA) — 84122, a Corso Vittorio Emanuele, n. 174,,
84122 SALERNO (ltdlia)

0898427025

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
user_186303
PEC@PEC.COSTRUZIONIBORDIGNON.IT
03344050269

VIA J. GASPARINI 29, 31040 VOLPAGO DEL MONTEL-
LO (Italia)

042318053

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA
user_137061

consorzio.innova@Ilegamail .it

03539261200

viagiovanni papini 18, 40128 BOLOGNA (Italia)

0514388811

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

CONSORZIO CIRO MENOTTI

user_33838

ciromenotti @legalmail..it

00966060378

viaP. Traversari n. 63, 48121 RAVENNA (ltalia)

0544218138

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

PA.CO. Pecifico Costruzioni S.p.A.

user 217691

pacospa@legalmail.it

01447350636

Largo Sant'Orsola a Chiaia 6, 80121 NAPOL | (Italia)

081413434
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Ragione sociale CONSORZIO ITM

Login user_315584

Indirizzo e-mail consorzioitm@legalmail.it

P.IVA/ Cod. Istat 04683370409

Indirizzo VIA GALILEO GALILEI 5, 20124 MILANO (Italia)

Numer o telefono 3391491536

Ragione sociale CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA

Login user_134288

Indirizzo e-mail gare_integra@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 03530851207

Indirizzo VIA MARCO EMILIO LEPIDO N. 182/2, 40132 BOLO-
GNA (Itaia)

Numero telefono 0513161300

Ragione sociale GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT

Login user_38855

Indirizzo e-mail amministrazione.garc@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 00618650360

Indirizzo Viadei trasporti, n. 14, 41012 CARPI (Italia)

Numer o telefono 0596310711

Ragione sociale I.TEC. SRL

Login user_39345

Indirizzo e-mail c.s.pedron@pcert.it

P. IVA/ Cod. Istat 03893860282

Indirizzo VIA MARSARA 4, 35010 VILLA DEL CONTE (lItalia)

Numer o telefono 0499390166

Ragione sociale Fiammengo Federico st

Login user_81780

10
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Indirizzo e-mail appalti.pec@pec.fiammengofederico.com

P.IVA/ Cod. Istat 10426620018

Indirizzo ViaNino Bonnet 6/B, 20154 MILANO (Italia)

Numero telefono 0114508087

Ragione sociale COSTRUZIONI IANNINI SRL

Login user_197420

Indirizzo e-mail costruzioni.iannini @pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 01668180662

Indirizzo via dell'industria Nucle Industriale di Bazzano, 67100 L'A-
QUILA (ltalia)

Numero tel efono 0862717588

Ragione sociale Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa - Benefit

Login user_322940

Indirizzo e-mail 02035550280.padova@pec.ance.it

P.IVA/ Cod. Istat 02035550280

Indirizzo via san marco 25, 35012 CAMPOSAMPIERO (Itdia)

Numero telefono 0495790448

Ragione sociale Ing.Ferrari S.p.A.

Login user_258845

Indirizzo e-mail commerciale@ingferrari.it

P.IVA/ Cod. Istat 01457800363

Indirizzo ViaMons. G. Pistoni, 40, 41123 MODENA (Itaia)

Numer o telefono 0598831211

Ragione sociale SACAIM Sp.A.

Login user_96907

Indirizzo e-mail sacam@legamail.it

P.IVA/ Cod. Istat 01703680221

11
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Indirizzo ViaRighi n. 6, 30175 VENEZIA (Italia)

Numero telefono 0412581911

Ragione sociale CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL

Login user_214068

Indirizzo e-mail vibuilding@pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 04241710245

Indirizzo VIA DELL'ARTIGIANATO 67, 36043 CAMISANO VI-
CENTINO (ltalia)

Numero telefono 3342238674

Ragione sociale FERRARI ING. FERRUCCIO SRL

Login user_209149

Indirizzo e-mail segreteriaferrariferruccio@legalmail..it

P. IVA/ Cod. Istat 02703110276

Indirizzo Via Giuseppe Giusti n. 24, 33100 UDINE (ltalia)

Numero telefono 0415470840

Ragione sociale AR.CO. SRL

Login user_120327

Indirizzo e-mail ARCOSRL@PEC.IT

P.IVA/ Cod. Istat 06020250723

Indirizzo viavincenzo ragni 35, 70024 GRAVINA IN PUGLIA (Italia)

Numero tel efono 0803264905

Ragione sociale CONPAT SCARL

Login user_83688

Indirizzo e-mail conpat@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 06044391214

Indirizzo VIALE GIULIO CESARE, 71, 00192 ROMA (Italia)

Numero telefono 0694443933

Ragione sociale CMC Ravenna S.p.A.

12
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Login user_420770

Indirizzo e-mail cmce.spa@pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 02801790391

Indirizzo viaTrieste n. 76, 48122 RAVENNA (Italia)
Numero telefono 0544428111

Ragione sociale RUFFATO MARIO SRL

Login user_81269

Indirizzo e-mail ruffato@pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 02005120288

Indirizzo Tergola 19, 35011 CAMPODARSEGO (Italia)
Numero telefono 0495798044

Gara aggregata

Questagaranon é di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara € non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1760435345610

Num. Protocollo Interno 2936382

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore RUFFATO MARIO SRL

13
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Modalita di partecipazione ATI Ruffato/Sicea/Sogedico (Raggruppamento temporaneo

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in |ettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

di imprese)

SO.GE.DI.CO. SR.L.
03309320277
SCCCRD63S17L736W
SICEA SR.L.
03452880283
MRBGNN84T14G224N
OffertaValida

martedi 14 ottobre 2025 11.49.05 CEST

15,50000 %
19.322.627,17645 EUR
quindici / 50000 %

117.451,46000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

19.945.905,27645 EUR

A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI.zip

Dimensioni: 2 MB
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b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): Lw1ADBKnN8y+21pU/0FwCow==

Hash(SHA-1-Hex):
£316585ac08701bfd7da90cd69184dbd0966a7h2

Hash(SHA-256-Hex): 8c0e74f93e88d0b845a07013ef6f173-
ebf32354e185d4f 1d33d5941cab2aff00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

B DGUE e integrazioni.zip

Dimensioni: 615 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): bDzFY FIZY q36kf4zInL S1A==

Hash(SHA-1-Hex):
c4d642445a495¢7a5541b82aefff84daed43a86e

Hash(SHA-256-Hex): dae62dfbd79b0e68b4db16ff3314187-
845825c16f5e82fe69d55e6cadb2f17ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

C Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 194 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI; Secchi Corrado; Ger-
mano Ruffato

Hash(M D5-Base64): 5yn8jrcP8szJ6Q5x U6 GoA==

Hash(SHA-1-Hex):
6f10e0c3fde3b0092e461c19a8517d8e939bb58e

Hash(SHA-256-Hex): 761fcOb82bal32e54c183aead 715bdd-
90fe3b8109e0178132af 62¢f 759fd0266
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d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

_Contratto CA_P2_EIBR2501655 BEN.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 740 KB

Firmatari: Secchi Corrado; Germano Ruffato, MARABELLO
GIOVANNI; BETOVA RUMYANA; TSONEVA Y OANNA

Hash(MD5-Base64): y3JG8y0/ESRecTh7b8EHPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c41717d785560eff 1f7795114b1f94998ab9df 81

Hash(SHA-256-Hex): el1941fb7a7ce74fead60c7b7arf87fc-
€3c02f2854e572994bdf 50361 ce76e128

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

E Attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB

Firmatari: Secchi Corrado; MARABELLO GIOVANNI; Ger-
mano Ruffato

Hash(MD5-Base64): PQH4/wbOzQZCszdArmA Scg==

Hash(SHA-1-Hex):
a3de0b01372d50f 89a007edad37fb0f 268599515

Hash(SHA-256-Hex): 87efdf4b6c8c80690b36de5ccdfb878-
dd248f75b56520c576e0b0c920f9af 317

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F Ricevuta ANAC_301010026585604273.PDF.p7m

Dimensioni: 135 KB
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0) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Firmatari: Germano Ruffato; Secchi Corrado; MARABELLO
GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): HliZzvBy4sLvg/wg8dUliMg==

Hash(SHA-1-Hex):
7edc6aaedc517c4e685000de6948436d3246f €92

Hash(SHA-256-Hex):
7d9bd727213c69d05e681b8dabelasc-
3b4b2e860d097844h8aded8cf03085d030
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

G DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA .zip

Dimensioni: 25 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): PUVIgi5yM4lf3DACGV6XxTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f7ca78ab43792177a775b68fef36e34761702fbd

Hash(SHA-256-Hex): 5d2c97alc5ealfc6656c07b6569edea-
f0678195f132d87ablar6ad5340b2a06a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA.zip

Dimensioni: 48 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): S115ZjUkwX gx3RzCkfx14w==

Hash(SHA-1-Hex):
171172c30f8378289743908f6977d1cc28d9d0f0

Hash(SHA-256-Hex): 8a242b3aaf 20fd3c4c21239dc32dc8f-
6f619b47e7dbb9a38a67c72f618bfd727
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C — Offerta economicadi  Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m.p7m
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Secchi Corrado; Germano Ruffato, MARABELLO
GIOVANNI

Hash(M D5-Base64): H84zK LQL 2ygfwamyUY 4CQA==

Hash(SHA-1-Hex):
3070197569d607ae8d1ac075fecef57b205c5ce3

Hash(SHA-256-Hex): a83b4c394eababedbal882d2b8e44511-
5d56c1eb44acede8a0be8f6bc3fe3e2ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760434779222

Num. Protocollo Interno 2936311

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore CMC Ravenna S.p.A.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 14 ottobre 2025 11.39.39 CEST
Offerta economica % 7,96000 %
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Offerta economica EUR 21.046.800,06296 EUR
Offerta economica (in |ettere) ventunomilioniquarantasei milaottocento / 06200 %

di cui costi della sicurezza affe- 623.278,10000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale 6.162.852,01000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 623.278,10000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 21.670.078,16296 EUR

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla  allegati_Modello A_Domanda_partecipazione.B.O.-CMC-
base del “ Modello A” postoinga- _SPA.pdf.p7m
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 675 KB
Firmatari: Gacem Asmaa
Hash(M D5-Base64): pAn7Lwut3DZ++pJ23IBN1A==

Hash(SHA-1-Hex):
2e00f280ad856e3c57h78b5f6act57fh7932ca57

Hash(SHA-256-Hex): 3089cf426153a76842109e4a1€909f1-
74€53c595af Ocd4c3c88abc8c9c45657d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

b) eDGUE, sulla base del “Model- DGUE.zip
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): P13xPW9naPNwY G3BnGlspg==

Hash(SHA-1-Hex):
83fba3a7214bf30bd6cadd7380ad1bb42244bal9
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 347965105c5300618b97f815961edfa-
€15336b21d021c75f3308861d69f2b7a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegati Modello B_Dich. cifra affari  lavori.B.O.--
CMC_SPA .pdf.p7m

Dimensioni: 351 KB
Firmatari: Gacem Asmaa
Hash(MD5-Base64): LO8gmCIK GQkCucBM/C9sFg==

Hash(SHA-1-Hex):
7ae4082087a3cAdf 2f 4b0f 295daf €0c22459f645

Hash(SHA-256-Hex): ef630bb0f0d6bdard2ccc409c97e2ee-
7f1b2b92e46e8c5edc5cal73265f 71542

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): |k51hcusFtAyK Ut4ZrhSug==

Hash(SHA-1-Hex):
6ba37ddfOe8cad5e531e1440ab907e3f47ee2f of

Hash(SHA-256-Hex): 0fc1648bf8bb0ce122d88d64ab6d372-
ef133c7302475c1ec0eecad67c844eb73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo-CMC_SPA .pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Firmatari: Gacem Asmaa
Hash(M D5-Base64): eUhmhq7xdTiwHntu+gEZM Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b6b80ch34af 71c5fad0c0342edc3f96c4629953d

Hash(SHA-256-Hex): b20108f57a5c2e60d8a7481612€70088-
abh919a223cc59e4f0d777ed227chf068a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

contributo_ ANAC.zip

Dimensioni: 83 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): jPvPrgY hvgJAZ9ei+yDrrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
450986fe786f 4d7a4915277c548a0bf538ec550a

Hash(SHA-256-Hex): cclal3d32f7a7f9fcaf 54e3c54el24ch-
87ar7707fff2574db65add94759c5e5f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documentazione_accessoria.zip

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 2VYikNnXKY 3F3ZXZKKjd4w==

Hash(SHA-1-Hex):
46f2057d89b4476ch9ab0498014dde2948501ad8

Hash(SHA-256-Hex): d7cf8b79358ef58e1d82df562a5108d-
dc5b76b8c2f23a9d4e74e5a04393de394

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta_Tecnicazip

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): H7fusmrjBcoxDY geHgUxsw==

Hash(SHA-1-Hex):
9bbb3591¢53f41c4f560616e6678293199%e6528

Hash(SHA-256-Hex): a4d4183901ff6daf4e56205b313c755-
24da96fc337722449a01c8c3fbcfd1b7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.0.-CMC_SPA .pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB
Firmatari: Gacem Asmaa
Hash(MD5-Base64): PKUmxEk+UkPpfuOL 3P3t5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7c22084eeeb8ede2403e915636999bc9407fdebd

Hash(SHA-256-Hex): 54df26a6519c889215afe89f 7e6ab7c-
3b51285ab9b9cf9220295971419064aef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760434773534
Num. Protocollo Interno 2936310

Non protocol lata
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Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

CONPAT SCARL

Forma Singola

Offertanon valida, busta tecnicarifiutata

martedi 14 ottobre 2025 11.39.33 CEST

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Modello A_Domanda_partecipazione B_O.pdf.p7m

Dimensioni: 479 KB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(MD5-Base64): X+BXDeXZcbMtml0Z2yNmhw==

Hash(SHA-1-Hex):
fb01d2216793444df 78415787 3f abbf8ecbdca28

Hash(SHA-256-Hex): 20372e47057111d978ace01ec119f09-

5567ccOe7bbbbe22ea0cd38fe5dad8be3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

DGUE Conpat scarl.pdf.p7m

Dimensioni: 683 KB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(MD5-Base64): eFEFUWS8C7V EtP29PDdXItA==

Hash(SHA-1-Hex):
6abeBcff3ad48db50fb706646381584151596466

Hash(SHA-256-Hex): d5af20cefe805e364c1358f24e03691-
adc3d7cc716e5b83abbd7ecf33269b37b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifraaffari lavori B_O.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(MD5-Base64): LRnh9wg/bAEXm/ibEN8WXA==

Hash(SHA-1-Hex):
62df31522fc9ad9h292f6d37b15c6030c3602b25

Hash(SHA-256-Hex): 62cca26537d04046f73e0d0778c2088-
2ab4Ac876a829c73142164af a85c8ebh9ol

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1406654 _Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 399 KB

Firmatari: ANTONIO VORRO; PRIMO ALESSANDRO
NOCE

Hash(M D5-Base64): 1UgxX CaEZHIkY omiqdKOLw==
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
€8b9fcd49a9083d76ecf9dch10dbco09f2c66588

Hash(SHA-256-Hex): c43bc5249341a5bffcbbOccaddecd09-
bae6090f 2cec10ece2c1e21fb37251aac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Sopralluogo.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 504 KB
Firmatari: ANTONIO VORRO; ANNA MANNA
Hash(MD5-Base64): br8SB+AbxAxtW/w3se+1Jw==

Hash(SHA-1-Hex):
286b863a54a6747603e05aa2f 19877846020fe6b

Hash(SHA-256-Hex): ac4h3f47009383050fc9907cafe56dd-
abdbc08353edc732ba794e5773caf 3f15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione ANAC Conpat Scarl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(MD5-Base64): aOfUbckUDZG1nCwB6ckPdA==

Hash(SHA-1-Hex):
8b6ed30ec068786ea0917d2d7fd467ab6b 719191

Hash(SHA-256-Hex): 4b87cfch580e1b6b1532b5665704d2f-
£33958f 6cedaf a0 724999853abef 6¢fae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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0) Eventuale documentazione ac- Documentazione Amministrativa.zip.p7m
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 44 MB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(MD5-Base64): 00Y'Y +2ymgK ESBQK JJmY Ba7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1e9f8ac84b0f a3326af 8f 1d1f29195b30ccfc024

Hash(SHA-256-Hex): 2a4320d41e24hbc004aef11dbc6cd840-
6h985e1cd4e65136716¢f 26a1b80e99d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-  Offerta Tecnica.zip.p/m
o)

Dimensioni: 33 MB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(MD5-Base64): EB09V eiNIcjOehUV 4600fA==

Hash(SHA-1-Hex):
1949a7269€7f411c53e9c0ac269ee6a746984f07

Hash(SHA-256-Hex): 327e4506fcf1862e2df095e4e721ef2-
6701b536a0b32c993b862253b1ch3ef3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C — Offerta economicadi  Informazione riservata
gara (Parametro Economico)

Offerta sopra/sotto alla soglia per-  Informazione riservata

centuale?

Offerta anomala? Informazione riservata
Id Offerta 1760433924235

Num. Protocollo Interno 2936153

Num. Protocollo Ente Non protocol lata
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Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AR.CO. SRL

Modalita di partecipazione RTI AR.CO. SRL - CONSORZIO STABILE COSTRUEN-

DO SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale Consorzio Stabile Costruendo Srl

Partita Iva 03782970986

Codice Fiscale TRSNNNG65L 21B666W

Sato dell’ Offerta Offertanon valida, busta tecnicarifiutata
Data martedi 14 ottobre 2025 11.25.24 CEST
Offerta economica Informazione riservata

di cui costi della sicurezza affe- Informazione riservata
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da Informazione riservata
interferenza

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla  Modello A_Domanda partecipazione B_O_.pdf.p7m
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 661 KB

Firmatari: DONATO COLAFIGLIO

Hash(MD5-Base64): whK TgnwuSyOEOSTLEfWDzQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
060bd9efac7b2e2f2d4d63f 9f baba39ae83dbchl

Hash(SHA-256-Hex):  5af 75aa2e01ffab3d7f91e5914947ff-
31088441533f2346f7a0626f0e4288a45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

b) eDGUE, sulla base del “ Model-  dgue xml e pdf.zip.p7m
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

Dimensioni: 78 KB
Firmatari: DONATO COLAFIGLIO
Hash(MD5-Base64): TI/mboGV8UEIhY Y 91470L Q==

Hash(SHA-1-Hex):
38e6b91f255e904cce0500656c051458e44bb219

Hash(SHA-256-Hex):
7535d3c1b2185d010d633ce7b0aal4a-
€3af 78730697d07c78b27a1a008239165
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto
¢) dichiarazione cifra d’affari sul-  Modello B_Dich__cifra affari_lavori_B_O.pdf.p7m
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)
Dimensioni: 379 KB
Firmatari: DONATO COLAFIGLIO
Hash(MD5-Base64): /ImZx8aV k+X QPyd+P1GInjw==

Hash(SHA-1-Hex):
822c3224630aff9bd50c6695347915284f alaf 2

Hash(SHA-256-Hex): c0a7db2bc2075200f 12509ac5be6f09-
€c310998ad0a9a9f97ec51f46ea72613c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avwenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Polizza Beneficiario.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Triscari Antonino; MARIA GURRADQO; DONA-
TO COLAFIGLIO

Hash(MD5-Base64): 15Y 2vDhxmol nsEi Qr/iUyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
183e8068caB17b5454d7ace5f 8164663676371

Hash(SHA-256-Hex): 29e8625ebcc84bc1bad10fdf 2ebbb0-
5547c07864640e7b49945feBcdc21ed9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB
Firmatari: DONATO COLAFIGLIO
Hash(MD5-Base64): yu7BDwY AtJ1kF8aFtQJETA==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc6a0e89fdb1fc2f9caBed2d82a0bf edbd8aa2e

Hash(SHA-256-Hex): 9e00843f0de695b13df439702a06057-
Obfbaf Ofbd708de26€257d7c646dadb52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ricevuta anac.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 178 KB
Firmatari: Triscari Antonino; DONATO COLAFIGLIO
Hash(M D5-Base64): KuUuBmd6txZygqY QqdPBA +g==

Hash(SHA-1-Hex):
4fa74109a0fe30a61d1856 0aeabi0052023¢3f5

Documento firmato da:
CASAGRANDE PETER FRANCIS
13.05.2026 08:24:39 UTC
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0) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Hash(SHA-256-Hex): €759bf071b84716f40af eb9342e03e8-
abcelb79bc3041ef0691a76fe7d65c5h6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documentazione accessoria.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 40 MB
Firmatari: Triscari Antonino; DONATO COLAFIGLIO
Hash(MD5-Base64): fCiLiMKaSiQz4ox3LCZrag==

Hash(SHA-1-Hex):
439c672c71776bcd11ab8279cdc1 726903033910

Hash(SHA-256-Hex): 2c31h9e72977fc9f5cabad83babcecc-
188ba96fal3b0d899093a8a7el 715545

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Triscari Antonino; DONATO COLAFIGLIO
Hash(M D5-Base64): Y kzMrCl84yfS35K aDwWyjg==

Hash(SHA-1-Hex):
4f61a892dc7821d7h53el1f8c7h676650727082fc

Hash(SHA-256-Hex): 1f992a660ce02b8a2cc6515747dc369-
258b5ecdf af 1e49eedf 7319452c49bf 45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Informazione riservata

Informazione riservata
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Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1760433753658

Num. Protocollo Interno 2936132

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FERRARI ING. FERRUCCIO SRL

Modalita di partecipazione RTI FERRARI-MANTOVANI-RG (Raggruppamento tem-

poraneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale R.G. IMPIANTI SR.L.

Partita Iva 02471080271

Codice Fiscale SPLLSN76MO06F241H

Ragione Sociale Impresadi Costruzioni Ing. E. Mantovani S.r.l.
Partita Iva 02720150271

Codice Fiscale SLVJICP73B03G224H

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 14 ottobre 2025 11.22.33 CEST
Offerta economica % 15,00000 %

Offerta economica EUR 19.436.962,24850 EUR

Offerta economica (in |ettere) QUINDICI / 00000 %

di cui costi della sicurezza affe- 150.000,00000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale 6.162.852,01000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

623.278,10000 EUR

20.060.240,34850 EUR

Mod_A_Domanda_partecipazione.pdf

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Giacomo Baita
Hash(M D5-Base64): gQw803Y Hxdf 7+Al+D840vQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cbel167406ee9f5310332dad7e14589bcaz5d2ad

Hash(SHA-256-Hex): ac71eb1864f31d91d49f17bfeel15213-
5ef09c089f06ca39df429966f 39252047

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

FERRARI_DGUE.zZip

Dimensioni: 146 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): V2AQixtCrQSgl C3nE7ALtw==

Hash(SHA-1-Hex):
b1165188edfcf7090277d1556h9549¢10320c144

Hash(SHA-256-Hex): dada347f1099ef 792ff608e173fabcO-
0409bf3e9010c88fb7343a3a26bat6e3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Modello B_Dich. cifraaffari lavori.pdf

Dimensioni: 397 KB
Firmatari: Giacomo Baita
Hash(MD5-Base64): G6pQY 8ziMbrnM 70bAAcnLg==

Hash(SHA-1-Hex):
37647e3af 2c5069a213fc6c568fc66cOf 765600

Hash(SHA-256-Hex): ¢5556e00ech1a256f5h69553f288373-
1aaae0be328564c0e65fc998elfab66c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AXE_P_1015006415.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Spolador Alessandro; Giacomo Baita; Jacopo Sil-
va; Federico Mancini

Hash(MD5-Base64): GhpBBUFbdl 744Bc5h03z4g==

Hash(SHA-1-Hex):
f673e76d08299¢e18ceaf cef 60e781a315847df 7e

Hash(SHA-256-Hex):
6a08d759%eedeedb21836cd21db22029-
f22876fb343601a145a23d80287ec7402
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

attestato con deleghe.pdf

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): |0AO8RwgZonzQ6SgK AAdXA==
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f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
9d92c81e828e83957b91c7f8cdebbdb57dce8dce

Hash(SHA-256-Hex): d702adc82e327292bc3f2270d46a5e0-
aBc98c2ee87fc4898cd0e74310bdd5682

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010026530441226.pdf

Dimensioni: 229 KB
Firmatari: Giacomo Baita
Hash(M D5-Base64): N3Zs+UznsV AsyOOtj+ I3w==

Hash(SHA-1-Hex):
9672476713d3558bd0482a38c98540763f 81€0b6

Hash(SHA-256-Hex): 009ad1adbbb053d3dd3e3f936¢14200-
a9cc2600e91f034dcob55172fd3ffadab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Documenti_RTI_e imprese.zip

Dimensioni: 39 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): LY rpSx6qeEC+Sc2gH188Y g==

Hash(SHA-1-Hex):
57262c402b126bf3b0b43e1f867b0a740a159c73

Hash(SHA-256-Hex): 0c3ff3714e6h12c33c90ec157a5100d-
37ch9bdarb5hb44bad4c87e2d9073223el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-  Offerta tecnica.zip
o)

Dimensioni: 27 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): DLNUur9TqV CMCMscgkz91A==

Hash(SHA-1-Hex):
3b6f8ae6764a3a0d47calb39aesfdc8e29f0dd9c

Hash(SHA-256-Hex): 31b771df289af6b75291b7f7b300c16-
ffd02bd77294072e043043fdcdf 70ceaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C — Offerta economica di Modello_C_offerta_economica-signed_JS-signed.pdf
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Giacomo Baita; Jacopo Silva; Spolador Alessandro
Hash(MD5-Base64): sxCU8/1rHbBjBRMwDIJ3Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
082f596f cdeb5f ca877h9827e39e18e7b067b030

Hash(SHA-256-Hex): d2f0de7fb26ab60b8909ebaeseeac7e-
82bc815d439bdf df 2ba7d55dd6862fbeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760433559852
Num. Protocollo Interno 2936090

Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocol lata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL

Modalita di partecipazione VIBUILDING-CLEA-SICE (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale SI.CE.

Partita Iva 03962790287

Codice Fiscale

Ragione Sociale CLEA SC- IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI
GENERALI

Partita Iva 00166600270

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 14 ottobre 2025 11.19.19 CEST

Offerta economica % 12,73100 %

Offerta economica EUR 19.955.814,80546 EUR

Offerta economica (in lettere) dodici / 73100 %

di cui costi della sicurezza affe- 170.000,00000 EUR
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale 6.162.852,01000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 623.278,10000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 20.579.092,90546 EUR

Parametri dell’ Offerta

36



Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

a) Istanza di partecipazione, sulla  Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..pdf.p7m
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 269 KB
Firmatari: MARANGONI GAETANO
Hash(MD5-Base64): bfBV 7PKZfiAUHHAK 8qGeeg==

Hash(SHA-1-Hex):
aB0C736c248005b8ah52038950cd98a8f 16¢2896

Hash(SHA-256-Hex): 5cd9ccadal5d97aa37fa86f121elf3a-
50f3efad6217c62502cd767e6d664dd9%a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

b) eDGUE, sullabase del “Model- DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025_04241710245.pdf.p7-
lo eDGUE” posto in gara (Para- m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 51 KB
Firmatari: MARANGONI GAETANO
Hash(MD5-Base64): Ak2v73ekPUc6uOXiWymdgg==

Hash(SHA-1-Hex):
Oaa748ffad268709f55aed731f8a5eblchefadlc

Hash(SHA-256-Hex): a778eclbe27b0e8bf8a3a9fat5c6eds-
231c624e81fd689566628a96ef dc15b28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

¢) dichiarazione cifra d affari sul-  Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 108 KB

Firmatari: MARANGONI GAETANO

Hash(MD5-Base64): 8B1M370fZa630Zzh75b8uA==
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
8f770a1e059ce07baf a8chbfbccd7920210ba26¢

Hash(SHA-256-Hex): 626a315db8a436af 2c76a5fe9509b22-
€94508¢1332632bh926321c8f 1ef 7Tb7hb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

WEBCAU_P_1002216389.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 432 KB

Firmatari: Zerbin Sandro; Villari Alberto; Marangoni Gaeta-
no; Alberto Minali

Hash(MD5-Base64): WA+/Kr2y1V TWKGCNCV{Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d679743e2dc1e2661d01db9187f2682259dc250a

Hash(SHA-256-Hex): ec4c93393a8510339339f6c00e0f 06b-
fc2531cch5df460b2cc6d979d05f275c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

2025.09.24 certificato presa visione.pdf.p7m

Dimensioni: 574 KB
Firmatari: MARANGONI GAETANO
Hash(MD5-Base64): KrmnbUM Bpk2rY BUmMFIErg==

Hash(SHA-1-Hex):
76f7a8851da20204e0ced302653¢1a10575cc2dd

Hash(SHA-256-Hex):
0eed05bebb1b0d7a4638396312944h9-
64beBbb08ef ecae312a42b37c70f50a5a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Ricevuta 301010026536486933.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: MARANGONI GAETANO
Hash(MD5-Base64): zmfSel/Vy4pV ntQ+5wluuA==

Hash(SHA-1-Hex):
79bad2aaf deccedc96bb2f6d88d52cc58d56¢7de

Hash(SHA-256-Hex): 96aa28b14c77f79c155h7237388996-
3e0c159043f66fed4dd78c6863cc302¢c29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

01_AMMINISTRATIVA RTI.zip

Dimensioni: 20 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): DNGt+isN93snw35xwVNUFA==

Hash(SHA-1-Hex):
2e52fb1fb4737b3f546€f c9ddae99713c8b8bccl

Hash(SHA-256-Hex): fadb5698ca61f644dd10367f8bf 2ece-
60a2eed6a3df 9n2676b2fbf 102f478d48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

02_TECNICA. zip

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): CPTLuQtUyt6tOtL Qiebebg==

Hash(SHA-1-Hex):
fal38eb4cc34474aee6bcd40decaf 27d5d923dfa

39




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex):
ad6a3121a6bb8bbch23162cdb3b85el-
8462087d3a24e€3410914e419cd0chc924
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Zerbin Sandro; MARANGONI GAETANO; AL-
BERTO VILLARI

Hash(MD5-Base64): 9Kr8W9SEJzcrHUyc780aig==

Hash(SHA-1-Hex):
dab57fe0dd1a1b6d1747d14990e6a0395266304b

Hash(SHA-256-Hex): 8af13cae0ec409e044a762dfeb5f8dc-
82971deb5arc765a31150b2d2b208ef8eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760432438072
Num. Protocollo Interno 2935925

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione
Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Non protocol lata
Non protocollata
Numero di Procedura assente
SACAIM Sp.A.

Rti SACAIM-GEMM O (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

GEMMO Sp.A.
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Partita Iva 03214610242

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 14 ottobre 2025 11.00.38 CEST
Offerta economica % 16,22000 %

Offerta economica EUR 19.157.984,67270 EUR

Offerta economica (in |ettere) sedici / 22000 %

di cui costi della sicurezza affe-  86.200,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 6.162.852,01000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 623.278,10000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 19.781.262,77270 EUR

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla  SACAIM_Modello_A_Domanda_partecipazione B_O_.pdf.j
base del “ Modello A” postoinga- 7m
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 664 KB
Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE
Hash(MD5-Base64): eWY Mw/SjvoTF/CnGoDQE4g==

Hash(SHA-1-Hex):
d0157h936686c05c8ad81f3a6329d172d6428¢ef 7

Hash(SHA-256-Hex): c532b27ah3616227bc5c0cf0b037278-
cdada2337481a0493be0203eedf 9b80de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

41



Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025_01703680221.pdflp7-

m

Dimensioni: 48 KB
Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE
Hash(MD5-Base64): 70EuzoFPgGQCsNz5udN46Q==

Hash(SHA-1-Hex):
987c8fcf36a3919cal35896a6a2631275bcod774

Hash(SHA-256-Hex): 3a9883823e2159hbcabb57456ea68cff-
a1975c281d8a2ddd28bef 630b9d910af 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SACAIM_Modello B_Dich__cifra affari_lavori_B_O.pdf- .

Dimensioni: 201 KB
Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE
Hash(MD5-Base64): Q8NJIKLjx6SBSGjB+RCiucg==

Hash(SHA-1-Hex):
8ba929f 3d5067f c545f0513ef chdef 7918f2d8hd

Hash(SHA-256-Hex): 27105882b78c7bd5962e3efe7cabcta-
ae26c57245d77f22c77b3706¢c13caf 54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contratto CA-P2-EIBR2501648_BEN.pdf.p7m

Dimensioni: 723 KB

Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE; BETO-
VA RUMYANA; TSONEVA YOANNA; ALESSIO ZA-
NETTI

Hash(MD5-Base64): S+thKQgFYiDu9NxVednzZGg==

D7m
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
€915ca9e8942dh3d56f6df4308e036761848f49a

Hash(SHA-256-Hex): ce9dfd43fd47c1c5f69c5261472cfab6-
790af 0f ca10a638830142701220d684ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SACAIM_Attestazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 85 KB

Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE; ALES-
SIO ZANETTI

Hash(M D5-Base64): gL qCzg5trBGISX hpUawpZ Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1d38c3ed1a590b392674334ba0329f b 2661956

Hash(SHA-256-Hex): 92cd7cbb154f1306faa7de08671aad6-
€9bf5f87a0bddd8c5adf5797d7616891c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010026605487168.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE
Hash(MD5-Base64): yoOOGWUOI TmvY TMHgKridEA==

Hash(SHA-1-Hex):
52ff3496c531¢76f 760216ech284d6af 46345006

Hash(SHA-256-Hex): f2c705afa83638849008bfab097edef 3-
29e4e351d1be91f73f071a2848be7bd4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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0) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Documenti SACAIM-GEMMO.zip

Dimensioni: 25 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Aéwrytcnlf AhKuY 6rFskMg==

Hash(SHA-1-Hex):
2b38060b8682¢4bf 1590f00280076€ba578f9b93

Hash(SHA-256-Hex): 61dd968f264240aae00c44933fef486-
9d1a9f987f 3feelf02872c861ecOecdeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OT_SACAIM-GEMMO.pdf.zip

Dimensioni: 35 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 6M7IGKOZ/CN8Y |eDklIfpfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
51e29he5c6312e34¢922a34d69f5f 28bal0a%al3

Hash(SHA-256-Hex): b255f398b389731d1f70ba99137bchc-
6fabab4582d7f 15647657 79a56abe34ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SAC-GEM_Modello_C_Offerta_economica_B_O.pdf.p7m

Dimensioni: 783 KB

Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE; ALES-
SIO ZANETTI

Hash(M D5-Base64): [JZsrFyrSjhEipgHV5tCgA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff8f10c5dd53273¢6f aBf 4a8f6461bf 9326002919
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Hash(SHA-256-Hex): 5a46949576f 3404f238a0b38029db33-
d9744a8ae0b608425c4ba3578fb0649fbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760432078411
Num. Protocollo Interno 2935868

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

Offerta economica (in |ettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da

interferenza

Offerta economica complessiva

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Ing.Ferrari Sp.A.

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 14 ottobre 2025 10.54.38 CEST

13,45900 %
19.789.342,94056 EUR

diciannovemilioni settecentoottantanovemil atrecentoquaran-
tadue / 94050 %

179.630,12000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

20.412.621,04056 EUR
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Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

a) Modello A_Domanda partecipazione B.O..pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FERRARI PIETRO
Hash(MD5-Base64): NG4+Fc+regl4siVWUCMFSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
951d72997ff55a571c8f3b4dalce7300db319421

Hash(SHA-256-Hex): 96f2232dcc2ef0d6eae945e6a5bccdl-
8e8ac512b37c02637258ea102913bd7dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto
DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025_ 01457800363
(1).zi-p

Dimensioni: 556 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dTBN6JwV nyvBfBIY 8znsog==

Hash(SHA-1-Hex):
0172ebd57d6eb622ac036beeB8519f3b0da588b4b

Hash(SHA-256-Hex): 4f91e1c9323h56ffb1d3868b2f553b3-
753cd19308a0f4ef446009981a697532b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

¢) Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB
Firmatari: FERRARI PIETRO

Hash(MD5-Base64): GJ6tSrhR4AgyfFenmBBBnw==
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
90c74d41226a5b980c730ad8ee2ccf 5d82d5ce61

Hash(SHA-256-Hex): e894f40887f9dd4ba2127e18a58b35f-
e7dc76dfd9c04c7739e08c884f 78dd4cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

d) CAU_ING.FERRARI SPA_CIG B80A649D00_COPIA
ENTE-s- igned.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: FERRARI PIETRO; REBUCCI GUGLIELMO;
FERRARI PIETRO

Hash(MD5-Base64): EK/264dgQByL 3mS3tdgy5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cae4842187fcdd7a4271ce5e3f88bbb04dd65add

Hash(SHA-256-Hex): de85b5e506c96828aa8c08f3319abe9-
860e4fe05fd63990380ff00a9fd911527

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

€) Attestazione avvenuto sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB
Firmatari: FERRARI PIETRO
Hash(MD5-Base64): nif4646A/Q8k5Y GV gomBrA==

Hash(SHA-1-Hex):
a5800a17032c769¢32670612902b 7006912267

Hash(SHA-256-Hex): 0440a9eb12787c56ef 75604c44arc2c-
9915e283a0221c5ch18325a9bc45f558d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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f) Attestazione di avvenuto versa- f) Ricevuta Pagamento ANAC.PDF.p7m
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: FERRARI PIETRO
Hash(M D5-Base64): wpkK nREzAX5z8mJggpHJOA==

Hash(SHA-1-Hex):
6b8e78900ce1bc72ba263205760a520bf026c564

Hash(SHA-256-Hex): fafe731d8ch88f146d6af 2bec00033a-
f9b79b6f0453celadebda27b502d2bc4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

0) Eventual e documentazione ac- 2024. Ricevuta deposito bilancio.pdf.zip
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): xgkWerTIF56X6gL zZ12cmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
51085d0c8f5d9b305calcllad02d6add54ca8dh9

Hash(SHA-256-Hex):  5ff7cObdd11bfb7c27ca06ef 38c8bff-
69554f6a06ea8ec71c3be10430b8e793a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-  Offertatecnica_Busta B.zip
o)

Dimensioni: 61 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): vbaGgL DRCpNhKL 5a5cmgSg==

Hash(SHA-1-Hex):
82fe720c93b36a31d20e69e0a6f SecA46d4dadof
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Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): 3e010ab61bf0dbb6f13c6c030fe501a-
fbfce00141ed8acc51adcb30ae720893b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m

Dimensioni: 434 KB
Firmatari: FERRARI PIETRO
Hash(MD5-Base64): b2W/FkViMOmY LgBoY 4CIsA==

Hash(SHA-1-Hex):
25a9fbde59d13d2ebd8ade0as3e28f 115a3107f2

Hash(SHA-256-Hex): c5efe949e0cf81f24f588f8d7888882-
38430d3c0el767d35eeaB46cc40chf415

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760431155710
Num. Protocollo Interno 2935693

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa - Benefit
Forma Singola

OffertaValida

martedi 14 ottobre 2025 10.39.15 CEST
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Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

16,45000 %
19.105.390,53956 EUR
sedici / 45000 %

95.524,72000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

19.728.668,63956 EUR

Domandadi partecipazioneRTImengato.pdf.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): M3XTsOH36fHkBTAH8vmB2w==

Hash(SHA-1-Hex):
Cc4e34632449f41c83920307€77885{ 8986043203

Hash(SHA-256-Hex): 8462b2d8f50785chf89198e1e8745b8-
23cd02a9462d7a1392fe2324def 466506

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE_RTI MENGATO.pdf.zip

Dimensioni: 257 KB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): vMISDhzGV G8o+1EshtcP1Q==
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
5318ch7daddc260df45bc41bcad706022d0b0d92

Hash(SHA-256-Hex): 2f520d155277d62b70854ea6a85067¢e-
5aff45114fae604740b3498b67b1fcc898

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifra affari lavori.B.O_RTlI mengat-
o0.pdf.zip

Dimensioni: 434 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): L+60/GRkY FbM DB62e2CrpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
325290d5f 1a97bec28a1e89260c3d21d6a83cafff

Hash(SHA-256-Hex): d6f741682eb9875a0f 167d8e274f664-
d9d58f4c85dd24684b01623d36273fclf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PR0728320 COPIA BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANTONIO MENGATO; Pio Loco Boscariol Wal-
ter; Denis Maghella; gianluigi bonaldo

Hash(MD5-Base64): dN39wWckbL xQvpHXNpv5fw==

Hash(SHA-1-Hex):
2158351873e286aeddf 7c31ele142b33b8a9c8f6

Hash(SHA-256-Hex): 7be0590c6f49d3a01cd1aa216f190d1-
853efbfd1121cff4c34468139ec7dd629

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Att Sopralluogo Mengato.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: Denis Maghella; Pio Loco Boscariol Walter; AN-
TONIO MENGATO

Hash(MD5-Base64): pM OU2PxIoOktpQsxjX DIWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e4930c0614f0326a3e6667376465806777fd58cC

Hash(SHA-256-Hex):
d55f0110870358¢c8c41b2340e773478-
80417b1fc0c771564€165680008d6d29¢c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010026514072115.PDF.p7m.p7m

Dimensioni: 122 KB

Firmatari: Denis Maghella; Pio Loco Boscariol Walter; AN-
TONIO MENGATO

Hash(M D5-Base64): 3WsP2kNj9Xaz5V MviCTFnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
£1629d61424b80d79e8601446670d76850be839f

Hash(SHA-256-Hex): fb5232943dac81f7bae819¢c239¢c1108-
372f9eb01a9ae4ba818c1fec4da936ba2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

g bisINTEGRATIVE.zip

Dimensioni: 14 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): V Pyzd4R2yAc14QbaDdnmsQ==
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
0d0da7a5ac9410ab69d3e44d63a2a620a1c5¢903

Hash(SHA-256-Hex): d41eec2976e7277ad6b12a98d5a35f6-
10c5c382215e37h769644155e6ea168cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

25045 offertatecnica | SO.pdf.p7m

Dimensioni: 32 MB

Firmatari: ANTONIO MENGATO; Pio Loco Boscariol Wal-
ter; Denis Maghella

Hash(M D5-Base64): TuxgKJArrZuxascVirZvZg==

Hash(SHA-1-Hex):
24086a2f009574af 50426cedafbcdalce8est 2eh

Hash(SHA-256-Hex):
8a65993128a3ba7807655974dee4eh8-
bc469a5f3c671aa83141345ccc69bf4ae
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_RTI mengato.pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB

Firmatari: ANTONIO MENGATO; Pio Loco Boscariol Wal-
ter; Denis Maghella

Hash(MD5-Base64): coaM QqM ptAFM FNwM doSDvw==

Hash(SHA-1-Hex):
5da723ed00ef 2d55125f33ebf 0817061 9d5e1d2

Hash(SHA-256-Hex): 461de1613a720ca9cf17¢c2f65451135-
7d01c26edd01a9a44200fb252bcedc9el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Stato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in |ettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€economico

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760430289422
Num. Protocollo Interno 2935545

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
COSTRUZIONI IANNINI SRL

COSTRUZIONI IANNINI - CLODIA - KOSTRUTTIVA
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

ClodiaSr.l.

03467850271

RZZDV S74P30D442G

KOSTRUTTIVA societa cooperativa per azioni
00228840278

FRRNZE55H06G224U

OffertaVaida

martedi 14 ottobre 2025 10.24.49 CEST

12,56800 %
19.993.088,03895 EUR
dodici / 56800 %

183.000,00000 EUR
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di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

20.616.366,13895 EUR

Istanza di partecipazione Modello A.zip

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): JLL9SAdS5E2JjFIXoPUbBA==

Hash(SHA-1-Hex):
81249356106325e80ea4b0046e5cf 3dcf 1d926¢7

Hash(SHA-256-Hex): 1838dba23406be4fcOdaf0025dc3556-
8d185cd4c69192323¢1334d9ef 6 77788

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip

Dimensioni: 279 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): Eb4gCTD/9l/rWU7RFF8V 6g==

Hash(SHA-1-Hex):
fd70211d8a771b3da550eb6af 7126f88499h93d6

Hash(SHA-256-Hex): f1f835ea8a8d6d3abactc67e74246fa-
7cf79ab3d5bbb5736f4c741420acf 2144

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione cifradi affari Modello B.zip

Dimensioni: 757 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): pVbLN6vgezCCrBY /zOjdmw==

Hash(SHA-1-Hex):
dc6648102bad47a0ba0af a27ebb3720c797b33bd

Hash(SHA-256-Hex): 5ch457be2ce0176e2d35ea834429f24-
f21e0b727d0381904fc699c1edb8f99de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3747610_2799916855 POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m.- p7m

Dimensioni: 230 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE; RIZZO DEVIS; FERRAGO-
STl ENZO; FABIO PROSPERO

Hash(M D5-Base64): AEabLgvLg5Y mmiOnDSY SLA==

Hash(SHA-1-Hex):
e70a62bal2cd9adc184c2b92442¢154f de5h29¢ef

Hash(SHA-256-Hex): 29f532940a92bb3088b443e373760f0-
€6973954771e78990e5388482aa379c46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO DI AVVENUTO
SOPRALLUOGO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE; FERRAGOSTI ENZO; RIZ-
ZODEVIS

Hash(MD5-Base64): 81haFNL 2xbCQ3P/uf3suwg==
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f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
aclab6274a0effd76c4d6b652f 27b1e7f549e871

Hash(SHA-256-Hex):  f2fcfecdd611e5f0662€928ff7ed212-
2c9c6446f1ebd2c38874fd31cdadf852a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010026569979364.PDF.p7m.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE; RIZZO DEVIS; FERRAGO-
STI ENZO

Hash(MD5-Base64): FHV8APHMhMB5CBzeXbRa0g==

Hash(SHA-1-Hex):
df 15f09326780285c3069084€1f08524142e05¢6

Hash(SHA-256-Hex): 234ad1362e9d02540b7d206636aceae-
988fd363de2e5802995df 9f 05f abel5ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA .zip

Dimensioni: 38 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 2EhsDwK 15VikeZjx1g0yag==

Hash(SHA-1-Hex):
843d3c9d8315163bc4abe17171a474c603700655

Hash(SHA-256-Hex): 1b56¢f50c59e505acd1d04c165¢c611f-
348f3b5f40d06289¢c50ed627dcad9b02a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

OFFERTA TECNICA.zip

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): OFS++|pQeispTqiQFhZjAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1d0d302f293474bb8ad6f9c565608b43e246fb8a

Hash(SHA-256-Hex): 9bbe56e4177138edf938fabcd72dfb7-
9bca277d55b36683b6f113f 71e4d0a2b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.O.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 126 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE; RIZZO DEVIS; FERRAGO-
STI ENZO

Hash(M D5-Base64): bpHeGXNnJ8acSOvL mji0JGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4dff46814a94ad0d6101905c8h4a56a8a8717502

Hash(SHA-256-Hex): bbf568ea5f449545c5cdeb0079e0b7e-
90c96alff21e80ee2fcOch8ed3ad63fde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760430196164
Num. Protocollo Interno 2935527

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Non protocol lata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Fiammengo Federico s

Modalita di partecipazione COSTITUENDO RTI FIAMMENGO FEDERICO SRL -
EUROSISTEMI SRL (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale EUROSISTEMI SRL

Partita Iva 06334650725

Codice Fiscale GRLPSQ67B55A883X

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.23.16 CEST
Offerta economica % 12,50000 %

Offerta economica EUR 20.008.637,60875 EUR

Offerta economica (in lettere) DODICI /50000 %

di cui costi della sicurezza affe- 234.902,93000 EUR
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale 6.162.852,01000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 623.278,10000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 20.631.915,70875 EUR

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla 1. Istanzadi partecipazione - Mod. A.zip
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato
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b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(MD5-Base64): HmEY rJOPRUU/V 0cZ68/NA==

Hash(SHA-1-Hex):
d12adb9chadfb509ee9f 70a8202280c076f63af4

Hash(SHA-256-Hex): 4dbf6d1b676f5270b51355f3e1c51835-
df88e331678ebB8d325fefb3d5ah424a97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

2.eDGUE.zip

Dimensioni: 145 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): el DM/b/m3d1h+OX cnkaahw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d8ca38d78ad9f df eh5538087497d3414c6153af

Hash(SHA-256-Hex): 7c26e051a4d9607bed6f 7f59bb7b1a3-
12d5d661a1294b8fff4ad10d9cdf 60882

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3. Dich. cifraaffaro - Mod. B.zip

Dimensioni: 395 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): NMwUXvTxUvPIKRNchVTICA==

Hash(SHA-1-Hex):
051ff4080052b39d087872bbb8c17bf550b152d5

Hash(SHA-256-Hex):
bb3cc957416165b8097991c5cebh8913-
c60d7cc7b5e5a84e894fch16e227b48c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

4. Garanzia provvisoria.zip

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): fnVZenMoxrrégTOJtL 8p8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
£32c072581af39d44ba07615fd00e41f82c9c507

Hash(SHA-256-Hex): 6fcc76dc747d898c1fb46bfeObe341e-
876f5249887bd98cf0ab26f678c0aacl4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato avvenuto sopralluogo(1).pdf.p7m

Dimensioni: 622 KB
Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Pasqua Grillo
Hash(MD5-Base64): AOqY Bk5/2RALU+TEjiVEQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
64fc3939e92cc210c5e4a0437c8ca8d10463f0f

Hash(SHA-256-Hex): 5f0e403999c87fd6b431d7322103f28-
55f0b3044f 7b19559e081da34c6585025

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010026546785568(1).PDF.p7m

Dimensioni: 119 KB
Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Pasgua Grillo

Hash(MD5-Base64): +pCCraHonpyyF1zV gaZQLQ==
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g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
946¢fcaB817c24c1090f971a3ff 7fal9e1f730f 1a

Hash(SHA-256-Hex): 68b486e2bd709218043f46€799679€9-
af delaee0d978e426a70c15eb344e0fd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

7. Ulteriore documentazione.zip

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): yjmtkxyfUPUMBTOOEXPDHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
05ac1ecof54df6e6536161138601f533410098¢9

Hash(SHA-256-Hex): 68ae0bb430d6c6dd731af edacaB4ar7-
aed26080f537ad597a4317c943eldelfe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA.zip

Dimensioni: 16 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): OPICNmMZRUv1IfOMMDGBXrg==

Hash(SHA-1-Hex):
6404695a7023f615930034f a6c87a0898d5014e

Hash(SHA-256-Hex):  ccaf89f2elbf 1caf 7ec2fc3ad2440ab-
00daeeb7¢c32e870950578af ce59beal2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.O. RTI.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Pasqua Grillo; CARLO FRANCESCO ADRIANI
Hash(M D5-Base64): 4geNzT S6a7Jh+3mZwV/Y Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
09b2a0f ac3dd6c04e0dfe0048e348acacf d98fab

Hash(SHA-256-Hex): 5d21d2a3c93378e5d18c7088aacf4a0-
26beB9ced99578f9e12dd316faaf 93461

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760430149874

Num. Protocollo Interno 2935521

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore |.TEC. SRL

Modalita di partecipazione ITEC SRL + MED SRL (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale MED SRL

Partita Iva 03844900286

Codice Fiscale VNTLRT70S08G224P

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.22.29 CEST
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Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

15,00000 %
19.436.962,24850 EUR
QUINDICI / 00000 %

228.670,14000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

20.060.240,34850 EUR

MODELLO A zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): QJy/CS3TK grz4HJpFY xv8A==

Hash(SHA-1-Hex):
CCO906a0f8a72041223f c3fe31c9389a26had44c

Hash(SHA-256-Hex):
b44164d04679122e1d74b94c05c6116-
d4073a44ad91161849b9629d10da12064
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip

Dimensioni: 166 KB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): axRmr97/PpkyQiZjpiCVvg==
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
ab5ed3e0a65ca26a95bd502729a5a686b54aa019

Hash(SHA-256-Hex): 33428d2faf03ef 75230965b850c7c07-
1fddd724bf74ee098920631d438d6d6d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich(1). cifraaffari lavori.B.O(2).pdf.- p7m

Dimensioni: 149 KB
Firmatari: Venturato Alberto; Pedron Flavio
Hash(M D5-Base64): 1IRSAMANCNp+EuURfSFd2nw==

Hash(SHA-1-Hex):
Ocad2eb5006a7158319537adbf 5cc04e42373¢16

Hash(SHA-256-Hex): 5bb6aeb874a3626c7d19b499f0d7142-
3948f64€212446904b9426246d9970a04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

POLI1ZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR_927272) :
1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Venturato Alberto; CAVAZZOLI GIORGIO; Pe-
dron Flavio

Hash(MD5-Base64): N5BgY hbl8eln4ZpO9FmARA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb9ab1021250a9f38be9e6767560093213da664e

Hash(SHA-256-Hex):
7644de5c5b02de307ad37400ea4d669-
b830c905196f 44693901 1bf 3¢c11a5040f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

5igned(-
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

SOPRALLUOGO(1).pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB
Firmatari: Venturato Alberto; Pedron Flavio
Hash(MD5-Base64): nyAXVjiAViWLgrSx1zWaog==

Hash(SHA-1-Hex):
4245cadfOf3d3cA4f Adbaf ca7befdOab24e7fa74

Hash(SHA-256-Hex): 9526b598fh7330b0b0d151ec507be3c-
f0ce43533d6bcd99da04d7fd042295cef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta(1).pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB
Firmatari: Venturato Alberto; Pedron Flavio
Hash(MD5-Base64): AldXkuST02fd+K SK C8FtEg==

Hash(SHA-1-Hex):
cab3eb0dchb34861714f80d188a27bd05dd19858

Hash(SHA-256-Hex): 0c0c21032d7ab4febdcl1b9fc3d0af29-
0b02ffbc4237a9dff033ce87611b55a78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA .zip

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ARUSTZtnwG1FV55f7bVvw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b8905667fh5920995300f 3af 867d890196a0C55
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): 3cd8d31c8d62b8ad9fel8176bccdcal-
7150557880ecd11fe9f 29aad30ad873e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offertatecnica.pdf.zip

Dimensioni: 20 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 83Y LzPkditH2M a0z8gQEaA ==

Hash(SHA-1-Hex):
0a04ac9050762976bbc97c589b625ee96dd368ch

Hash(SHA-256-Hex): 1995913f30bc45c4fd245d630eced07-
a2d7ebe0df027eba350d20ce62193ectd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.O.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 337 KB
Firmatari: Pedron Flavio; Venturato Alberto
Hash(MD5-Base64): /73QCT49q6gwC22fyrQLNg==

Hash(SHA-1-Hex):
cOba591a0a238ac7b0elab2121a6bb4e76c73e40

Hash(SHA-256-Hex): 69b53f97f6dd3be2936ca01497799ff-
5c0c49deear4e32484fc5c540ef 18a3f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760430078274
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Num. Protocollo Interno 2935511

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT

Modalita di partecipazione RTI GARC-CEFLA (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale CEFLA S.C.

Partita Iva 00499791200

Codice Fiscale BLDGMR75B08C265W

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.21.18 CEST
Offerta economica % 10,04100 %

Offerta economica EUR 20.570.937,49309 EUR

Offerta economica (in lettere) dieci / 04100 %

di cui costi della sicurezza affe- 133.711,65000 EUR
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale 6.162.852,01000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 623.278,10000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 21.194.215,59309 EUR

Parametri dell’ Offerta
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a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Garc_Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..pdf

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Claudio Saraceni
Hash(MD5-Base64): V2az1WCXEBONNWAMOLUMrg==

Hash(SHA-1-Hex):
992279b0f931235f6ch4d5855097 20703462665

Hash(SHA-256-Hex): acc260e2f69f1852ac2975fh66818e6-
2044f8abed9381397237h6672563701a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garc_DGUE_2501014 Sintel(ULSS)_OspedaleDol o.pdf

Dimensioni: 176 KB
Firmatari: Claudio Saraceni
Hash(MD5-Base64): p7BglZD+Tdo9n5SRuMyvzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9a0d2deb5b2ff085d73c15b9120e577a925124a9

Hash(SHA-256-Hex): ba46649d4f151fc49d30e45cf 120466-
969ab153e3a1a80cd766fc7c72ee6546a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garc_Modedllo B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf

Dimensioni: 169 KB
Firmatari: Claudio Saraceni

Hash(M D5-Base64): Uu8gV t2Fi6WjtsanK pbNcg==
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
2dela9a89h26b377900c131c54a372be2fb51710

Hash(SHA-256-Hex): albd61945569c7851dbfb0ff949431c-
7680d994ca06¢ff017335b2ae13aea7a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3753376_2799917321_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 378 KB

Firmatari: Claudio Saraceni; Balducci Gianmaria; CARLOS
FELIPE SARAVIA

Hash(MD5-Base64): D1agU2TEsxSNOBXOwyitWA==

Hash(SHA-1-Hex):
45059843888c5a8707ac768d57b2be6444b93c47

Hash(SHA-256-Hex): d90be8988aae467f9262dbd02aa667¢-
5a2062f0f 44cf554cade73aa0adad 7a82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garc_AttestazioneSopralluogo24.09.25.pdf

Dimensioni: 174 KB
Firmatari: Claudio Saraceni
Hash(MD5-Base64): HDX9GjE1+i T2rGC2+Bun/w==

Hash(SHA-1-Hex):
af a477e05c830b0675ebab09e1b6778deaf 6ac28

Hash(SHA-256-Hex): badbee5ffad6670c308fb5088ab7171-
€915a5¢18b76chab5cab550cdOe2efale

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

PagamentoContributoANAC.PDF

Dimensioni: 228 KB
Firmatari: Claudio Saraceni
Hash(MD5-Base64): OyZZbOSQvT6l 7K FtnaN6JQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c49fd79¢7155b4be1b3bAce08185f416bd549a80

Hash(SHA-256-Hex):  56f795c755face25al790098felasae-
6108881cd3245f15218795e1fb84d12f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1.Amm-RTICostituendo Garc-Cefla.zip

Dimensioni: 53 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): TIgbFCmjilJmnKA2h7rXKw==

Hash(SHA-1-Hex):
03f 1d4fe20067e3b6d51ef 2694682cc33f056a48

Hash(SHA-256-Hex): e6256b7aad18f3591b0c0lact2792f8-
e4e0dbc50a6¢2d15235735bb66930b3080

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offertatecnica e Elaborati economici - Dolo-.pdf

Dimensioni: 32 MB
Firmatari: Claudio Saraceni; Balducci Gianmaria
Hash(M D5-Base64): 2jhAzkzwV Zipd/4P6LkcM g==

Hash(SHA-1-Hex):
0ac3758505086c49c48a086¢79c65048f 3206489
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Hash(SHA-256-Hex): 9c650a66435680c8df8f 5c6a661373e-
04b709dae981ce0271e60d0a8c745574f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C — Offertaeconomicadi  3.Eco RTICostituendo Garc-Cefla.zip
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 352 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): FES7OViOjWGMRghl Y Xjv9g==

Hash(SHA-1-Hex):
3f2d2b4157ae886a23e7dead122ee40fa7df0c15

Hash(SHA-256-Hex): 1c08c6a5889f3805860cd95f 2f 2caaf -
elec062c895cchdaecd8c1255429h9%eal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760430043758

Num. Protocollo Interno 2935501

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA
Modalita di partecipazione CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP / GE.DI. GROUP

S.P.A. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale GE.DI. GROUP Sp.A.
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Partita Iva 08406920721

Codice Fiscale PLLDNK96R01A225C

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.20.43 CEST
Offerta economica % 15,79300 %

Offerta economica EUR 19.255.626,82423 EUR

Offerta economica (in |ettere) quindicivirgol asettecentonovantatre / 00000 %

di cui costi della sicurezza affe-  164.000,00000 EUR
renti I attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 6.162.852,01000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 623.278,10000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 19.878.904,92423 EUR

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla  Integra Modello A_Domanda_partecipazione.pdf.p7m
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 579 KB
Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): 6ZMonsN72M+rdHoK PTz63A==

Hash(SHA-1-Hex):
70820c899dca745e63ecd647bdaad579f0341355

Hash(SHA-256-Hex): 578069fc4e3e570c44243a883e3c981-
f90bc96906e6bc61e8179965c643c216a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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b) eDGUE, sullabase del “Model- DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025_03530851207.pdﬂ.p7-
loeDGUE” postoin gara (Para- m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 49 KB
Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
Hash(M D5-Base64): mcJS6BESksO+ryfoksSdbA==

Hash(SHA-1-Hex):
d10813df6dbed48853f 2081a0fb4825b0chf 0205

Hash(SHA-256-Hex): ec62b39d6ff78c64d66b2ah32206958-
978520fc8ee730d8e7103e2112a053db5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

c) dichiarazione cifra d’ affari sul-  Integra_ Modello B_Dich. cifra affari lavori.pdf.p7- m
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 431 KB
Firmatari: Argento Alessandra
Hash(MD5-Base64): 2dUAea3Aq2b3SMIGKk2A0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5a12385b10881d94605b722505bdb1fbedaedlce

Hash(SHA-256-Hex): 50305a5a62f d5c8424c654ae8ccf 3ee-
d7f57ac59bbc7c2fd24ff8dedf1244ef 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

d) Garanzia prowisoria di gara Garanzia provvisoria_10070110001009.pdf.p7m.p7m.p7- m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PALLOTTA DOMINIK; Argento Alessandra;
ANDREA SABIA

Hash(M D5-Base64): m5hFOskSI IGefKvxT/wg2g==
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
€90eabdeaact577569cc89321404d67ecal55¢12

Hash(SHA-256-Hex): ff525b655821bd6ded69627c0b28545-
86c013c073d897d74103bac021a3ad81b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Integra_Dichiarazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 565 KB
Firmatari: Argento Alessandra
Hash(M D5-Base64): HY UORK8PCwAXxgchxk7uk0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
27e196f04593bad56853c31f4686550C7a931625

Hash(SHA-256-Hex): ec4ac0737¢529ach96771829h75e0c8-
1337360251ba80c52b87af 9f 3fcd2d09b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Integra_Pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB
Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): HHcLKAL 9yuHUCRGucvS0sg==

Hash(SHA-1-Hex):
d8197ech3d65ddd444b2ch0143cc0075749c1993

Hash(SHA-256-Hex): ebaafb6ab498813efcadab0d94258d3-
abB8012c324d47e277c45368a528f0d382

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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0) Eventuale documentazione ac- ULT. DOC AMMINISTRATIVA.zip
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): CgdcTwpAg3TDOg4hKLLV+g==

Hash(SHA-1-Hex):
eelcf495c53d57bes89bela8bbde62dd6d3d01b50

Hash(SHA-256-Hex): e0eble572db1b5f08bcfd06f39913ea-
bc863e7ccd3fhc8671ee0fa192c896509

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-  TECNICA.zip
o)

Dimensioni: 53 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): KflaX XxrlORefcgbGbnVng==

Hash(SHA-1-Hex):
40082e2f 16a332e70b1120def 0e6622c037d79452

Hash(SHA-256-Hex):
b2469279750f0d3c0419ba51d107081-
0778c5fd1f5962d87b5fh69661460ff98
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C — Offerta economicadi  Modello C_Offerta economica.pdf.p7m.p7m
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: PALLOTTA DOMINIK; ARGENTO ALESSAN-
DRA

Hash(MD5-Base64): GJnp4KILIn61+WAnD+Q75w==
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Hash(SHA-1-Hex):
€6535fh8a2d5591d4358088240f 8a9cc383acche

Hash(SHA-256-Hex): 1a613d1ee3e2ech5079884chaeabe2b-
da97c4771c46436565fc1b88faf 19a08a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760429878300
Num. Protocollo Interno 2935475

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in |ettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
CONSORZIO ITM

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 14 ottobre 2025 10.17.58 CEST

29,00000 %
16.235.580,23110 EUR
VENTINOVE / 00000 %

134.870,86000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

16.858.858,33110 EUR
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Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Modello A_Domanda_partecipazione.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(MD5-Base64): kOMw5wqOUZpFwZ8CilBNY g==

Hash(SHA-1-Hex):
09c81676fed017db488a981634a364cefc623e60

Hash(SHA-256-Hex): 596491b7da6fdf900b33fc74a5cc50b-
fe585683dc8df06d72e4102¢ef 14b7fc9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025_undefined.pdf.p7r

Dimensioni: 9 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(M D5-Baseb4): VTopRzfpsZOMFZC3rRUV 1A==

Hash(SHA-1-Hex):
1bb76e7€911976610fa18865adc37b45f 4509569

Hash(SHA-256-Hex): f18cf3b6c2c7330bb0b973005001966-
7dc5f37089f5534898a97026a736€986h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

=]

Firmatari: Esposito Danilo
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d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): AWFOOV /M 3ayL al dJ5sFjw==

Hash(SHA-1-Hex):
21223dc5cdc7ec8d75376fc8f3030a2ce533db73

Hash(SHA-256-Hex): 4f59fc30b29c677547ede5423390128-
148063ff5216dc3f4e94ed8c8aalcO2ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AXE_P_1015006328.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Esposito Danilo; Esposito Danilo; Federico Man-
cini

Hash(MD5-Base64): jAAGLjN1Sxc5hhmX oirEhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
91b7c09b9b5bc841ad54cae8d5d554cec6ebal5c

Hash(SHA-256-Hex): b798ec985c5c083034b274276e26f62-
d92fad27ch69202a995e004b4alf9abe3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 424 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(M D5-Base64): klA6CWqGRoeDRsH+MPOmMjA==

Hash(SHA-1-Hex):
4c4108604d5¢78f 3d79bf feal 57f 4e55a42ce335

Hash(SHA-256-Hex): f11c7f905cd67816b3h564fc066945h-
cAffc72c96a0a188dc01aca88323782d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

CONTABILE ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(MD5-Base64): Y q80BaB970CObHWMIy7V A==

Hash(SHA-1-Hex):
105fe9db30f 167d35357a2811991a12c245ad43d

Hash(SHA-256-Hex): e€7a871e018c43620d06ae8c7bc0142¢e-
7f9c935027fa34d5af eabh75ffdbab50d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ITM zip

Dimensioni: 46 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Y nEoyEfld5Hdal8BAXKdAMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1ab96035692f 75ch6cf 7 26031971c96f 626264

Hash(SHA-256-Hex): ¢37954fdb1c29e2068054599¢78b2f8-
5e6fbc148e6de6eh0a63d43dadf08e220

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

TECNICA .zip.p7m

Dimensioni: 17 MB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(MD5-Base64): gykdjvg+QX8Crvj5pMVQRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0a2871df9b7809eldcedf 945626887h4c0f 77638
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Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): 07fd87630cc16565844127bch68c589-
€273084849e91fd9278f634c935ea841c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(MD5-Base64): /CGUK5BZ03gluKxBQugKIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cf7b107e159b50ee304c3d81f0f 0091 3f fedfdBa

Hash(SHA-256-Hex): 406e6f3f1bb337d9a8f 711cdf234575-
5560851a9603aae9ae1 796c6a6a3a150b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760429808093
Num. Protocollo Interno 2935463

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione
Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
PA.CO. Pacifico Costruzioni S.p.A.

rti costituendo PACO CAPOGRUPPO/ ENERGOS MAN-
DANTE (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Consorzio Stabile Energos
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Partita Iva
Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in |ettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

11569400010
LPSNDR76E14F839C
OffertaValida

martedi 14 ottobre 2025 10.16.48 CEST

9,39000 %
20.719.801,75690 EUR
nove/ 39000 %

192.000,00000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

21.343.079,85690 EUR

Amministrativa PACO.zip.p7m

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: ALESSANDRO PETRONE
Hash(MD5-Base64): reY 5j+518|PPGBmM55dCL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
aB8a04d57194d727214dad405675h514a3958bcd9

Hash(SHA-256-Hex): abeabec05264b62c618d83c33ae0223-
19938697ed14cf5bf8a9c4ec5445322cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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b) eDGUE, sullabase del “Model- DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025_01447350636.pdﬂ.p7-
loeDGUE” postoin gara (Para- m

metro Amministrativo)

Dimensioni: 57 KB
Firmatari: ALESSANDRO PETRONE
Hash(MD5-Base64): 9PM +V 6khvH6ZY w+sDzL Ltw==

Hash(SHA-1-Hex):
329dc59540340e004b602248304477093b0cIc8

Hash(SHA-256-Hex): 31a140a23631f485908a288dcd40f91-
68d704c0a9f8e0d329763d90d290fc677

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

c) dichiarazione cifra d' affari sul-  Dich Modello B.pdf.p7m
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 121 KB
Firmatari: ALESSANDRO PETRONE
Hash(MD5-Base64): dp94t3Tc3XirK UnPHIQc7A==

Hash(SHA-1-Hex):
d75df342f96cfe511b252662879cdch5d1f1d8a0

Hash(SHA-256-Hex): 1351460b814fa836b5f5d77391817fc6-
16cf6c88¢159731c0a4a5623808173a63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

d) Garanzia prowisoria di gara AXE_P_0015006321.pdf.p7m.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: ANDREA LA PASTINA; ALESSANDRO PE-
TRONE; TASCA VERONICA; Federico Mancini

Hash(MD5-Base64): s33n9S9Z88woTHAM Se/Btw==
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
adaac743440ffbd32ff926698dc4cfb15e0091bb

Hash(SHA-256-Hex): f4a650e3a028b03d0999dea2df88077-
dde3ab817eb808c43e3a5422053fa0856

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 333 KB

Firmatari: ALESSANDRO PETRONE; ANDREA LA PA-
STINA

Hash(MD5-Base64): TIZGL5TM8QK QfOIBupu9/w==

Hash(SHA-1-Hex):
655246807 6cd1350e4b4887a2f0a21dc95€f 953

Hash(SHA-256-Hex):  effdf89be58f39aae65df 90dc4d0064-
91485c9bb48907h426558edf397ce93a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010026610358651.PDF.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: ALESSANDRO PETRONE; ANDREA LA PA-
STINA

Hash(MD5-Base64): luct/ak6UIMt9rbXraNR9A==

Hash(SHA-1-Hex):
7f2360790f31089a5a2d663fe250684fb0a2bff 1

Hash(SHA-256-Hex): c0cd214310c669cab850f589ef44fd5-
9c6232793a3957ar2f45abfc6558d7102

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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0) Eventuale documentazione ac- DOCUMENTAZIONE AMMIVA ENERGOS e IVS CONS
cessoria (Parametro Amministrati- ESECUTRIC- E.zip.p7m
VO)

Dimensioni: 26 MB
Firmatari: ANDREA LA PASTINA
Hash(M D5-Base64): mV PUWQbb+FgRFcvcsuvK cg==

Hash(SHA-1-Hex):
9de1€19a9777459f51761b3191db7f3271941dee

Hash(SHA-256-Hex):
3c3a865ce00c5d942706247edd92199-
f641f4601a221128d20cd90e29f892b3d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni- 2025 10 14 OFFERTA TECNICA.pdf.p7m
o)

Dimensioni: 34 MB

Firmatari: ALESSANDRO PETRONE; ANDREA LA PA-
STINA

Hash(MD5-Base64): AKRRTCteX dRS2X rvundgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6df2640448402e63f 13be97e705cedd1b5baf 30c

Hash(SHA-256-Hex): 7c7c31463f6¢c9f103e3ae72c91dalff-
5fd984b8d2425ae69hcfa25c0003737fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C — Offerta economicadi  Modello C_Offerta economica.pdf.p7m
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: ALESSANDRO PETRONE; ANDREA LA PA-
STINA

Hash(MD5-Base64): kL BwJ333K yxJK acdNqv3gQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
478974bal5a3ec1bd3ebc12d3039dac0e0765de0

Hash(SHA-256-Hex): e34707b9f1aa61baa83519a3a9efars-
£189892bfdad6ec4c579058ac397aa287

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760428868016

Num. Protocollo Interno 2935320

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore C.D.S. COSTRUZIONI SPA
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.01.08 CEST
Offerta economica % 18,57000 %

Offerta economica EUR 18.620.609,83406 EUR
Offerta economica (in |ettere) diciotto / 57000 %

di cui costi della sicurezza affe-  134.800,00000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale 6.162.852,01000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 623.278,10000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 19.243.887,93406 EUR
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Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Modello A_Domanda_partecipazione con Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(MD5-Base64): gwvhDfR+/14Y x3100z5rFg==

Hash(SHA-1-Hex):
6c78032a1€78108beb0d367fcf3d9c77a4641330

Hash(SHA-256-Hex): 10a2fd60802713a9593bf8aa56d93cf-
15e08475b00ed071d4d51f 7d3f60b97672

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE CDS COSTRUZIONI.zip.p7m

Dimensioni: 853 KB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(M D5-Base64): SkkSdtgKvW8SESnfzL g4UQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a9d316¢127dd8a0e09233¢78334717005ecdb064

Hash(SHA-256-Hex): 09f4b73eechb23049e0ba58e70371c2-
a852889fb4086243184ece13300e8elce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 788 KB

Firmatari: Dario Danesi
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d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): wgZyZPel Jf1lyDvmQOF3Irg==

Hash(SHA-1-Hex):
44080406005 7f69aa3f d669876f c3cd810109c99

Hash(SHA-256-Hex):
£82d9bd70004b57257800802f 0b6d75-
€8ab8fbc578c5934e80d61449e9db64fc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CDS 2025502727104 polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Dario Danesi; CUFFIA MARCO; Dario Danesi;
Dario Danesi; Dario Danesi; Dario Danesi; Dario Danesi

Hash(MD5-Base64): vb+SEY L+U0xeViZjFXDcaA==

Hash(SHA-1-Hex):
f000bd863969b74f 171964516d8h14fe5f aaleaf

Hash(SHA-256-Hex): dafcb3b43e220e79ceda2446690ff01-
0397d164b0baad1d71ac45084cfba30al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTEST~1.P7M

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(M D5-Base64): 5SWMkxdGg2nmfFnHoDtInCw==

Hash(SHA-1-Hex):
b55d9c7d74def 1beb90a81f 1a3d5f 3ab30f9293a

Hash(SHA-256-Hex): c7bcab7c67b0d2b31ad13c0a0lef3f9-
855a9392b98a120bb83f9a1010d9f5hch

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

ANAC _CDS Costruzioni.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(MD5-Base64): BIFEMACcFZtnQmpEDXkoWWWA==

Hash(SHA-1-Hex):
2525377¢85cf05a355495d30a33de2308fe8b686

Hash(SHA-256-Hex): f04db3a348169d4a417b49e09d18aba-
19986ba245d0df5425cb4f615c8d2e6¢c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CDS Costruzioni_doc accessori.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(MD5-Base64): zyOoyUI5id10d8WRe2Fl ow==

Hash(SHA-1-Hex):
€9b27ef0f ead322c7776e66b4c9851h9dcf 2bco2

Hash(SHA-256-Hex): 30023e33a67bca2704b6dc02ac2d62a-
d052ed0e99f 30ce98e665f aa2ch00c4ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA_CDS COSTRUZIONI SPA .pdf.p7m

Dimensioni: 19 MB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(M D5-Base64): 3buw3bV 3tel AOE0I 22RoQA==

Hash(SHA-1-Hex):
e117efaB191056f07082f56221d3cccAd2e9cTca
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Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): 02da76dfa37c6bc1598ff3f 1e8aab54-
d567ccabare576cdd11f72abelab92587

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m

Dimensioni: 690 KB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(MD5-Base64): fF3cBXaA9jlz7jtyoT Obxw==

Hash(SHA-1-Hex):
2f9421690f50eaa0931937256f ad1ab5007501al

Hash(SHA-256-Hex): 3afad0bd428930a5d5fb15ed44982cc-
f17d655f 1e88e9cf2516f05c1545f8f80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760427845487
Num. Protocollo Interno 2935146

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CONSORZIO CIRO MENOTTI
Forma Singola

OffertaValida

martedi 14 ottobre 2025 9.44.05 CEST
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Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

12,85000 %
19.928.603,05831 EUR
dodici / 85000 %

190.000,00000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

20.551.881,15831 EUR

Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..pdf.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): GoL H1mxPfjCdmycolkAY GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4307657 eee] 6fefdac628953c518c8f ce36ca299

Hash(SHA-256-Hex): 24c7bd3767697a0058bdedcl71f5e0e-
€2d57ef 7a84c09b3f1f607b36d4fb1c7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 278 KB
Firmatari: Cellini Alberto

Hash(MD5-Base64): 8HoK K 3wWmNvNkj2/JTik5A==
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avwenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
aB88h78e482f 3ee913d999e0e83168812d5f26b4e

Hash(SHA-256-Hex): 0b6ebf5dffdd122bc4fcdbOb3546f41-
ar91c95efe540791a3a0a8d0978ebd94c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(M D5-Base64): hol DmOFVfOR2B1PVoU5H2g==

Hash(SHA-1-Hex):
77f4ccad3ea2102439ab779bd261209b8560af 83

Hash(SHA-256-Hex):  ddf5496164fca725b6bf5dff8d3cebe-
7082237e32dff5c63a62c4b4f33609alf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Beneficiario 2451578 2.p7m.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): bhB5iHVIsTcz+RNM1k9I3A==

Hash(SHA-1-Hex):
61caa032ec37a4090fcdbb448be0a21a90e6d552

Hash(SHA-256-Hex): 51b9ebe06ed6a682ac30efd7137639%-
51a2cc7f14f836¢700feed8be7203a94a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO SOPRALLUOGO.pdf.p7m

92




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Dimensioni: 198 KB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): coF56QmfrASrt70DXxMRDAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc8e15120d188096775675ebb3b7aelabfd4240c

Hash(SHA-256-Hex): el11ce5a988be7e500f718edabcd2c7-
997100c667a340485db8eh508800799ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f) Attestazione di avwenuto versa- Ricevuta.pdf.p7m
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(M D5-Base64): QYErrNIlY rF7IXvwFat+bOBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eldfbb4ed20e2814df9d4d489111d1e1a30abfof

Hash(SHA-256-Hex): b8elbfb2c7649a7191a3c473ec8af63-
3346db62f 71893bc4e0df 9edddd5dad8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

g) Eventuale documentazione ac- DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA.zip.p7m
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 25 MB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): BdfVLjY 6i6aGK K 3w3hb/0dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2912a73e992690caB7539e80ff0c029a2bce753¢

Hash(SHA-256-Hex): a2587al36achad51aec25f2bc6c80d3-
a431b479857dce1d0805708b1cf040539
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA .pdf.zip.p7m

Dimensioni: 20 MB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): HThdeK 1bWzK 7wQbjz65NNg==

Hash(SHA-1-Hex):
64224832c991f0d8426bc3115900f 8bcecdfb497

Hash(SHA-256-Hex): 7chc8945520d320225¢f db35ddc26f1-
9066bb0ed22323f 7bfcO6edc15cac8e7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(M D5-Base64): Fxz1UubdiGyP2ZBmv5PJtA==

Hash(SHA-1-Hex):
f06761b7ac573f8d9eb7bdc379b3c87480b183

Hash(SHA-256-Hex): 7clcce326928f5e703ff2874199ch59-
9247bf 38fead59eeaechfb5077ce02218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760427059934
Num. Protocollo Interno 2935020
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Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in |ettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA
Forma Singola

OffertaValida

martedi 14 ottobre 2025 9.30.59 CEST

8,14000 %
21.005.639,43703 EUR
OTTO/ 14000 %

175.000,00000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

21.628.917,53703 EUR

INNOVA_Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..pdf

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): ZcePZGZhT71IR6JHeECHOXw==

Hash(SHA-1-Hex):
40133831206€9c7f 7075998bb558d858bf 29234
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b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): acce9522e0349a3a02fed793a399ae0-
119179e4d8288ed5750a36d3405e715¢cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

INNOVA_DGUE.zip

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): w2weGuoX Y 5K 2fK AMBPnSFw==

Hash(SHA-1-Hex):
c83bfeabb984b0e349e8d3fe1676676e0fe80570

Hash(SHA-256-Hex): 040ef02ef 79a3chblaf5152fe0d40are-
dc6e4965al 7fc90d5d7d1 7dcdb6fdf573

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

INNOVA_Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): 4rh/MHX p34pf+tpK WjFdAg==

Hash(SHA-1-Hex):
59b0dbcc22df 146e359cc766944f 906eaaf f 2424

Hash(SHA-256-Hex):
d5cd2e98066d6d02bc8b7402a90801b-
f4502a53f15021609f9507fal1b0b75ch
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

GARANZIA PROVVISORIA.zip

96




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): xyjHWRMgOmxpyY LEI004BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ec7f60237c145da473f8566ef8f3692027¢730c9

Hash(SHA-256-Hex): 454dbc5cdd43360felf991ec1961351-

a360b8e391f6a709f1315d2c8bf2624de
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

INNOVA_PV.pdf

Dimensioni: 852 KB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): /01 ZxORbGKWRWXEVhRZRY w==

Hash(SHA-1-Hex):
1f4b51351faeb79f03410c7ad3b1785f345dche?

Hash(SHA-256-Hex): feb16b741c06207cch75fac0faf 094a

82f43bb6cefed9eb6df54c8688ba007f8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

INNOVA_Ricevuta ANAC.PDF

Dimensioni: 220 KB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): gTAlarUnANVOEqQgwTgX X1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4f 467769211 3fH0909c9040a63992bdb3c98c64d

Hash(SHA-256-Hex): 23clarb2a0aBcc35c0f623cdab1f0ar-

6fda9249a7f523c1e7eb3188ef0c207d0
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0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOC. ULTERIORE.zip

Dimensioni: 54 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ael 5aA zpZGpY 183bq7eMrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ObOc6acadaed77h9elee56f2b8d87e0f84c3d7d0

Hash(SHA-256-Hex): 7ad0c9e498d640ce51c49995120898¢-
98adb885969a3839eb41e4 7ad0f cf 1bd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offertatecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE; GIOVANNI ALBANI
Hash(MD5-Base64): hLWqG2bdTjRWZtIDT8Akww==

Hash(SHA-1-Hex):
1ch923014494c5acf 7aff8eb1ch095453497bf €0

Hash(SHA-256-Hex): 3b252cfc629c189f70750f0040b0831-
9ealb3bb0eb7a66582c83a45e21db243f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

INNOVA_Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m

Dimensioni: 142 KB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): g2k4V OD6kV gL aophlL z36Gg==
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Hash(SHA-1-Hex):
3b48d1abec7787b13c5e72437332229ddalf 9066

Hash(SHA-256-Hex): 74ba2116675410c4493c424ef814c62-
70155bd3ec58dfe8a395h9d81db09cd53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760426655715
Num. Protocollo Interno 2934955

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

Offerta economica (in |ettere)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT

RTI COSTITUENDO VERTICALE COSTRUZIONI BOR-
DIGNON MANDATARIA & RADAR SRL MANDANTE
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

RADAR SRL

03369430289

Offerta proposta di aggiudicazione

martedi 14 ottobre 2025 9.24.15 CEST

18,00000 %
18.750.951,81620 EUR

diciotto / 00000 %
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di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

270.138,50000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

19.374.229,91620 EUR

ok Modello A + copie conformi certificazioni.zip.p- 7m.p7m

Dimensioni: 16 MB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(M D5-Base64): nK PedOI+dGWIJQV'Y xA4kgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3ea76f 1b0d1e85691e3f436087d24affAf8f5005

Hash(SHA-256-Hex): 3bb2ae319ff3e59036h932be5hc582b-
d60eled1cd6e94e15629d2¢95f5541080

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ok DGUE xIm .pdf.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 153 KB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): sGgt2CWwgWaw2F2mOcX zhg==

Hash(SHA-1-Hex):
91b41b0ch95b2d781ea3d5449ac7fe247a85e669

Hash(SHA-256-Hex): 3e663573260b6de21827fb9e9c48f78-
ab185df68210caf 5f01belcf5e55bb5f9
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ok Modello B.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 875 KB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): EY Kh6RUIMdAP16TPa4fV18g==

Hash(SHA-1-Hex):
326984€9312h91f383cha2c5e203a9fc11dad875

Hash(SHA-256-Hex): 4e1d92b805b3e18e55ae03e8baf 040d-
c3a04e81f2d885df 10e931f 79d0e387a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

01_01.000070508__Esemplare stazione
appaltante.pdf- .p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Bordignon Gianantonio; MI0ZZO ALBERTO;
MAURO BAVA

Hash(MD5-Base64): 5KY 3G5mMRXHO2xjZwIHEAGA==

Hash(SHA-1-Hex):
fbco7af 7ele7ff8ede6a2668e1f36712c14abd7e

Hash(SHA-256-Hex): 63294c2dad8b485eb8114¢3646026ff-
9ee52a9abb311293efh225af 47cabefdO

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PRESE VISIONI Costruzioni Bordignon & Radar .pdf.p-
m.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(MD5-Base64): ZARwfol ONMOPV K ePAFoL gA==

Hash(SHA-1-Hex):
8fd7c2far32346db2ce53bfbf 129b001e5751735

Hash(SHA-256-Hex): c9967bferbb2e85a344e17e5f1dc87c-
b6665c528613e69a3457038e546e8fdf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta tassa AV CP.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 119 KB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): gw3Dy7hFI8Xx1IxexmRjw==

Hash(SHA-1-Hex):
50f d6f dd945dcf 6f4593450b656f 5d596dbad825

Hash(SHA-256-Hex): 8f230fdd178544984f83ada07233892-
2bead06834072e1fb1b85f1f67be23978

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ok Documentazione aggiuntiva.7z.p7m.p7m

Dimensioni: 16 MB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(M D5-Base64): rdv15EX CEnwUipuEg1iNagQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3417667b360046089230042bf 9 5600732dfc19¢

Hash(SHA-256-Hex): 56¢11150c25de690e32e499h30ad3f0-
6d14925707e425628c0061768e08ed8a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Offerta Tecnica.zip.p7m

Dimensioni: 21 MB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): CqwS9G3v5/NegL Zmill/hw==

Hash(SHA-1-Hex):
9f271916d33480cb06676abla432fd9bcAbf 64af

Hash(SHA-256-Hex): d9ffc65949317db088b621048ad714e-
516b803f3d90294ae489c19e27e596dcO

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 914 KB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): Hf WAKgsCM eS502496Q1X g==

Hash(SHA-1-Hex):
b882e2€982h35d8108e2afh69a7e16d3be5106c1

Hash(SHA-256-Hex):
44e93a34729bd3527db22a4cadard699-
046352d50eb6174d8d983dc59beb7bc33
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760375674971
Num. Protocollo Interno 2929405

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Non protocol lata
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Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Numero di Procedura assente

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 13 ottobre 2025 19.14.34 CEST

8,14000 %
21.005.639,43703 EUR
OTTO/ 14000 %

90.000,00000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

21.628.917,53703 EUR

Modello A_Domanda_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(MD5-Base64): luXqPcJ3619++07m3QB71Q==

Hash(SHA-1-Hex):
11ceee281¢f9aa9405de4398796799d8a25dc2fd

Hash(SHA-256-Hex):
088bde8611d2692b9cdac39d185c94b-
£89b6927bef cf9922890fa0b81f2de180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025 05041951246 .p-
m

Dimensioni: 48 KB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(M D5-Base64): 100d+eBKm8vapzgyZXY 1fw==

Hash(SHA-1-Hex):
aBaf5a0abc] efeapbabb488c7c07d8edbf54176a

Hash(SHA-256-Hex): bf7b1908f271fd75351baf8564c1bcd-
€08b0b757c0d852a744236dff81bb0e7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(MD5-Base64): 5nXW6Kirz9Jm6lekMf4lHw==

Hash(SHA-1-Hex):
1d4f47f8816€8fe2747fc9668186512823¢62604

Hash(SHA-256-Hex): bfabf7c56100c2dal3806bbae666430-
044198c2fcee66b399alb26c7e6536a50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AXE_P_1015006376.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB
Firmatari: FABBRI BRUNO; Federico Mancini

Hash(M D5-Base64): B2WxpgPlGmyJmUSG3hTFQ==
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
€6fbd97e4bdab0d4ac46e03c1392b60651562276

Hash(SHA-256-Hex): 5744fb50796ae482963a61cd71997fa-
18¢13ad170b019e135eab09b5c7135b54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(MD5-Base64): tHBJZIKADCTS+HE+YiiWVLg==

Hash(SHA-1-Hex):
5acd8494df0a93b1af 1de650f5e377838c574dba

Hash(SHA-256-Hex): 3701dfd22756d3f747870f8197fd491-
8bc8c79e172abc0b09f791c52d15e41f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(MD5-Base64): /D1bCAAUHDDX9kpVW|TDFw==

Hash(SHA-1-Hex):
eBeccAcaba4f4e29bf919dalade00f4ac 7241813

Hash(SHA-256-Hex): 433f7607179ac5d1eb63c6817107960-
2d20f4366deb3f263d9d3afel2dbddf6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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0) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

ulteriore documentazione.zip

Dimensioni: 89 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nh+Mw5s/mhtyJ2djgbWTDA==

Hash(SHA-1-Hex):
56d24f 4a295f cac8a89c96887 1bdb5c6b3d336fa

Hash(SHA-256-Hex): d78c6529f61428c841f5ec433514385-
7db837960bd84e79f2c329333013eb 796

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

O-Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(MD5-Base64): t+o/ftiY QICYj0ZZaOSvFg==

Hash(SHA-1-Hex):
a22a87h39ee52¢4f8b0543cc700callcazb5a310

Hash(SHA-256-Hex): 83b7de58fee7392d7913a456bf 2eadb-
fa838b4c76857e48754f928a1c4802397

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C_Offerta economica.B.O_.pdf.p7m

Dimensioni: 152 KB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(M D5-Base64): yEIajB/T2c8vkglcHap85Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bc444d2ea2542dcc16ef4c1f108b02232b91a63d
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Hash(SHA-256-Hex): Obc66a2d420d4cbbad722ac3d309ala
d3c0da2eb6ae380cfh843782ee27603ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760374690597
Num. Protocollo Interno 2929373

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
T.SB.SR.L.

RTI TSB SRL Mandataria-l TAC SRL Mandante-FULL SER-
VICE SRL Mandante-GELMINI CAV. NELLO SPA Man-
dante (Raggruppamento temporaneo di imprese)

ITAC SRL

03691090249

FULLSERVICE SRL

04426930287

GELMINI CAV. NELLO SPA

00241740232

OffertaValida
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Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in |ettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

lunedi 13 ottobre 2025 18.58.10 CEST

11,82000 %
20.164.133,30674 EUR
undici / 82000 %

504.103,33000 EUR

6.162.852,01000 EUR

623.278,10000 EUR

20.787.411,40674 EUR

Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..pdf.zip

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Tyw3+Y AF7M4CxpzRlok4ig==

Hash(SHA-1-Hex):
37da237f422484f1c97512bdab1b3108d5144949

Hash(SHA-256-Hex): c013d56caccfOech3c3eb7130adb089-
e6c0e53a6a2f91a8e14894b7240426e20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip

Dimensioni: 287 KB
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): 2BxkfZ2HGjfjxItiIEAyfRw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a278074b04713db340f 106836c8adcfal84e184

Hash(SHA-256-Hex): 13d3d26ce39e6c72fe6000784a29d42-
b65d969b9f 0c3e2883620149e43865dac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B _Dich _cifra affari_lavori_B_O-ATlI.pdf.p7-
m.p7m.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: MORLIN MARCO; Gelmini Giovanni; Bertin Ro-
berto; Bertin Paolo

Hash(MD5-Base64): 093mle+rKfulquL81d5j0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2badec16d15bd046627f2e5¢571a1210392011ed

Hash(SHA-256-Hex):
04010987475cd2a16e108c36a32b81a-
60fa2bbb610182a63939371a979249669
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria.zip

Dimensioni: 672 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): fEN/UtjL PhWayH72fwBSQw==

Hash(SHA-1-Hex):
17c57ceb9c5af0dc151a4f5570107770b09d7602

Hash(SHA-256-Hex): d9d856378d7748a584e6ade44f8b802-
bbe07c2a89c1976c7d192cfe51aa079ef
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€) Attestazione di avwenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificato Presa Visione.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Bertin Roberto; Bertin Paolo; MORLIN MARCO;
Gelmini Giovanni

Hash(MD5-Base64): 5VI3KkCgFIK 6u0qoAat+8Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
7dfdc84549edaad515447d39f 26f 64bacf ecObe9

Hash(SHA-256-Hex): f37¢507ef9718ce6c524d3766355061-
6617724c768a3c97b23d34e75708c8ele

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Pagamento ANAC.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 802 KB

Firmatari: Bertin Roberto; Gelmini Giovanni; Bertin Paolo;
MORLIN MARCO

Hash(MD5-Base64): cRZRAfNNZUKvVBN40/USZbA==

Hash(SHA-1-Hex):
5662¢735662028f04ef 1bc81f 9e7cdab6e250949

Hash(SHA-256-Hex):
2b08c9223d809ae8d155996c7d42708-
8a9b5ff3f18c22f39f298c38c60e16c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Doc. accessoria RTI.zip

Dimensioni: 10 MB
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): nrphcfGY HH5E55U2K 4QM cQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6182642044913307f781ab254a51277f5d13c0

Hash(SHA-256-Hex): 9ad571beeeal05f3b526f 78cf156244-
048eec53fd854437ce32893458095ed25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica.pdf.p7m.zip

Dimensioni: 19 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 9ImWGamEDgXwWHXs6Tf8yb8A==

Hash(SHA-1-Hex):
9ba5h1211be5094df1d0785dadcd53167df47e56

Hash(SHA-256-Hex): d97ac276a21d68bc6350b7ccfdc318d-
04819c4c216hf6a18a3e696a8abb1f330

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello_C_Offerta_economica B_O_.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: Gelmini Giovanni; MORLIN MARCO; Bertin Ro-
berto; Bertin Paolo

Hash(M D5-Base64): LCqgGMnpY yRXdSCePj6ulL +g==

Hash(SHA-1-Hex):
899d7114d72205531faf c9350d8f 43f 6cab64bh2d

Hash(SHA-256-Hex): 5¢32a9072f0b44669656f 70b3e0c38c-
b0030e41f 3aelect8fd7a8550948a7312

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1760374553334

Num. Protocollo Interno 2929369

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.GE.FA. Sp.A.

Modalita di partecipazione COSTITUENDO R.T.I. "CO.GE.FA. S.p.A. a Socio Unico -

GIANNI BENVENUTO S.p.A." (Raggruppamento tempora-
neo di imprese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale GIANNI BENVENUTO SPA

Partita Iva 00926570136

Codice Fiscale GNNMRG64H13C933V

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data lunedi 13 ottobre 2025 18.55.53 CEST
Offerta economica % 11,33000 %

Offerta economica EUR 20.276.181,67735 EUR

Offerta economica (in lettere) undici / 33000 %

di cui costi della sicurezza affe- 149.000,00000 EUR
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale 6.162.852,01000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

623.278,10000 EUR

20.899.459,77735 EUR

Istanza.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): WyGh/VWAMkKW483hPWK2DbA==

Hash(SHA-1-Hex):
ald1b645c57a047b48901806f5821b09e8fd859%a

Hash(SHA-256-Hex): 0f04e25a1e5440531edbebf8fellbcs-
419a492c80d529df 1d7f 1e58decel50be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip

Dimensioni: 148 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): AB1H++2ZjTQhBVAY No2cOw==

Hash(SHA-1-Hex):
75f6dabd34fbee7cc59ee10b18bad5feb99e7daf

Hash(SHA-256-Hex): a743chf791d9d28988a5a74692a96¢c0-
17b2206abb9f4387ad4c6171e81c27ab7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Dich. cifraaffari.zip

Dimensioni: 635 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 01C6yJ1sp3brXhFsSSxdmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ab7e7d39f 4854e14230ee9f 2f chbcab0c48645e0

Hash(SHA-256-Hex):
c1ebd26cd85691€999e270186466703-
77ee3909c72c4ecdal09a8a6ae305583¢
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

RTI CO.GE.FA.
polizza.pdf.p7m- .p7m.p7m

SPA. 2025502727560

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Baratozzi Ugo; GIANNI AMBROGIO; CUFFIA
MARCO

Hash(MD5-Base64): LG+ GRWCA0L 5FKygsISk5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
72d304feaf c7d8016f95cce701602fad34922279

Hash(SHA-256-Hex): 220797dcf889fd878e4f95ec5971247-
f04e6f399c7d17ed05422f8c55ed54€9%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOPRALLUOGO GB+COGEFA_signed_signed.pdf

Dimensioni: 622 KB

Firmatari: Baratozzi Ugo; Baratozzi Ugo; GIANNI AMBRO-
GIO

Hash(MD5-Base64): GBfyOBRZGU35lpyY Xh7t6Q==
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f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
41765d98e74119f4184a234d6eb333c01ebf 8bef

Hash(SHA-256-Hex): 21d6a75be96ab4fd718f171f61d10fe-
f3b864b37h8bcab3261364f5fce658f27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta versamento contributo ANAC_signed signed.- pdf

Dimensioni: 155 KB
Firmatari: GIANNI AMBROGIO; Baratozzi Ugo
Hash(M D5-Base64): C1CrvINsO4ID027a315hX Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5h3chf18581f70a565a30992a0c6529¢a0a61b73

Hash(SHA-256-Hex): 91c54ace5191899f94c01397ad63697-
41e237add2469319d73d1b27b6142b050

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Doc. Accessoria.zip

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): LDY jj++3Jp0BIAWJICfW6ESA==

Hash(SHA-1-Hex):
9d4cec55d8hb3b270d396183ce804f0489806ba608

Hash(SHA-256-Hex):
88ecd007862ad79328825ed0d7551be-
4c628f25c45f 3587 cf a02e158adf 3a94d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

116




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Offerta Tecnica (Parametro Tecni- CG_GB_ Offerta Tecnica.pdf.p7m.p7m

o)

Dimensioni: 18 MB
Firmatari: Baratozzi Ugo; GIANNI AMBROGIO
Hash(MD5-Base64): R/IBWO5THSYyMMvXjCnSiPng==

Hash(SHA-1-Hex):
ada0c15f7ab76616722f218213f 2bc6997e43a57

Hash(SHA-256-Hex): 9ab6d1251dde2080ae873fh9cc2d8ff-
e64af 1bbb138648a5f831c2cd402de5f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello C — Offerta economicadi  RTI_Modello C_Offerta economica.B.O._.pdf.p7m.p7m
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 347 KB
Firmatari: Baratozzi Ugo; GIANNI AMBROGIO
Hash(MD5-Base64): 0deVwnuNzubNz5mp/6KgBA==

Hash(SHA-1-Hex):
29438d77e37c025180d8e0ab1e52¢c35051cldaal

Hash(SHA-256-Hex): deaf87c380f4c58531d9ad9bc9d6bal-
99a72bcdb5ff9753a02f 2eb293cce3ba2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No
centuale?

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Puntegqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati ale offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla piu recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi
Id Offerta 1760435345610
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Fornitore

Modalita di partecipazione
Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

RUFFATO MARIO SRL

ATI Ruffato/Sicea/Sogedico (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

SO.GE.DI.CO. SR.L.
03309320277
SCCCRD63S17L 736W
SICEA SR.L.
03452880283
MRBGNN84T14G224N
OffertaVaida

martedi 14 ottobre 2025 11.49.05 CEST

15,50000 %
quindici / 50000 %
16,03

47,49

63,52

A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): Lw1ADBKnN8y+21pU/0FwCow==
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b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
£31e585ac08701bfd7da90cd69184dbd0966a7b2

Hash(SHA-256-Hex): 8c0e74f93e88d0b845a07013ef6f173-
ebf32354e185d4f1d33d5941cab2aff00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

B DGUE e integrazioni.zip

Dimensioni: 615 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): bDzFY FIZY q36kf4zInL S1IA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4d642445a495¢7a5541b82aefff84daed43a86e

Hash(SHA-256-Hex): dae62dfbd79b0e68b4db16ff3314187-
845825c16f5e82fe69d55e6ca4b2f17ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

C Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 194 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI; Secchi Corrado; Ger-
mano Ruffato

Hash(M D5-Base64): 5yn8jrcP8szJ6Q5xU6fGoA==

Hash(SHA-1-Hex):
6f10e0c3fde300092e461c19a851708e939bb58e

Hash(SHA-256-Hex): 761fcOb82bal32e54c183acad 715bdd-
90fe3b8109e0178132af 62ef 759fd0266

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avwenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

_Contratto CA_P2_EIBR2501655 BEN.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 740 KB

Firmatari: Secchi Corrado; Germano Ruffato, MARABELLO
GIOVANNI; BETOVA RUMYANA; TSONEVA YOANNA

Hash(MD5-Base64): y3JG8y0/ESRecTh7b8EHPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c41717d785560eff 11 7795114b1f94998ab9df 81

Hash(SHA-256-Hex): el1941fb7a7cer4fead60c7b7arf87fc-
€3c02f2854e572994bdf 50361ce76€128

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

E Attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB

Firmatari: Secchi Corrado; MARABELLO GIOVANNI; Ger-
mano Ruffato

Hash(MD5-Base64): PQH4/wbOzQZ CszdArmA Scg==

Hash(SHA-1-Hex):
a3de0b01372d5df89a007eda037fb0f 268599515

Hash(SHA-256-Hex): 87efdf4b6c8c80690b36de5ccdfb878-
dd248f 75b56520c576e0b0c920f9af 317

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F Ricevuta ANAC_301010026585604273.PDF.p7m

Dimensioni: 135 KB

Firmatari: Germano Ruffato; Secchi Corrado; MARABELLO
GIOVANNI

Hash(M D5-Base64): HlizvBy4sLvg/wg8dUliMg==
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g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto

Hash(SHA-1-Hex):
7edc6aae9c517c4e685d0dde6948436d324ef 92

Hash(SHA-256-Hex):
7d9bd727213c69d05e681b8dabelabe-
3b4b2e860d097844b8aded8cf03085d030
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

G DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA .zip

Dimensioni: 25 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): PUvIgiSyM4If3DACGV6XxTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f7ca78ab43792177a775b68fef36e34761702fbd

Hash(SHA-256-Hex): 5d2c97alc5ealfc6656c07b6569edea
f0678195f132d87abla76ad5340b2a06a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BUSTA TECNICA .zip

Dimensioni: 48 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): S115ZjUkwX gx3RzCkfx14w==

Hash(SHA-1-Hex):
171172c30f83782897439086977d1cc28d9d0f0

Hash(SHA-256-Hex): 8a242b3aaf 20fd3c4c21239dc32dc8f-
6f619047e7dbb9a38a67c72f618bfd727

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Punteggio asseghato 47,49
Punteggio massimo 70,00
Commento Valutazione Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-

dacifradecimale.

Punteggio tecnico 47,49

Punteggio economico 16,03

Modello C — Offerta economicadi  Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m.p7m
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Secchi Corrado; Germano Ruffato; MARABELLO
GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): H84zK L QL 2ygfwamyUY 4CQA==

Hash(SHA-1-Hex):
30701975690607a68d1ac075fecef 57h205¢5ce3

Hash(SHA-256-Hex): a83b4c394eababedba882d2b8e44511-
5d56¢1eb44acedeB8albc8f6bc3fe3e2ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1760434779222

Fornitore CMC Ravenna S.p.A.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 14 ottobre 2025 11.39.39 CEST

Sconto (in cifre) 7,96000 %

Sconto (in lettere) ventunomilioniquarantasei milaottocento / 06200 %
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Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

8,23
49,77

58,00

allegati_Modello A_Domanda_partecipazione.B.O.-CMC-
_SPA .pdf.p7m

Dimensioni: 675 KB

Firmatari: Gacem Asmaa

Hash(MD5-Base64): pAn7Lwut3DZ++pJ23IBN1A==

Hash(SHA-1-Hex):
2e00f280ad856e3c57h78b5f6act57fh7932ca57

Hash(SHA-256-Hex): 3089cf426153a76842109e4a1€909f1-
74€53c595af Ocd4c3c88abc8c9ca5657d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip

Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): P13xPW9naPNwY G3BnGlspg==

Hash(SHA-1-Hex):
83fba3a7214bf30bd6cadd7380ad1bb42244bal9

Hash(SHA-256-Hex): 347965105c5300618b97f815961edfa-
€15336b21d021c75f3308861d69f2b7a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

allegati Modello B_Dich. cifra affari  lavori.B.O.--
CMC_SPA .pdf.p7m

Dimensioni: 351 KB
Firmatari: Gacem Asmaa
Hash(MD5-Base64): LO8gmCIK GQkCucBM/C9sFg==

Hash(SHA-1-Hex):
7ae4082087a3cAdf 2f 4b0f 295daf €0c22459f645

Hash(SHA-256-Hex): ef630bb0f0d6bdard2ccc409c97e2ee-
7f1b2b92e46e8c5edc5cal73265f 71542

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): |k51hcusFtAyK Ut4ZrhSug==

Hash(SHA-1-Hex):
6ba37ddfOe8cad5e531e1440ab907e3f47ee2f of

Hash(SHA-256-Hex): 0fc1648bf8bb0ce122d88d64ab6d372-
ef133c7302475c1ec0eecad67c844eb73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione sopralluogo-CMC_SPA .pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Gacem Asmaa
Hash(M D5-Base64): eUhmhq7xdTiwHntu+gEZM Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b6b80ch34af 71c5fad0c0342edc3f96c4629953d

124




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Hash(SHA-256-Hex): b20108f57a5c2e60d8a7481612€70088-
abh919a223cc59e4f0d777ed227chf068a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

contributo_ ANAC.zip

Dimensioni: 83 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): jPvPrgY hvgJAZ9ei+yDrrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
450986fe786f 4d7a4915277c548a0bf538ec550a

Hash(SHA-256-Hex): cclal3d32f7a7f9fcaf 54e3c54el24ch-
87ar7707fff2574db65add94759c5e5f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documentazione_accessoria.zip

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 2VYikNnXKY 3F3ZXZKKjd4w==

Hash(SHA-1-Hex):
46f2057d89b4476ch9ab0498014dde2948501ad8

Hash(SHA-256-Hex): d7cf8b79358ef58e1d82df562a5108d-
dc5b76b8c2f23a9d4e74e5a04393de394

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta_Tecnicazip

Dimensioni: 13 MB
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Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): H7fusmrjBcoxDY geHgUxsw==

Hash(SHA-1-Hex):
9bbb3591¢53f41c4f560616e6678293199%ee528

Hash(SHA-256-Hex): a4d4183901ff6daf4e56205b313¢755-
24da96fc337722449a01c8c3fbcfd1b7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

49,77

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale.

49,77

8,23

Modello C_Offerta economica.B.0.-CMC_SPA .pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB
Firmatari: Gacem Asmaa
Hash(M D5-Base64): PKUmxEk+UkPpfuOL 3P3t5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7c22084eechB8ede2403e915636999bc9407fdebd

Hash(SHA-256-Hex): 54df26a6519c889215afe89f 7e6ab7c-
3b51285ah9h9cf9220295971419064aef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1760434773534
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Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

CONPAT SCARL
Forma Singola
Offertanon valida, busta tecnicarifiutata

martedi 14 ottobre 2025 11.39.33 CEST

Informazione riservata
Informazione riservata
31,61

Informazione riservata

Modello A_Domanda_partecipazione B_O.pdf.p7m

Dimensioni: 479 KB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(MD5-Base64): X+BXDeXZcbMtml0Z2yNmhw==

Hash(SHA-1-Hex):
fb01d2216793444df 78415787 3fabbf8ec5dca28

Hash(SHA-256-Hex): 20372e47057111d978ace01ec119f09-
5567ccOe7bbbbe22ea0cd38fe5dad8be3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE Conpat scarl.pdf.p7m

Dimensioni: 683 KB

Firmatari: ANTONIO VORRO
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): eFEFUWSCT7V EtP29PDdxItA==

Hash(SHA-1-Hex):
6abeBcff3ad48db50fb706646381584151596466

Hash(SHA-256-Hex): d5af20cefe805e364c1358f24e03691-
adc3d7cc716e5b83abbd7ecf33269b37b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifraaffari lavori B_O.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(MD5-Base64): LRnh9wg/bAEXm/ibEN8WXA==

Hash(SHA-1-Hex):
62df31522fc9ad9h292f6d37b15c6030c36d2b25

Hash(SHA-256-Hex): 62cca26537d04046f73e0d0778c2088-
2ab4Ac876a829c73142164af a85c8ebh9ol

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1406654 _Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 399 KB

Firmatari: ANTONIO VORRO; PRIMO ALESSANDRO
NOCE

Hash(M D5-Base64): 1UgxX CaEZHIkY omiqdKOLw==

Hash(SHA-1-Hex):
e8b9fcd49a9083d76ecf9dch10dbco09f 2c66588

Hash(SHA-256-Hex): ¢43bc5249341a5bffcbb0Occa9decd09-
bae6090f 2cec10ece2c1e21fb37251aac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Sopralluogo.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 504 KB
Firmatari: ANTONIO VORRO; ANNA MANNA
Hash(MD5-Base64): br8SB+AbxAxtW/w3se+1w==

Hash(SHA-1-Hex):
286h863a54a6747603e05aa2f 19877846020fe6b

Hash(SHA-256-Hex): ac4h3f47009383050fc9907cafe56dd-
abdbc08353edc732ba794e5773caf 3f15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione ANAC Conpat Scarl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(MD5-Base64): aOf UbckUDZG1nCwB6ckPdA==

Hash(SHA-1-Hex):
8b6ed30ec068786ea0917d2d7fd467ab6b719191

Hash(SHA-256-Hex): 4b87cfch580e1b6b1532b5665704d2f-
£33958f6cedafa0724999853a5€f 6¢fae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Documentazione Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 44 MB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(M D5-Base64): 00Y'Y +2ymgK EBQK JJmY Ba7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1e9f8ac84b0f a3326af 8 1d1f29195b30ccfc024
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): 2a4320041e24bc004aef 11dbc6cd840-
6b985e1cd4e65136716cf 26a1b80e99d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica.zip.p7m

Dimensioni: 33 MB
Firmatari: ANTONIO VORRO
Hash(MD5-Base64): EBO9V eiNIcj0ehUV4600fA==

Hash(SHA-1-Hex):
1949a7269€7f411c53e9c0ac269ee6a746984f07

Hash(SHA-256-Hex): 327e4506fcf1862e2df095e4e721ef2-
6701b536adb32c9930b862253b1ch3ef3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

31,61

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
da cifra decimale. Offerta esclusa per punteggio inferiore a
sogliadi sbarramento art. 18.2.5 del disciplinare di gara.

31,61

* %

Informazione riservata

Id Offerta

Fornitore

1760433924235

AR.CO. SRL
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Modalita di partecipazione RTI AR.CO. SRL - CONSORZIO STABILE COSTRUEN-
DO SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale Consorzio Stabile Costruendo Srl

Partita Iva 03782970986

Codice Fiscale TRSNNNG65L 21B666W

Sato dell’ Offerta Offertanon valida, busta tecnicarifiutata
Data martedi 14 ottobre 2025 11.25.24 CEST
Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 30,47

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla  Modello A_Domanda _partecipazione B_O_.pdf.p7m
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 661 KB
Firmatari: DONATO COLAFIGLIO
Hash(MD5-Base64): whK TgnwuSyOEOSTL EfWDzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
060bd9efac7b2e2f2d4d63f 9f baba39ae83dbchl

Hash(SHA-256-Hex):  5af 75aa2e01ffab3d7f91e5914947ff-
31088441533f2346f7a0626f0e4288a45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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b) eDGUE, sullabase del “Model-  dgue xml e pdf.zip.p7m
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

Dimensioni: 78 KB
Firmatari: DONATO COLAFIGLIO
Hash(MD5-Base64): TI/mboGV8UEIhY Y 91470LQ==

Hash(SHA-1-Hex):
38e6b91f255e904cce0500e56c051458e44bb219

Hash(SHA-256-Hex):
7535d3c1b2185d010d633ce7b0aalda-
€3af 78730697d07¢c78b27a1a008239165
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto
¢) dichiarazione cifra d’ affari sul-  Modello_B_Dich__cifra_affari_lavori_B_O.pdf.p7m
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)
Dimensioni: 379 KB
Firmatari: DONATO COLAFIGLIO
Hash(M D5-Baseb4): /mZx8aV k+X QPyd+P1GJnjw==

Hash(SHA-1-Hex):
82f2c322463baff9bd50c6695347915284falaf 2

Hash(SHA-256-Hex): c0a7db2bc2075200f12509ac5be6f09-
€c310998ad0a9a9f 97ec51f46ea72613c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

d) Garanzia prowisoria di gara Polizza Beneficiario.pdf.p7m.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Triscari Antonino; MARIA GURRADQO; DONA-
TO COLAFIGLIO

Hash(M D5-Base64): 15Y 2vDhxmolnsEiQr/iUyQ==
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
18f3e8068ca817b5454d7ac9e5f81e4e63e76371

Hash(SHA-256-Hex): 29e8625ebcc84bclbad10fdf 2ebbb0-
5547c07864640e7b49945fe8cdc21ed9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB
Firmatari: DONATO COLAFIGLIO
Hash(MD5-Base64): yu7BDwY AtJ1kF8aFtQJETA==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc6a0e89fdblfc2f9caBed2d82a0bfedbd8aaze

Hash(SHA-256-Hex): 9e00843f0de695h13df439702a06057-
Obfbaf Ofbd708de26e257d7c646dadb52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ricevuta anac.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 178 KB
Firmatari: Triscari Antonino; DONATO COLAFIGLIO
Hash(MD5-Base64): KuUBmd6txZygqY QqdPBA+g==

Hash(SHA-1-Hex):
4fa74109a0f e30a6101356f0aeabl0052023¢3f5

Hash(SHA-256-Hex): e759bf071b84716f40af eh9342e03e8-
abcelb79bc3041ef0691a76fe7d65c5h6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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0) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio assegnato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

documentazione accessoria.zip.p7/m.p7m

Dimensioni: 40 MB
Firmatari: Triscari Antonino; DONATO COLAFIGLIO
Hash(MD5-Base64): fCiLiMKaSiQz4ox3LCZrag==

Hash(SHA-1-Hex):
439c672c71776bcd11ab8279cdc1 726903033910

Hash(SHA-256-Hex): 2c31h9e72977fc9f5cabad83babcecc-
f188ba96fal3b0d899093a8a7el 715545

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Triscari Antonino; DONATO COLAFIGLIO
Hash(M D5-Base64): Y kzMrCl84yfS35K aDwWyjg==

Hash(SHA-1-Hex):
4f61a892dc7821d7h53elf8c7h676650727082fc

Hash(SHA-256-Hex): 1f992a660ce02b8a2cc6515747dc369-
258b5ecdf af 1e49eedf 7319452c49bf 45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

30,47

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato alla secon-
da cifra decimale. Offerta esclusa per punteggio inferiore a
sogliadi sbarramento art. 18.2.5 del disciplinare di gara.
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Punteggio tecnico 30,47

Punteggio economico S

Modello C — Offerta economicadi  Informazione riservata

gara (Parametro Economico)

Id Offerta 1760433753658

Fornitore FERRARI ING. FERRUCCIO SRL

Modalita di partecipazione RTI FERRARI-MANTOVANI-RG (Raggruppamento tem-

poraneo di imprese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale R.G. IMPIANTI SR.L.

Partita Iva 02471080271

Codice Fiscale SPLLSN76M06F241H

Ragione Sociale Impresadi Costruzioni Ing. E. Mantovani S.r.l.
Partita Iva 02720150271

Codice Fiscale SLVJICP73B03G224H

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 14 ottobre 2025 11.22.33 CEST
Sconto (in cifre) 15,00000 %

Sconto (in lettere) QUINDICI / 00000 %

Punteggio economico 15,52

Punteggio tecnico 57,64

Punteggio totale 73,16

Punteggi dei Parametri
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a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Mod _A_Domanda_partecipazione.pdf

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Giacomo Baita
Hash(MD5-Base64): gQw803Y Hxdf 7+Al1+D840vQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cbel167406ee9f5310332dad7e14589bca25d2ad

Hash(SHA-256-Hex): ac71eb1864f31d91d49f17bfeel15213-
5ef09c089f06ca39df 429966 39252047

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

FERRARI_DGUE.zip

Dimensioni: 146 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): V2AQixtCrQSglC3nE7ALtw==

Hash(SHA-1-Hex):
b1165188edfcf7090277d1556h9549¢10320c144

Hash(SHA-256-Hex): dada347f1099ef792ff608e173fabcO-
0409bf3e9010c88fh7343a3a26bat6e3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifraaffari lavori.pdf

Dimensioni: 397 KB
Firmatari: Giacomo Baita

Hash(M D5-Base64): G6pOY 8ziMbrnM 7obAAcnLg==
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
37647e3af 2c5d69a213f c6c568f c66c9f 76¢56d0

Hash(SHA-256-Hex): ¢5556e00ech1a256f5b69553f288373-
1asae0be328564c0e65fc998elfab66cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AXE_P_1015006415.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Spolador Alessandro; Giacomo Baita; Jacopo Sil-
va, Federico Mancini

Hash(MD5-Base64): GhpBBUFbdl 744Bc5h03z4g==

Hash(SHA-1-Hex):
f673676008299e18ceaf cef60e781a315847d 7e

Hash(SHA-256-Hex):
6a08d759%eedeedbh21836cd21db22029-
f22876fb343601a145a23d80287ec7402
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

attestato con deleghe.pdf

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): |OAO8RwgZonzQ6SgKAAdXA==

Hash(SHA-1-Hex):
9d92c81e828e83957h91c7f8cdebbdb57dceBdce

Hash(SHA-256-Hex): d702adc82e327292bc3f2270d46a5e0-
a8c98c2ee87fc4898cd0e74310bdd5682

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Ricevuta 301010026530441226.pdf

Dimensioni: 229 KB
Firmatari: Giacomo Baita
Hash(MD5-Base64): N3Zs+UznsV AsyOOtj+l13w==

Hash(SHA-1-Hex):
9672476713d3558bd0482a38c98540763f81€0b6

Hash(SHA-256-Hex): 009ad1adbbb053d3dd3e3f936¢14200-
a9cc260de91f034dc9h55172fd3ffadab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Documenti_RTI_e _imprese.zip

Dimensioni: 39 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): LY rpSx6qeEC+Sc2gH188Y g==

Hash(SHA-1-Hex):
57262c402b126bf3b0b43e1f867b0a740a159c73

Hash(SHA-256-Hex): 0c3ff3714e6b12c33c90ec157a5100d-
37ch9bdarb5b44bad4c87e2d9073223el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta_tecnica.zip

Dimensioni: 27 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): DLNUur9TgVCMCMscgkz91A==

Hash(SHA-1-Hex):
3b6f8ae6764a3a0d47calb39aesfdc8e29f0dd9c
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Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): 31b771df289af6b75291b7f7b300c16-
ffd02bd7729407ae043043f dcdf 70ceaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

57,64

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

57,64

15,52

Modello_C_offerta_economica-signed_JS-signed.pdf

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Giacomo Baita; Jacopo Silva; Spolador Alessandro
Hash(MD5-Base64): sxCU8/1rHbBjBRMwDIJ3Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
082f596f cdeb5f ca877h9827e39e18e7b067b030

Hash(SHA-256-Hex): d2f0de7fb26ab60b8909ebaebeeacre-
82bc815d439bdf df 2ba7d55dd6862fbeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1760433559852
CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL

VIBUILDING-CLEA-SICE (Raggruppamento temporaneo
di imprese)
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I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale SI.CE.

Partita Iva 03962790287

Codice Fiscale

Ragione Sociale CLEA SC- IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI
GENERALI

Partita Iva 00166600270

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 14 ottobre 2025 11.19.19 CEST

Sconto (in cifre) 12,73100 %

Sconto (in lettere) dodici / 73100 %

Punteggio economico 13,17

Punteggio tecnico 38,57

Punteggio totale 51,74

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla  Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..pdf.p7m

base del “ Modello A” posto in ga-

ra (Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 269 KB
Firmatari: MARANGONI GAETANO
Hash(MD5-Base64): bfBV 7PK ZfjAUHHAK 8qGeeg==
Hash(SHA-1-Hex):
aB0c7abc248h05h8ab52038950cd98a8f 162896
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Hash(SHA-256-Hex): 5cd9ccadald5d97aa37faB6f121elf3a
50f 3efad6217c62502cd767e6d664dd%a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

b) eDGUE, sullabase del “Model- DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025_04241710245.pdf.p7-
loeDGUE” postoin gara (Para- m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 51 KB
Firmatari: MARANGONI GAETANO
Hash(MD5-Base64): Ak2v73ekPUc6uOXiWymdgg==

Hash(SHA-1-Hex):
0aa748ffad268709f55aed731f8a5eblche0aglc

Hash(SHA-256-Hex): ar778eclbe27b0e8bf8a3a9fab5c6eds-
231c624e81fd689566628a96efdc15b28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

¢) dichiarazione cifra d’ affari sul-  Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 108 KB
Firmatari: MARANGONI GAETANO
Hash(MD5-Base64): 8B1M 370fZa630Zzh75b8uA==

Hash(SHA-1-Hex):
8f770a1e059ce07baf a8chbfbccd7920210ba26¢

Hash(SHA-256-Hex): 626a315db8a436af 2c76a5fe9509b22-
€94508¢1332632bh926321c8f1ef 7Tb7hb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

d) Garanzia prowisoria di gara WEBCAU_P_1002216389.pdf.p7m.p7m.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 432 KB
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Firmatari: Zerbin Sandro; Villari Alberto; Marangoni Gaeta-

no; Alberto Minali
Hash(MD5-Base64): h/A+//Kr2ylV TWKGCNCVfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d679743e2dc1e2661d01db9187f2682259dc250a

Hash(SHA-256-Hex): ec4c93393a8510339339f6c00e0f06h-

fc2531cch5df460b2cc6d979d05f275¢c6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

2025.09.24 certificato presavisione.pdf.p7m

Dimensioni: 574 KB
Firmatari: MARANGONI GAETANO
Hash(MD5-Base64): KrmnbUM Bpk2rY BUmMFIErg==

Hash(SHA-1-Hex):
76f7a8851da20204e0ced302653¢1al0575¢cc2dd

Hash(SHA-256-Hex):
0eed05bebb1b0d7a4638396312944h9-
64beBbb08ef ecae312a42b37c70f50a5a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010026536486933.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: MARANGONI GAETANO
Hash(MD5-Base64): zmfSel/Vy4pV ntQ+5wluuA==

Hash(SHA-1-Hex):
79bad2aaf deccedc96bb2f6d88d52cc58d56¢7de

Hash(SHA-256-Hex): 196aa28b14c77f79c155b7237388996-

3e0c159043f66feddd78c6863cc302c29
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0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto

Punteggio asseghato

Punteggio massimo

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

01_AMMINISTRATIVA RTI.zip

Dimensioni: 20 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): DNGt+isN93snw35xwVNUFA==

Hash(SHA-1-Hex):
2e52fb1fb4737b3f546€f c9ddae99713c8b8bccl

Hash(SHA-256-Hex): fadb5698ca61f644dd10367f8bf 2ece-
60a2eed6a3df 9n2676b2fbf 102f478d48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

02_TECNICA. zip

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): CPTLuQtUyt6t0tL Qiebebg==

Hash(SHA-1-Hex):
fal38eb4cc34474aee6bcd40decaf 27d5d923dfa

Hash(SHA-256-Hex):
ad6a3121a6bb8bbch23162cdb3b85el-
8462087d3a24e3410914e419cd0cbc924
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

38,57

70,00
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Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

38,57

13,17

Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Zerbin Sandro, MARANGONI| GAETANO; AL-
BERTO VILLARI

Hash(M D5-Base64): 9K r8W9SEJzerHUyc780aig==

Hash(SHA-1-Hex):
dab57fe0dd1alb6d1747d14990e6a0395a663d4b

Hash(SHA-256-Hex):  8af 13cae0ec409e044a762dfeb5f8dc-
82971de5a7c765a81150b2d2b208ef 8eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

1760432438072
SACAIM Sp.A.

Rti SACAIM-GEMMO (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

GEMMO Sp.A.

03214610242

Offerta Valida

martedi 14 ottobre 2025 11.00.38 CEST
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Sconto (in cifre) 16,22000 %
Sconto (in lettere) sedici / 22000 %
Punteggio economico 16,78

Punteggio tecnico 60,27

Punteggio totale 77,05

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla  SACAIM_Modello_A_Domanda_partecipazione B_O _.pdf.j
base del “ Modello A” postoinga- 7m
ra (Parametro Amministrativo)

o
T

Dimensioni: 664 KB
Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE
Hash(MD5-Base64): eWY Mw/SjvoTF/CnGoDQE4g==

Hash(SHA-1-Hex):
d0157h936686c05c8ad81f3a6329d172d6428¢ef 7

Hash(SHA-256-Hex): c532b27ah3616227bc5c0cf0b037278-
cdada2337481a0493be0203eedf 9b80de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

b) eDGUE, sullabase del “Model- DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025_01703680221.pdf.p7-
loeDGUE” postoin gara (Para- m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 48 KB
Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE
Hash(MD5-Base64): 70EuzoFPgGQCsNz5udN46Q==

Hash(SHA-1-Hex):
987c8fcf36a3919cal35896aea2631275bcod774

Hash(SHA-256-Hex): 3a9883823e2159bcabb57456ea68cf -
a1975c281d8a2ddd28bef 63009d910af 1
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SACAIM_Modello B_Dich__cifra affari_lavori_B_O.pdf- .

Dimensioni: 201 KB
Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE
Hash(MD5-Base64): Q8NJIKLjx6SBSGjB+RCiucg==

Hash(SHA-1-Hex):
8ba929f 3d5067f c545f0513ef chdef 7918f2d8hd

Hash(SHA-256-Hex): 27105882b78c7bd5962e3efe7cabcta-
ae26c57245d77f22c77b3706¢c13caf 54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contratto CA-P2-EIBR2501648_BEN.pdf.p7m

Dimensioni: 723 KB

Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE; BETO-
VA RUMYANA; TSONEVA YOANNA; ALESSIO ZA-
NETTI

Hash(MD5-Base64): S+thKQgFY iDu9NxVelnzZGg==

Hash(SHA-1-Hex):
€915ca9e8942db3d56f60f 43086036 761848 49

Hash(SHA-256-Hex): ce9dfd43fd47c1c5f69c5261472cfab-
790af Of cal0a638830142701220d684ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SACAIM_Attestazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 85 KB

D7m
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE; ALES-
SIO ZANETTI

Hash(M D5-Base64): gLgCzg5trBGISX hpUawpZ Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1d38c3ed1a590b392674334ba0329f b 2661956

Hash(SHA-256-Hex): 92cd7cbb154f1306faarde08671aad6-
€9bf5f87a0bddd8c5adf5797d7616891c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010026605487168.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE
Hash(MD5-Base64): yoOGWUOITmvY TMHgKridEA==

Hash(SHA-1-Hex):
52ff3496c531¢76f 760216ech284d6af 46345006

Hash(SHA-256-Hex): f2c705afa8638849008bfab097edef 3-
29e4e351d1be91f73f071a2848be7bd4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Documenti SACAIM-GEMMO.zip

Dimensioni: 25 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): AbwrytcnlfAhKuY 6rFskMg==

Hash(SHA-1-Hex):
2b38060b8682c4bf 1590f0b280076eha578f9b93

Hash(SHA-256-Hex): 61dd968f264240aae00c44933fef 486-
9d189f987f 3feelf02872c861ec0ecdeb
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio assegnato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OT_SACAIM-GEMMO.pdf.zip

Dimensioni: 35 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 6M7IGKOZ/CN8Y |eDklIfpfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
51e29he5c6312e34¢922a34d69f5f 28bal0a%al3

Hash(SHA-256-Hex): b255f398b389731d1f70ba99137bchbc-
6fabab4582d7f 15647657 79a56abe34ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

60,27

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato alla secon-
dacifradecimale

60,27

16,78

SAC-GEM_Modello_C_Offerta economica B_O.pdf.p7m

Dimensioni: 783 KB

Firmatari: IAMMATTEO ROVIERO DOMINIQUE; ALES
SIO ZANETTI

Hash(MD5-Base64): | JZsrFyrSjhEipgHv5tCgA==
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Hash(SHA-1-Hex):
ff8f10c5dd53273ef a8f 4a8f 646 1bf 9326002919

Hash(SHA-256-Hex): 5a46949576f 3404 238adb38029db33-
d9744a2edb608425c4ba3578fb0649fbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1760432078411

Fornitore Ing.Ferrari S.p.A.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.54.38 CEST

Sconto (in cifre) 13,45900 %

Sconto (in lettere) diciannovemilioni settecentoottantanovemil atrecentoquaran-
tadue / 94050 %

Punteggio economico 13,92

Punteggio tecnico 50,83

Punteggio totale 64,75

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla  a) Modello A_Domanda partecipazione B.O..pdf.p7m
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FERRARI PIETRO
Hash(MD5-Base64): NG4+Fc+regl4siVWUCMFSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
951d72997ff558571c8f 3bddalce7300db319421
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b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 96f2232dcc2ef0d6eae945e6a5bccdl-
8e8ac512b37c02637258ea102913bd7dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto
DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025_ 01457800363
(1).zi-p

Dimensioni: 556 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dTBN6JwV nyvBfBIY 8znsog==

Hash(SHA-1-Hex):
0172ebd57d6eb622ac036beeB8519f3b0da588b4b

Hash(SHA-256-Hex): 4f91e1c9323h56ffb1d3868b2f553b3-
753cd19308a0f4ef446009981a697532b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

¢) Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB
Firmatari: FERRARI PIETRO
Hash(MD5-Base64): GJ6tSrhR4AgyfFcnmBBBnw==

Hash(SHA-1-Hex):
90c74d41226a5b980c730ad8ee2ccf5d82d5ce61

Hash(SHA-256-Hex): e894f40887f9dd4ba2127e18a58b35f-
e7dc76dfd9c04c7739e08c884f 78dd4cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

d) CAU_ING.FERRARI SPA_CIG B80A649D00_COPIA
ENTE-s- igned.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Firmatari: FERRARI PIETRO; REBUCCI GUGLIELMO;
FERRARI PIETRO

Hash(MD5-Base64): EK/264dgQByL 3mS3tdgy5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cae4842187fcdd7a4271ce5e3f88bbb04dd65add

Hash(SHA-256-Hex): de85b5e506c96828aa8c08f3319abe9-
860e4fe05fd63990380ff00a9fd911527

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

€) Attestazione avvenuto sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB
Firmatari: FERRARI PIETRO
Hash(MD5-Base64): nif4646A/Q8k5Y GV gomBrA==

Hash(SHA-1-Hex):
a5800a17032c769¢32670612902b 7006912267

Hash(SHA-256-Hex): 0440a9eb12787c56ef 75604c44arc2c-
9915e283a0221c5ch18325a9bc45f558d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f) Ricevuta_Pagamento ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: FERRARI PIETRO
Hash(MD5-Base64): wpkK nREzAX5z8mJqgpHJOA==

Hash(SHA-1-Hex):
6b8e78900celbc72ba263205760a520bf026¢564

Hash(SHA-256-Hex): fafe731d8ch88f146d6af 2bee00033a-
f9b79b6f0453celadebda?7b502d2bc4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Marcatemporale: Controllo non previsto

2024. Ricevuta deposito bilancio.pdf.zip

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): xgkWerTIF56X6gLzZ12cmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5108500c8f5d9b305calcl1ad02d6add54casdb9

Hash(SHA-256-Hex):  5ff7cObdd11bfb7c27ca06ef 38c8bff-
69554f 6a06ea8ec71c3bel0430b8e793a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offertatecnica BustaB.zip

Dimensioni: 61 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): vhaGglL DRCpNhKL 5a5cmgSg==

Hash(SHA-1-Hex):
82fe720c93b36a31d20e69e0a6f 5ecA46d4dadof

Hash(SHA-256-Hex): 3e010ab61bf0dbb6f13c6c030fe501a-
fbfce00141ed8acc51adch30ae720893b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

50,83

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale
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Punteggio tecnico 50,83

Punteggio economico 13,92

Modello C — Offertaeconomicadi  Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 434 KB
Firmatari: FERRARI PIETRO
Hash(MD5-Base64): b2W/FkViMOmY LgBoY 4CIsA==

Hash(SHA-1-Hex):
25a9fbde59d13d2ebd8ade0as3e28f 115a3107f2

Hash(SHA-256-Hex): c5efe949e0cf81f24f588f8d7888882-
38430d3c0el767d35eeaB46cc40chf415

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1760431155710

Fornitore Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.39.15 CEST

Sconto (in cifre) 16,45000 %

Sconto (in lettere) sedici / 45000 %

Punteggio economico 17,02

Punteggio tecnico 38,79

Punteggio totale 55,81

Punteggi dei Parametri
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a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Domandadi partecipazioneRTImengato.pdf.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): M3XTsOH36fHkBTAH8vmB2w==

Hash(SHA-1-Hex):
Cc4e3463244941c83920307€77885{ 8986043203

Hash(SHA-256-Hex): 8462b2d8f50785chf89198e1e8745b8-
23cd02a9462d7a1392fe2324def 466506

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE_RTI MENGATO.pdf.zip

Dimensioni: 257 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): vM1SDhzGV G8o+1EshtcP1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5318ch7daddc260df45bc41bcad706022d0b0d92

Hash(SHA-256-Hex): 2f520d155277d62b70854ea6a85067¢e-
5aff45114fae604740b3498b67b1fcc898

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifra affari lavori.B.O_RTlI mengat-
o0.pdf.zip

Dimensioni: 434 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): L+60/GRkY FoMDB62e2CrpQ==
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
32529d5f1a97bec28a1e89260c3d21d6a83caf ff

Hash(SHA-256-Hex): d6f741682eb9875a0f167d8e274f664-
d9d58f4c85dd24684b01623d36273fclf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PR0728320 COPIA BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANTONIO MENGATO; Pio Loco Boscariol Wal-
ter; Denis Maghella; gianluigi bonaldo

Hash(M D5-Base64): dN39wWckbLxQvpHXNpv5fw==

Hash(SHA-1-Hex):
2158351873e286aeddf 7c31ele142hb3308a9c8 6

Hash(SHA-256-Hex): 7be0590c6f49d3a01cd1aa216f190d1-
853efbfd1121cff4c34468139ec7dd629

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Att Sopralluogo Mengato.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: Denis Maghella; Pio Loco Boscariol Walter; AN-
TONIO MENGATO

Hash(MD5-Base64): pM OU2PxIoOktpQsxjX DIWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e4930c0614f0326a3e6667376465806777fd58cC

Hash(SHA-256-Hex):
d55f0110870358¢c8c41b2340e773478-
80417b1fc0c771564€165680008d6d29¢c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Ricevuta 301010026514072115.PDF.p7m.p7m

Dimensioni: 122 KB

Firmatari: Denis Maghella; Pio Loco Boscariol Walter; AN-
TONIO MENGATO

Hash(MD5-Base64): 3WsP2kNj9X az5V MviCTFnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
£1629d61424b80079e86014466700768500e839f

Hash(SHA-256-Hex): fb5232943dac81f7bae819¢239¢1108-
372f9eb01a9ae4bal818c1fec4dad936ba2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

g bisINTEGRATIVE.Zip

Dimensioni: 14 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): V Pyzd4R2yAc14QbaDdnmsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0d0da7a5ac9410ab69d3e44d63a2a620a1c5¢903

Hash(SHA-256-Hex): d41eec2976e7277ad6b12a98d5a35f6-
10c5c382215e37h769644155e6ea168cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

25045 offertatecnica | SO.pdf.p7m

Dimensioni: 32 MB

Firmatari: ANTONIO MENGATO; Pio Loco Boscariol Wal-
ter; Denis Maghella

Hash(M D5-Base64): TuxgKJArrZuxascVirZvZg==
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Punteggio proposto
Punteggio assegnato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
24d86a2f009574af 50426 cedaf bcdalce8e5f 2eb

Hash(SHA-256-Hex):
8a65993128a3ba7807655974deedeh8-
bc469a5f3c671aa83141345ccc69bfdae
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

38,79

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato alla secon-
dacifradecimale

38,79

17,02

Modello C_RTI mengato.pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB

Firmatari: ANTONIO MENGATO; Pio Loco Boscariol Wal-
ter; Denis Maghella

Hash(MD5-Base64): coaM QqM ptAFM FNwM doSDvw==

Hash(SHA-1-Hex):
5da723ed00ef 2d55125f33ebf0817d61f9d5e1d2

Hash(SHA-256-Hex): 461de1613a720ca9cf17c2f65451135-
7d01c26edd01a9a44200fb252bcedc9el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

1760430289422

COSTRUZIONI IANNINI SRL
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Modalita di partecipazione COSTRUZIONI IANNINI - CLODIA - KOSTRUTTIVA
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale ClodiaSr.l.

Partita Iva 03467850271

Codice Fiscale RZZDV S74P30D442G

Ragione Sociale KOSTRUTTIVA societa cooperativa per azioni
Partita Iva 00228840278

Codice Fiscale FRRNZES55H06G224U

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.24.49 CEST
Sconto (in cifre) 12,56800 %

Sconto (in lettere) dodici / 56800 %

Punteggio economico 13,00

Punteggio tecnico 46,69

Punteggio totale 59,69

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla  Istanzadi partecipazione Modello A.zip
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): JLL9SAdS5E2JjFIXoPUbBA==

Hash(SHA-1-Hex):
81249356106325e80ea4b0046€5¢f 3dcf 149267
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Hash(SHA-256-Hex): 1838dba23406be4fc0daf0025dc3556-
8d1a5cd4c69192323c1334d9ef6f 77788

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

b) eDGUE, sullabase del “Model- DGUE.zip
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

Dimensioni: 279 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Eb4gCTD/9l/rWU7RFF8V 6g==

Hash(SHA-1-Hex):
fd70211d8a771b3da550eb6af 7126f88499b93d6

Hash(SHA-256-Hex): f1f835ea8a8d6d3abac6c67e74246fa-
7cf79ab3d5bbb5736f4c741420acf2144

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

c) dichiarazione cifra d' affari sul-  Dichiarazione cifradi affari Modello B.zip
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 757 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): pVbLN6vgezCCrBY /zOjdmw==

Hash(SHA-1-Hex):
dc6648102bad47a%halaf a27ebh37a0c797b33bd

Hash(SHA-256-Hex): 5ch457be2ce0176e2d35ea834429f24-
f21e0b727d0381904fc699c1edb8f99de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

d) Garanzia prowisoria di gara 3747610 2799916855 POLIZZA ENTE
(Parametro Amministrativo) GARANTITO.pdf.p7m.- p7m

Dimensioni: 230 KB
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Firmatari: IANNINI DAVIDE; RIZZO DEVIS; FERRAGO-
STl ENZO; FABIO PROSPERO

Hash(MD5-Base64): AEabL gvLg5Y mmiOnDSY SLA==

Hash(SHA-1-Hex):
e70a62bal2cd9adc184c2b92442¢154f deSh29ef

Hash(SHA-256-Hex): 29f532940a92bh3088h443e373760f0-
€6973954771e78990e53884828a379c46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO DI AVVENUTO
SOPRALLUOGO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE; FERRAGOSTI ENZO; RIZ-
ZODEVIS

Hash(MD5-Base64): 81haFNL 2xbCQ3P/uf 3suwg==

Hash(SHA-1-Hex):
ac1a6627420effd76c4d6b652f 271675496871

Hash(SHA-256-Hex):  f2fcfecdd611e5f0662e928ff 7ed212-
2c9c6446f 1ebd2c38874fd31cdadf852a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010026569979364.PDF.p7m.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE; RIZZO DEVIS; FERRAGO-
STI ENZO

Hash(M D5-Base64): FHV8APHmMhMB5CBzeXbRalg==

Hash(SHA-1-Hex):
df 15f09326780285c3069b84e1f08524142ed5c6

Hash(SHA-256-Hex): 234ad1362e9d02540b7d206636accae-
988fd363de2e5802995df 9f 05fabel5ec
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0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA.zip

Dimensioni: 38 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 2EhsDwK |5V ikeZjx1g0yag==

Hash(SHA-1-Hex):
843d3c9d8315163hbc4abel7171a474c6d3700e55

Hash(SHA-256-Hex): 1b56cf50c59e505acd1d04c165c611f-
348f3b5f40d06289c50ed627dca9b02a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA.zip

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): OFS++pQeispTqiQFhZjAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1d0d302293474bh8ad6f 9c565608b43e246fbsa

Hash(SHA-256-Hex): 9bbe56e4177138edf938fabcd72dfb7-
9bca277d55b36683b6f113f71e4d0a2b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

46,69

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

161




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Punteggio tecnico 46,69

Punteggio economico 13,00

Modello C — Offerta economicadi  Modello C_Offerta economica.B.O.pdf.p7m.p7m.p7m
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 126 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE; RIZZO DEVIS; FERRAGO-
STI ENZO

Hash(M D5-Base64): bpHeGXnJ8acSOvVL mji0JGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
40fff46814a94ad0d6101905c8h4a56a8a8717502

Hash(SHA-256-Hex): bbf568ea5f449545c5cdeb0079e0b7e-
90c96alff21e80ee2fcOch8e43ad63fdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1760430196164

Fornitore Fiammengo Federico s

Modalita di partecipazione COSTITUENDO RTI FIAMMENGO FEDERICO SRL -
EUROSISTEMI SRL (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale EUROSISTEMI SRL

Partita Iva 06334650725

Codice Fiscale GRLPSQ67B55A883X

Stato dell’ Offerta OffertaVdida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.23.16 CEST
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Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE”" postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

12,50000 %
DODICI /50000 %
12,93

62,22

75,15

1. Istanza di partecipazione - Mod. A.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): HmEY rJ9PRUW/YV ocZ68s/NA==

Hash(SHA-1-Hex):
d12adb9chadfb509ee9f 70a8a0228bc07663af 4

Hash(SHA-256-Hex): 4dbf6d1b676f527b51355f3e1c51835-
df88e331678eb8d325fefb3d5ab424a97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

2.eDGUE.zip

Dimensioni: 145 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): e DM/b/m3d1h+OXcnkaahw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d8ca38d78ad9f dfeb553808749703414c6153af

Hash(SHA-256-Hex): 7c26e051a4d9607bed6f 7f59bb7bla3-
12d5d661a1294b8fff4ad10d9cdf608a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

¢) dichiarazione cifra d affari sul- 3. Dich. cifraaffaro - Mod. B.zip
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 395 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): NMwUXvTxUvPIKRNchVTICA==

Hash(SHA-1-Hex):
051ff4080052b39d087872bbb8c17bf5500152d5

Hash(SHA-256-Hex):
bb3cc957416165b8097991c5cebh8913-
c60d7cc7b5e5a84e894fch16e227b48c0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

d) Garanzia prowisoria di gara 4. Garanzia provvisoria.zip
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): fnVZcnMoxrrégT9XL 8p8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
£32c072581af39044ba07615fd00e41f82c9c507

Hash(SHA-256-Hex): 6fcc76dc747d898c1fb46bfeObe341e-
876f5249887bd98cf0abh26f678c0aaeld

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

€) Attestazione di avwwenuto sopral-  Attestato avvenuto sopralluogo(1).pdf.p7m
luogo (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 622 KB

Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Pasgua Grillo

Hash(MD5-Base64): A0qY BK5/2RAL u+TEjiVEQQ==

164



Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
64fc3939e92cc210c5e4a0437ec8caB8d10463fOf

Hash(SHA-256-Hex): 5f0e403999c87fd6b431d7322103f28-
55f0b3044f 7b19559e081da34c6585025

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010026546785568(1).PDF.p7m

Dimensioni: 119 KB
Firmatari: CARLO FRANCESCO ADRIANI; Pasgua Grillo
Hash(M D5-Base64): +pCCrdHonpyyF1zVqaZQLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
946cfcaBl7c24¢1090f971a3f 7fal9e1f 730 1a

Hash(SHA-256-Hex): 68b486e2bd70921a043f46e799679e9-
afdelaee0d978e426a70c15eb344e0fd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

7. Ulteriore documentazione.zip

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): yjmtkxyfUPuMBTOOEXPDHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
05a01ecof54df6e6536161138601f533410098¢9

Hash(SHA-256-Hex): 68ae0bb430d6c6dd731afedacal4ar -
2ed26080f537ad597a4317c943eldelfe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

OFFERTA TECNICA.zip

Dimensioni: 16 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): OPICNmMZRUv1IfOMMDGBXrg==

Hash(SHA-1-Hex):
6404695270231 615930034f a6c87a089805014e

Hash(SHA-256-Hex):  ccaf89f2elbf 1caf 7ec2fc3a42440ab-
00daeeb7c32e870950578af ce59beal2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

62,22

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

62,22

12,93

Modello C_Offerta economica.B.O. RTI.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Pasqua Grillo; CARLO FRANCESCO ADRIANI
Hash(M D5-Base64): 4geNzT S6a7Jh+3mZwV/Y Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
09b2a0f ac3dd6c04e0dfe0048e348aact d98f a6

Hash(SHA-256-Hex): 5d21d2a3c93378e5d18¢7088aacf4a0-
26be89ce499578f9e12dd316faaf 93461
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

1760430149874
|.TEC. SRL

ITEC SRL + MED SRL (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

MED SRL
03844900286
VNTLRT70S08G224P
OffertaVaida

martedi 14 ottobre 2025 10.22.29 CEST

15,00000 %
QUINDICI / 00000 %
15,52

58,98

74,50

MODELLO A zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): QJy/CS3TK grz4HJpFY xv8A==
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b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
€c9906a0f8a72041223f c3fe31c9389a26bad44c

Hash(SHA-256-Hex):
b44164d04679122e1d74b94c05c6116-
d4073a44ad91161849b9629d10dal2064
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip

Dimensioni: 166 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): axRmr97/PpkyOiZjpiCVvg==

Hash(SHA-1-Hex):
ab5ed3e0a65ca26a9500502729a5a686h54aa019

Hash(SHA-256-Hex): 33428d2faf03ef75230965b850c7c07-
1fddd724bf74ee098920631d438d6d6d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich(1). cifraaffari lavori.B.O(2).pdf.- p7m

Dimensioni: 149 KB
Firmatari: Venturato Alberto; Pedron Flavio
Hash(M D5-Base64): 1IRSAMANCNp+EUURfSFd2nw==

Hash(SHA-1-Hex):
Ocad2eb5006a7158319537adbf5cc04e42373¢16

Hash(SHA-256-Hex): 5bb6aeh874a3626¢7d19b499f0d7142-
3948f64€212446904b9426246d9970ad4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

168




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avwenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

POLI1ZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR_927272) :
1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Venturato Alberto; CAVAZZOLI GIORGIO; Pe-
dron Flavio

Hash(MD5-Base64): N5BgY hbl 86l n4ZpO9FmARA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb9ab1021250a9f38be9e6767560093213da664e

Hash(SHA-256-Hex):
7644de5c5b02de307ad37400ea4d669-
b830c905196f 44693901 1bf 3¢c11a5040f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOPRALLUOGO(1).pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB
Firmatari: Venturato Alberto; Pedron Flavio
Hash(MD5-Base64): nyAXVjiAViWLgrSx1zWaog==

Hash(SHA-1-Hex):
4245cadf 0f 3d3c44f 4db4fca7bef dOab24€7fa74

Hash(SHA-256-Hex): 9526b598fb7330b0b0d151ec507be3c-
fOce43533d6bcd99da04d7fd042295cef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta(1).pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB
Firmatari: Venturato Alberto; Pedron Flavio

Hash(MD5-Base64): AldXkuST02fd+K SK C8FtEg==

5l gned(-
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g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto

Hash(SHA-1-Hex):
cab3eb0dchb34861714f80d188a27bd05dd19858

Hash(SHA-256-Hex): 0c0c21032d7ab4feb4cl1b9fc3d0af29-
0b02ffbc4237a9dff033ce87611b55a78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA .zip

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ARUSTZtnwG1FV 55f7bVvw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b8905667fh5920995300f 3af 867d890196a0C55

Hash(SHA-256-Hex): 3cd8d31c8d62b8ad9fel8176bccdcad-
7150557880ecd11fe9f 29aad30ad873e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offertatecnica.pdf.zip

Dimensioni: 20 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 83Y LzPkditH2M a0z8gQEaA ==

Hash(SHA-1-Hex):
0a04ac9050762976bbc97c589b625ee96dd368ch

Hash(SHA-256-Hex): 1995913f30bc45c4fd245d630eced07-
a2d7ebe0df027eba350d20ce62193ectd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

58,98
70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

58,98

15,52

Modello C_Offerta economica.B.O.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 337 KB
Firmatari: Pedron Flavio; Venturato Alberto
Hash(M D5-Base64): /73QCT49q6gwC22fyrQLNg==

Hash(SHA-1-Hex):
cOba591a0a238ac7b0ela62121a6bb4e76¢73640

Hash(SHA-256-Hex): 69b53f97f6dd3be2936ca01497799ff-
5c0c49deear4e32484fc5c540ef 18a3f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

1760430078274
GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT

RTI GARC-CEFLA (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

CEFLA S.C.
00499791200
BLDGMR75B08C265W

OffertaValida
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Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

martedi 14 ottobre 2025 10.21.18 CEST

10,04100 %
dieci / 04100 %
10,39

54,97

65,36

Garc_Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..pdf

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Claudio Saraceni
Hash(MD5-Base64): V2az1WCXEBONNWAMOLUMrg==

Hash(SHA-1-Hex):
992279b0f931235f6ch4d5855097 20703462665

Hash(SHA-256-Hex): acc260e2f69f1852ac2975fh66818e6-
2044f8abed49381397237h6672563701a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garc_DGUE_2501014 Sintel(ULSS)_OspedaleDol o.pdf

Dimensioni: 176 KB
Firmatari: Claudio Saraceni
Hash(MD5-Base64): p7BglZD+Tdo9n5SRuMyvzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9a0d2deb5b2ff085d73c15b9120e577a925124a9
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): bad6649d4f151fc49d30e45cf120466-
969ab153e3ala80cd766fc7c72ee6546a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garc_Modédlo B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf

Dimensioni: 169 KB
Firmatari: Claudio Saraceni
Hash(MD5-Base64): Uu8gVt2Fi6WjtsanK pbNcg==

Hash(SHA-1-Hex):
2de129a89b26b377900c131c54a372be2fb51710

Hash(SHA-256-Hex): albd61945569c7851dbfb0ff949431c-
7680d994ca06cff017335b2ael3aearad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

3753376_2799917321_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 378 KB

Firmatari: Claudio Saraceni; Balducci Gianmaria; CARLOS
FELIPE SARAVIA

Hash(MD5-Base64): D1agU2TEsxSNOBX9wyitWA==

Hash(SHA-1-Hex):
45d59843888c5a8707ac768d57b2be6444h93c47

Hash(SHA-256-Hex): d90be8988aaed67f9262dbd02aa667c-
582062f 0f 44cf554cade?3aa0adad 7a82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Garc_AttestazioneSopralluogo24.09.25.pdf

Dimensioni: 174 KB
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Firmatari: Claudio Saraceni
Hash(M D5-Base64): HDX9GjE1+i T2rGC2+Bun/w==

Hash(SHA-1-Hex):
af a477e05c830b0675ebab09e1b6778deaf 6ac28

Hash(SHA-256-Hex): badbee5ffad6670c308fb5088ab7171-
€915a5¢18b76chab5cab550cd0e2efale

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PagamentoContributoANAC.PDF

Dimensioni: 228 KB
Firmatari: Claudio Saraceni
Hash(MD5-Base64): OyZZbOSQvT6l 7K FtnaN6JQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c49fd79¢7155b4be1b3bAce08185f416bd549a80

Hash(SHA-256-Hex): 56f795c755face25al790098felasae-
6108881cd3245f15218795e1fb84d12f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

1. Amm-RTICostituendo Garc-Cefla.zip

Dimensioni: 53 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): TIgbFCmjilJmnKA2h7rXKw==

Hash(SHA-1-Hex):
03f 1d4fe20067e3b6d51ef 2694682cc33f056a48

Hash(SHA-256-Hex): e6256b7aad18f3591b0c0lacf2792f8-
e4e0dbc50a6¢2d15235735bb6693b3080

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offertatecnica e Elaborati economici - Dolo-.pdf

Dimensioni: 32 MB
Firmatari: Claudio Saraceni; Balducci Gianmaria
Hash(M D5-Base64): 2jhAzkzwV Zipd/4P6LkcM g==

Hash(SHA-1-Hex):
0ac3758505086c49c48a086¢79c65048f 3206489

Hash(SHA-256-Hex): 9c650a66435680c8df8f 5c6a661373e-
04b709dae981ce0271e60d0a8c745574f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

54,97

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

54,97

10,39

3.Eco RTICostituendo Garc-Cefla.zip

Dimensioni: 352 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): FES7OViojWGmMRghlY Xjv9g==

Hash(SHA-1-Hex):
3f2d2b41572e886a23e7dead122ee40f a7dfOc15

175




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Hash(SHA-256-Hex):  1c08c6a5889f3805860cd95f 2f 2caaf -
elec062c895cchdaecd8c1255429b9eal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1760430043758
Fornitore CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA
Modalita di partecipazione CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP / GE.DI. GROUP

S.P.A. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale GE.DI. GROUP Sp.A.

Partita Iva 08406920721

Codice Fiscale PLLDNK96R01A225C

Stato dell’ Offerta OffertaVdida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.20.43 CEST
Sconto (in cifre) 15,79300 %

Sconto (in lettere) quindicivirgol asettecentonovantatre / 00000 %
Punteggio economico 16,34

Punteggio tecnico 44,46

Punteggio totale 60,80

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla  Integra Modello A_Domanda_partecipazione.pdf.p7m
base del “ Modello A” posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 579 KB

Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
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Hash(MD5-Base64): 6ZMonsN72M +r4HoK PTz63A==

Hash(SHA-1-Hex):
70820c899dca745663ecd647bdaad579f0341355

Hash(SHA-256-Hex): 578069fc4e3e570c44243a883e3c981-
f90bc96906e6bc61e8179965c643c216a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

b) eDGUE, sullabase del “ Model- DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025_03530851207.pdf.p7-
lo eDGUE” posto in gara (Para- m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 49 KB
Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
Hash(M D5-Base64): mcJS6BESksO+ryfoksSdbA==

Hash(SHA-1-Hex):
d10813df6dbed48853f 2b81a0fb4825b0chf02b5

Hash(SHA-256-Hex): ec62b39d6ff78c64d66b2ah32206958-
978520fc8ee730d8e7103e2112a053db5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

c) dichiarazione cifra d affari sul-  Integra_Modello B_Dich. cifraaffari lavori.pdf.p7- m
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 431 KB
Firmatari: Argento Alessandra
Hash(M D5-Base64): 2dUAea3Ag2b3SMIGKk2A0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5a12385h10881d94605b722505bdb1fbedaed1ce

Hash(SHA-256-Hex): 50305a5a62fd5¢c8424c654ae8ccf 3ee-
d7f57ac59bbc7c2fd24ff8dedf 1244¢ef 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avwenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Garanzia provvisoria_10070110001009.pdf.p7m.p7m.p7- m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PALLOTTA DOMINIK; Argento Alessandra;
ANDREA SABIA

Hash(M D5-Base64): m5hFOskSI JIGefK vxT/wg2g==

Hash(SHA-1-Hex):
e90eabdeaacf577569cc89321404d67ecad55¢12

Hash(SHA-256-Hex): ff525h655821bd6ded69627c0b28545-
86c013c073d897d74103bac021a8ad81b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Integra_Dichiarazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 565 KB
Firmatari: Argento Alessandra
Hash(MD5-Base64): HY UORK8PCwAxgchxk7uk0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
27e196f04593bad5e853c31f468655bc7a931625

Hash(SHA-256-Hex): ec4ac0737¢529ach96771829b75e0c8-
1337360251ba80c52b87af 9f 3fcd2d09b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Integra_Pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB
Firmatari: ARGENTO ALESSANDRA
Hash(M D5-Base64): HHcLKAL 9yuHUCRGucvSO0sg==

Hash(SHA-1-Hex):
d8197ech3d650dd444b2ch0143cc0075749c1993
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0) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto

Punteggio assegnato

Hash(SHA-256-Hex): e6aafb6ab498813efcadab0094258d3-
ab8012c324d47e277c4536aa528f0d382

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ULT. DOC AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): CgdcTwpAg3TDOg4hKLLV+g==

Hash(SHA-1-Hex):
eelcf495c53d57bes89bela8bbde62dd6d3d01b50

Hash(SHA-256-Hex): e0eble572db1b5f08bcfd06f39913ea-
bc863e7ccd3fhc8671ee0fa192c896509

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

TECNICA .zip

Dimensioni: 53 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): KflaX XxrlORefcgbGbnVng==

Hash(SHA-1-Hex):
40082e2f 16a332e70b1120def 0e6622c037d79452

Hash(SHA-256-Hex):
b2469279750f0d3c0419ba51d107081-
0778c5fd1f5962d87b5fh6966146dff98
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

44,46
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Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione Come dagiudizio dellacommissione approssimato alla secon-
dacifradecimale

Punteggio tecnico 44,46

Punteggio economico 16,34

Modello C — Offertaeconomicadi  Modello C_Offerta economica.pdf.p7m.p7m
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: PALLOTTA DOMINIK; ARGENTO ALESSAN-
DRA

Hash(MD5-Base64): GInp4K ILIh61+W4nD+Q75w==

Hash(SHA-1-Hex):
C6535fh8a2d559104358088240f 8adcc383acche

Hash(SHA-256-Hex): 1a613d1ee3e2ech5079884chaeabc2b-
da97c4771c46436565fc1b88faf 19a08a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1760429878300

Fornitore CONSORZIO ITM

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.17.58 CEST
Sconto (in cifre) 29,00000 %

Sconto (in lettere) VENTINOVE / 00000 %

Punteggio economico 30,00
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Punteggio tecnico 44,14

Punteggio totale 74,14

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla  Modello A_Domanda_partecipazione.B.O.pdf.p7m
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 463 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(M D5-Base64): kOMw5SwqOUZpFwZ8CilBNY g==

Hash(SHA-1-Hex):
09c81676fed0170b488a981634a364cef 623660

Hash(SHA-256-Hex): 596491b7da6fdf900b33fc74a5cc50b-
fe585683dc8df06d72e4102¢ef 14b7fc9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

b) eDGUE, sullabase del “Model- DGUERESPONSE DEL 1465.20-08-2025 undefined.pdf.p71
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

Dimensioni: 9 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(MD5-Base64): VTopRzfpsZOMFZC3rRUV 1A==

Hash(SHA-1-Hex):
1bb76e7€911976610fa18865adc37b45f 4549569

Hash(SHA-256-Hex): f18cf3b6c2c7330bb0b973005001966-
7dc5f37089f5534898a97026a736€986b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

¢) dichiarazione cifra d’ affari sul-  Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 189 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(M D5-Base64): AwFOOV e/M 3qyL al dJ5sFjw==

Hash(SHA-1-Hex):
21223dc5cdc7ec8d7537ef c8f3030a2ce533db73

Hash(SHA-256-Hex): 4f59fc30b29c677547ede542339b128-
148063ff5216dc3f4e94ed8cB8aalcO2ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AXE_P_1015006328.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Esposito Danilo; Esposito Danilo; Federico Man-
cini

Hash(MD5-Base64): jAAGLjN1Sxc5hhmXoirEhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
91b7c09b9b5bc841ad54cae8d5d554cec6chaBhe

Hash(SHA-256-Hex): b798ec985c5c083034b274276e26f62-
d92fad27ch69202a995e0d4b4alf9a5e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 424 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(MD5-Base64): klA6CWgGRoeDRsHMPOmMjA==

Hash(SHA-1-Hex):
4c4108604d5¢78f3d79bf feal 57f 4e55a42ce335

Hash(SHA-256-Hex): f11c7f905cd67816b30b564fc066945h-
cAffc72c96a0a188dc01aeaB8323782d6
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTABILE ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(MD5-Base64): Y q8oBaB970CObHW My 7V A==

Hash(SHA-1-Hex):
105fe9db30f167d35357a2811991a12c245ad43d

Hash(SHA-256-Hex): e7a871€018c43620d06ae8c7bc0142¢e-
7f9c935027fa34d5af eabh75f fdbab50d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ITM.zip

Dimensioni: 46 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): Y nEoyEfld5Hdal 8BAXKdAMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1ab96035692f 75ch6ef 72603197196 626264

Hash(SHA-256-Hex): ¢37954fdb1c29e2068d54599c78b2f 8-
5e6fbc148e6de6eh0a63d43dadf08e220

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

TECNICA.zip.p7m

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Esposito Danilo
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Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(M D5-Base64): gykdjvg+QX8Crvj5pMVQRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0a2871df907809eldcedf 945626887bAcOf 776ae

Hash(SHA-256-Hex): 07fd87630cc16565844127bch68c589-
€273084849e91fd9278f634c935ea841c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

44,14

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

44,14

30,00

Modello C_Offerta economica.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB
Firmatari: Esposito Danilo
Hash(M D5-Base64): /CGUK5BZ03gluKxBQugK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cf7b107e159b50ee304c3d81f0f0091 3 fedfd8a

Hash(SHA-256-Hex): 406e6f3f 1bb337d9a8f711cdf234575-
5560851a9603aae9ael 796c6a6a3a150b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

1760429808093

PA.CO. Pecifico Costruzioni S.p.A.
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Modalita di partecipazione rti costituendo PACO CAPOGRUPPO/ ENERGOS MAN-
DANTE (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale Consorzio Stabile Energos
Partita Iva 11569400010

Codice Fiscale LPSNDR76E14F839C
Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 14 ottobre 2025 10.16.48 CEST
Sconto (in cifre) 9,39000 %

Sconto (in lettere) nove / 39000 %

Punteggio economico 9,71

Punteggio tecnico 42,36

Punteggio totale 52,07

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla ~ Amministrativa PACO.zip.p7m
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: ALESSANDRO PETRONE
Hash(M D5-Base64): reY 5j+518|PPGBm55dCL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
aBa04d57194d727214dad405675b514a39580cd9

Hash(SHA-256-Hex): abeabec05264b62c618d83c33ac0223-
19938697ed14cf5bf8a9c4ec5445322cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

b) eDGUE, sulla base del “ Model- DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025 _01447350636.pdfl.p7-
loeDGUE” postoin gara (Para- m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 57 KB
Firmatari: ALESSANDRO PETRONE
Hash(M D5-Base64): 9PM+V 6khvH6ZY w+sDzL L tw==

Hash(SHA-1-Hex):
329dc59540340e004b602248304477093b0cIc8

Hash(SHA-256-Hex): 31a140a23631f485908a288dcd40f91-
68d704c089f8e0d329763d9bd290fc677

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

¢) dichiarazione cifra d'affari sul-  Dich Maodello B.pdf.p7m
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 121 KB
Firmatari: ALESSANDRO PETRONE
Hash(MD5-Base64): dp94t3Tc3XirKUnPFIQc7A==

Hash(SHA-1-Hex):
d75df342f96cfe5110252662879cdch5d1f 1d8a0

Hash(SHA-256-Hex): 135146b814fa836h5f5d77391817fc6-
16¢f6c88c159731c0a4a56238b8173a63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

d) Garanzia prowvisoria di gara AXE_P_0015006321.pdf.p7m.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: ANDREA LA PASTINA; ALESSANDRO PE-
TRONE; TASCA VERONICA; Federico Mancini

Hash(M D5-Base64): s33n9S9288wgTH4M Ss/Btw==

186



Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
adaac743440ffbd32ff926698dc4cfb15e0091bb

Hash(SHA-256-Hex): f4a650e3a028b03d0999dea2df88077-
dde3ab817eb808c43e3a5422053fa0856

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

attestato di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 333 KB

Firmatari: ALESSANDRO PETRONE; ANDREA LA PA-
STINA

Hash(MD5-Base64): TIZGL5TM8QK QfOIBupu9/w==

Hash(SHA-1-Hex):
655246807 6cd1350e4b4887a2f0a21dc95€f 953

Hash(SHA-256-Hex):  effdf89be58f39aae65df 90dc4d0064-
91485c9bb48907h426558edf397ce93a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010026610358651.PDF.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: ALESSANDRO PETRONE; ANDREA LA PA-
STINA

Hash(MD5-Base64): luct/ak6UIMt9rbXraNR9A==

Hash(SHA-1-Hex):
7f2360790f31089a5a2d663fe250684fb0a2bff 1

Hash(SHA-256-Hex): c0cd214310c669cab850f589ef44fd5-
9c6232793a3957ar2f45abfc6558d7102

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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0) Eventuale documentazione ac- DOCUMENTAZIONE AMMIVA ENERGOS e IVS CONS
cessoria (Parametro Amministrati- ESECUTRIC- E.zip.p7m
VO)

Dimensioni: 26 MB
Firmatari: ANDREA LA PASTINA
Hash(M D5-Base64): mV PUWQbb+FgRFcvcsuvK cg==

Hash(SHA-1-Hex):
9de1€19a9777459f51761b3191db7f3271941dee

Hash(SHA-256-Hex):
3c3a865ce00c5d942706247edd92199-
f641f4601a221128d20cd90e29f892b3d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni- 2025 10 14 OFFERTA TECNICA.pdf.p7m
o)

Dimensioni: 34 MB

Firmatari: ALESSANDRO PETRONE; ANDREA LA PA-
STINA

Hash(MD5-Base64): AKRRTCteX dRS2X rvundgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6df2640448402e63f 13be97e705cedd1b5baf 30c

Hash(SHA-256-Hex): 7c7c31463f6¢c9f103e3ae72c91dalff-
5fd984b8d2425ae69hcfa25c0003737fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto -
Punteggio assegnato 42,36
Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione Come dagiudizio dellacommissione approssimato alla secon-
dacifradecimale
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Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

42,36

9,71

Modello C_Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: ALESSANDRO PETRONE; ANDREA LA PA-
STINA

Hash(MD5-Base64): kL BwJ333KyxJKacdNgv3qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
478974bal5a3ec1bd3ebc] 203039dae0e07650€0

Hash(SHA-256-Hex): e34707b9f1aab1baal83519a3a9efars-
£189892hbf dad6ec4c579058ac397aa287

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1760428868016

C.D.S. COSTRUZIONI SPA
Forma Singola
OffertaValida

martedi 14 ottobre 2025 10.01.08 CEST

18,57000 %
diciotto / 57000 %
19,21

44,62

63,83
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a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Modello A_Domanda_partecipazione con Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(MD5-Base64): gwvhDfR+/14Y x3100z5rFg==

Hash(SHA-1-Hex):
6C78032a1678108beb0d367fcf3d9c 7724641330

Hash(SHA-256-Hex): 10a2fd60802713a9593bf8aa56d93cf-
15e08475b00ed071d4d51f 7d3f6b97672

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE CDS COSTRUZIONI.zip.p7m

Dimensioni: 853 KB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(MD5-Base64): SkkSdtgKvW8SESnfzL g4UQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a9d316¢127dd8a0e09233c78334717005ecdb064

Hash(SHA-256-Hex): 09f4b73eechbh23049e0ba58e70371c2-
a852889fh4086243184ece13300e8elce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 788 KB
Firmatari: Dario Danesi

Hash(M D5-Base64): wgZyZPel Jf1lyDvmQOF3Irg==
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
44d8d406db57f69aa3fd669876fc3cd81b109c99

Hash(SHA-256-Hex):
f82d9bd70004b57257800802f0b6d75-
e8ab8fbc578¢c5934e80d61449e9db64fc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CDS 2025502727104 polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Dario Danesi; CUFFIA MARCO; Dario Danesi;
Dario Danesi; Dario Danesi; Dario Danesi; Dario Danesi

Hash(MD5-Base64): vib+SEY L+UOxeViZjFXDcaA==

Hash(SHA-1-Hex):
f000bd863969b74f 17196451608014fe5f aadeaf

Hash(SHA-256-Hex): dafch3b43e220e79ceda244669dff01-
0397d164b0basd1d71ac4A5084cfba30al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTEST~1.P7M

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(MD5-Base64): 5WMkxdGg2nmfFnHoDtInCw==

Hash(SHA-1-Hex):
b55d9c7d74def 1beb90aB1f 1a3d5f 3ab30f9293a

Hash(SHA-256-Hex): c7bcab7c67b0d2b31ad13c0a0lef3f9-
855a9392h98a120bb83f9a1010d9f5hch

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

ANAC _CDS Costruzioni.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(MD5-Base64): BIFEMACcFZtnQmpEDXkoWWWA==

Hash(SHA-1-Hex):
2525377¢85cf05a355495d30a33de2308fe8b686

Hash(SHA-256-Hex): f04db3a348169d4a417b49e09d18aba-
19986ba245d0df5425cb4f615c8d2e6¢c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CDS Costruzioni_doc accessori.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(MD5-Base64): zyOoyUI5id10d8WRe2Fl ow==

Hash(SHA-1-Hex):
€9b27ef0f ead322c7776e66b4c9851h9dcf 2bco2

Hash(SHA-256-Hex): 30023e33a67bca2704b6dc02ac2d62a-
d052ed0e99f 30ce98e665f aa2ch00c4ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA_CDS COSTRUZIONI SPA .pdf.p7m

Dimensioni: 19 MB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(M D5-Base64): 3buw3bV 3tel AOE0I 22RoQA==

Hash(SHA-1-Hex):
e117efaB191056f07082f56221d3cccAd2e9cTca
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Hash(SHA-256-Hex): 02da76dfa37c6bc1598ff3f 1e8aab54-
d567ccabare576cdd11f72abelab92587

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio asseghato 44,62
Punteggio massimo 70,00
Commento Valutazione Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-

dacifradecimale

Punteggio tecnico 44,62

Punteggio economico 19,21

Modello C — Offerta economicadi  Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 690 KB
Firmatari: Dario Danesi
Hash(MD5-Base64): fF3cBXaA9jlz7jtyoT Obxw==

Hash(SHA-1-Hex):
2f9421690f5deaa0931937256fad1ah5007501al

Hash(SHA-256-Hex): 3afad0bd428930a5d5fb15ed44982cc-
f17d655f 1e88e9cf2516f05c1545f8f80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1760427845487

Fornitore CONSORZIO CIRO MENOTTI
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida
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Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

martedi 14 ottobre 2025 9.44.05 CEST

12,85000 %
dodici / 85000 %
13,29

50,36

63,65

Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..pdf.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): GoL H1mxPfjCdmycolkAY GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4307657 eee] 6fefdac628953c518c8f ce36ca299

Hash(SHA-256-Hex): 24c7bd3767697a0058bdedcl71f5e0e-
€2d57ef 7a84c09b3f1f607b36d4fb1c7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 278 KB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): 8HoK K 3wWmNvNkj2/JTik5A==

Hash(SHA-1-Hex):
aB88h78e482f 3ee913d999e0e83168812d5f26b4e
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex):  Ob6ebf5dffdd122bc4fcdb0b3546f41-
a791c95efe540791a3a0a8d0978ebd94c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): holDm9FVfOR2B1PVoU5H2g==

Hash(SHA-1-Hex):
77f4ccad3ea2102439ab779bd261209b8560af 83

Hash(SHA-256-Hex):  ddf5496164fcar25b6bf5dff8d3cebe-
7082237e32dff5c63a62c4b4f 33609alf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Beneficiario_ 2451578 2.p7m.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): bhB5iHVIsTcz+RNM 1k9I3A==

Hash(SHA-1-Hex):
61caal32ec37a4090f cdbb448be0a21a90e6d552

Hash(SHA-256-Hex): 51b9ebe06ed6a682ac30efd7137639%-
51a2cc7f14f836¢700feedB8be7203a94a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 198 KB
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Firmatari: Cellini Alberto
Hash(M D5-Base64): coF56QmfrASrt70DXMRDAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc8e151200188096775675ebb3b7aelabfd4240c

Hash(SHA-256-Hex): e111ce5a988be7e500f718edabcd2c-
997100c667a340485db8eb508800799ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): QYErrNIY rF7IXvvFa+bOBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eldfbb4ed20e2814df9d4d489111d1e1a30abfof

Hash(SHA-256-Hex): b8elbfb2c7649a7191a3c473ec8af63-
3346db62f 71893bc4e0df 9eddddSdad8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA.zip.p7m

Dimensioni: 25 MB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): BdfVLjY 6i6aGK K 3w3b/0dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2912a73e99269bca87539%e8bff0c029a2bce753¢

Hash(SHA-256-Hex): a2587al36aehad51aec25f2bc6c80d3-
a431b479857dceld0805708b1cf040539

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA .pdf.zip.p7m

Dimensioni: 20 MB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(M D5-Base64): HTbdeK 1bWzK 7wQbjz65NNg==

Hash(SHA-1-Hex):
64224832c9910d8426bc3115900f 8bcecdfb497

Hash(SHA-256-Hex): 7chbc8945520d320225efdb35ddc26f1-
9066bb0ed22323f 7bfcO6edcl5cac8e7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

50,36

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

50,36

13,29

Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB
Firmatari: Cellini Alberto
Hash(MD5-Base64): Fxz1Uubdi GyP2ZBmv5PJtA==

Hash(SHA-1-Hex):
f067f61b7ac573f8d9eb7bdc379b3c87480b1f83
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Hash(SHA-256-Hex): 7clcce326928f5e703ff2874199ch59-
9247bf 38fead59eeaeechfb5077ce02218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

1760427059934

CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 14 ottobre 2025 9.30.59 CEST

8,14000 %
OTTO/ 14000 %
8,42

52,02

60,44

INNOVA_Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..pdf

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): ZcePZGZhT711R6JHECHOXw==

Hash(SHA-1-Hex):
40133831206€9c7f7075998bb558d858bf 292634

Hash(SHA-256-Hex): acce9522e0349a3a02fed793a399a€0-
119179e4d8288ed5750a36d3405e715¢cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

INNOVA_DGUE.zip

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): w2w6GuoX Y 5K 2fK AM BPnSFw==

Hash(SHA-1-Hex):
c83bfeabh984b0e349e803fe1676676e0fe80570

Hash(SHA-256-Hex): 040ef02ef 79a3cblaf5152fe0d40a7e-
dc6e4965al7fc90d5d7d17dcdb6fdf 573

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

INNOVA_Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): 4rh/MHX p34pf+tpKWjFdAg==

Hash(SHA-1-Hex):
59b0dbcc22df 1466359cc766944f 906eaaff 2424

Hash(SHA-256-Hex):
d5cd2e98066d6d02bc8b7402a90801b-
f4502a53f15021609f9507fal1b0b75ch
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

GARANZIA PROVVISORIA.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): xyjHWRMgOmxpyY LEI004BQ==
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
ec7f60237c145da473f8566ef8f3692027¢730c9

Hash(SHA-256-Hex): 454dbc5cdd43360felf991ec1961351-
a360b8e391f6a709f1315d2c8bf2624de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

INNOVA_PV.pdf

Dimensioni: 852 KB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): /01 ZxORbGKWRWXEVhRZRY w==

Hash(SHA-1-Hex):
1f4b51351faeb79f03410c7ad3b1785f345dche?

Hash(SHA-256-Hex): feb16b741c06207cch75fac0faf 094a
82f43bh6cefe99eb6df54c8688ba007f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

INNOVA_Ricevuta ANAC.PDF

Dimensioni: 220 KB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): gTAlarUnANVOEqQgwTgX X1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4f 467769211 3fH0909c9040a63992bdb3c98c64d

Hash(SHA-256-Hex): 23clarb2a0aBcc35c0f623cdab1f0ar-
6fda9249a7f523c1e7eb3188ef0c207d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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0) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio assegnato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

DOC. ULTERIORE.zip

Dimensioni: 54 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ael. 5aAzpZGpY 183bq7eMrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ObOc6acadaed77b9el ee56f 208087€0f84c3d7d0

Hash(SHA-256-Hex): 7ad0c9e498d640ce51¢c49995120898¢-
98adh885969a3839eb41e47adOf cf1bd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offertatecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE; GIOVANNI ALBANI
Hash(MD5-Base64): hLWqG2bdTjRWZtIDT8Akww==

Hash(SHA-1-Hex):
1cb923d14494c5act 7aff8eb1cb095453497bfe0

Hash(SHA-256-Hex): 3b252cfc629c189f70750f004db0831-
9ealb3bb0eb7a66582c83a45e21db243f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

52,02

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato alla secon-
dacifradecimale

52,02
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Punteggio economico 8,42

Modello C — Offerta economicadi  INNOVA_Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m
gara (Parametro Economico)

Dimensioni: 142 KB
Firmatari: CREMONESI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): g2k4V OD6kV gL aophl z36Gg==

Hash(SHA-1-Hex):
3b48d1abec7787b13c5e72437332229ddalf 9066

Hash(SHA-256-Hex): 74ba2116675410c4493c424¢f814c62-
70155bd3ec58dfe8a395b9d81db09cd53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1760426655715
Fornitore COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
Modalita di partecipazione RTI COSTITUENDO VERTICALE COSTRUZIONI BOR-

DIGNON MANDATARIA & RADAR SRL MANDANTE
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale RADAR SRL

Partita Iva 03369430289

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta Offerta proposta di aggiudicazione
Data martedi 14 ottobre 2025 9.24.15 CEST
Sconto (in cifre) 18,00000 %

Sconto (in lettere) diciotto / 00000 %

Punteggio economico 18,62
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Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

70

88,62

ok Modello A + copie conformi certificazioni.zip.p- 7m.p7m

Dimensioni: 16 MB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): nK PedOI+dGWIJQV'Y xA4kgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3ea76f 1h0d1685691e3f436087d24aff 4185005

Hash(SHA-256-Hex): 3bb2ae319ff3e590360b932be5bc582b-
d60eledlcd6e94e€1562902c95f5541080

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ok DGUE xIm .pdf.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 153 KB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): sGgt2CWwgWaw2F2mOcX zhg==

Hash(SHA-1-Hex):
91b41b0ch95b2d781ea305449ac 7fe247a85e669

Hash(SHA-256-Hex): 3e663573260b6de21827fh9e9c48f 78-
ab185df68210caf 5f01belcf5e55bb5f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ok Modello B.zip.p7m.p7m
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d) Garanzia prowisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 875 KB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): EY Kh6RUIMdAP16TPa4fV18g==

Hash(SHA-1-Hex):
326984€9312h91f383cha2c5e203a9fc11dad875

Hash(SHA-256-Hex): 4e1d92b805b3e18e55ae03e8baf 040d-
c3a04e81f2d885df 10e931f 79d0e387a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

01_01.000070508__Esemplare stazione
appaltante.pdf- .p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Bordignon Gianantonio; MI0ZZO ALBERTO;
MAURO BAVA

Hash(MD5-Base64): 5KY 3G5mMRXHO2xjZwWIHEAGA==

Hash(SHA-1-Hex):
fbco7af 7ele7ff8ede6a2668e1f36712c14abd7e

Hash(SHA-256-Hex): 63294c2dad8b485eb8114¢3646026ff-
9ee52a9abb311293efh225af 47cabefdO

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PRESE VISIONI Costruzioni Bordignon & Radar .pdf.p-
m.p7m

Dimensioni: 693 KB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): ZARwfol ONM 9PV KePAFoLgA==

Hash(SHA-1-Hex):
8fd7c2far32346db2ce53bfbf 129b001e5751735

Hash(SHA-256-Hex): c9967bfe7bb2e85a344e17e5f1dc87c-
b6665c528613e69a3457038e546e8fdf5
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f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta tassa AV CP.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 119 KB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): gw3Dy7hFI8Xx1IxexmRjw==

Hash(SHA-1-Hex):
50f d6f dd945dcf 6f4593450b656f 5d596dbad825

Hash(SHA-256-Hex): 8f230fdd178544984f83ada07233892-
2bead06834072e1fb1b85f1f67be23978

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ok Documentazione aggiuntiva.7z.p7m.p7m

Dimensioni: 16 MB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(M D5-Base64): rdv15EX CEnwUipuEg1iNagQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3417667b360046089230042bf 9 5600732dfc19¢

Hash(SHA-256-Hex): 56¢11150c25de690e32e499h30ad3f0-
6d14925707e425628c0061768e08ed8a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica.zip.p7m

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
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Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(MD5-Base64): CqwS9G3v5/NcegL Zmill/hw==

Hash(SHA-1-Hex):
9f271916d33480cb06676abla432fd9bcAbf 64af

Hash(SHA-256-Hex): d9ffc65949317db088b621048ad714e-
516b803f3d90294ae489c19e27e596dc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

70,00

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

70

18,62

Modello C_Offerta economica.B.O..pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 914 KB
Firmatari: Bordignon Gianantonio; MIOZZO ALBERTO
Hash(M D5-Base64): Hf WAK gsCM eS502496Q1X g==

Hash(SHA-1-Hex):
b882e2e982b3508108e2af h69a7e1603be5106¢1

Hash(SHA-256-Hex):
44e9a34729bd3527db22a4cada7d699-
046352d50eb6174d8d983dc59beh7bc33
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1760375674971

206




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 13 ottobre 2025 19.14.34 CEST

8,14000 %
OTTO/ 14000 %
8,42

49,44

57,86

Modello A_Domanda_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(MD5-Base64): luXqPcJ3619++07m3QB71Q==

Hash(SHA-1-Hex):
11ceee281¢f9aa9405de4398796799d8a25dc2fd

Hash(SHA-256-Hex):
088bde8611d2692h9cdac39d185c94b-
f89b6927bef cf9922890f a9b81f2de180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUERESPONSE_DEL 1465.20-08-2025 05041951246 .p-
m

Dimensioni: 48 KB
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(M D5-Base64): 100d+eBKm8vapzgyZ XY 1fw==

Hash(SHA-1-Hex):
aBaf5a0abc] efeapbabb488c7c07d8edbf54176a

Hash(SHA-256-Hex): bf7b1908f271fd75351baf8564c1bcd-
€08b0b757c0d852a744236dff81bb0e7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello B_Dich. cifraaffari lavori.B.O.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(MD5-Base64): 5nXW6Kirz9Jm6lekMf4lHw==

Hash(SHA-1-Hex):
1d4f47f8816€8fe2747fc9668186512823¢62604

Hash(SHA-256-Hex): bfabf7c56100c2dal3806bbae666430-
044198c2f cee66b399al1b26c7e6536a50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AXE_P_1015006376.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB
Firmatari: FABBRI BRUNO; Federico Mancini
Hash(MD5-Base64): B2WxpgPlGmyJmUSG3hTFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€6fbd97e4bdab0d4ac46e03c1392b60651562276

Hash(SHA-256-Hex): 5744fb50796ae482963a61cd71997fa-
18¢13ad170b019e135eab09b5c7135b54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

f) Attestazione di avvenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

0) Eventual e documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOPRALLUOGO.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(MD5-Base64): tHBJZIKADCTS+E+YiiWVLg==

Hash(SHA-1-Hex):
5acd8494df0a93b1af 1de650f5e377838¢574dba

Hash(SHA-256-Hex): 3701dfd22756d3f747870f8197fd491-
8bc8c79e172abc0b09f791c52d15e41f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(MD5-Base64): /D1bCAAUHDDX9kpVW|TDFw==

Hash(SHA-1-Hex):
eBeccAcaba4f4e29bf919dalade00f4ac 7241813

Hash(SHA-256-Hex): 433f7607179ac5d1eb63c6817107960-
2d20f4366deb3f263d9d3afel2dbddf6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ulteriore documentazione.zip

Dimensioni: 89 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): nh+Mw5s/mhtyJ20jgoWTDA==
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
56d24f 4aa95f cac8a89c968871bdb5c6b3d336fa

Hash(SHA-256-Hex): d78c6529f61428c841f5ec433514385-
7db837960bd84e79f2c329333b13eb 796

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

O-Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(MD5-Base64): t+o/ftiY QOCY j0ZZa0OSvFg==

Hash(SHA-1-Hex):
aa0aB87h39ee52c4f8h0543cc700ca01ca255a310

Hash(SHA-256-Hex): 83b7de58fee7392d7913a456bf 2eadb-
faB38b4c76857e48754f928a1c4802397

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

49,44
70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

49,44

8,42

Modello C_Offerta economica.B.O_.pdf.p7m

Dimensioni: 152 KB
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Firmatari: FABBRI BRUNO
Hash(M D5-Base64): yEIajB/T2c8vkglcHap85Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bc444d2ea2542dccl6ef4c1f108b02232b91a63d

Hash(SHA-256-Hex): Obc66a2d420d4cbbad722ac3d309ala
d3c0da2eb6ae380cfh843782ee27603ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1760374690597
Fornitore T.SB.SR.L.
Modalita di partecipazione RTI TSB SRL Mandataria-I TAC SRL Mandante-FUL L SER-

VICE SRL Mandante-GELMINI CAV. NELLO SPA Man-
dante (Raggruppamento temporaneo di imprese)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale ITAC SRL

Partita Iva 03691090249

Codice Fiscale

Ragione Sociale FULLSERVICE SRL

Partita Iva 04426930287

Codice Fiscale

Ragione Sociale GELMINI CAV. NELLO SPA
Partita Iva 00241740232

Codice Fiscale

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 13 ottobre 2025 18.58.10 CEST
Sconto (in cifre) 11,82000 %
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Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

b) eDGUE, sulla base del “ Model-
lo eDGUE” posto in gara (Para-
metro Amministrativo)

undici / 82000 %
12,23
39,33

51,56

Modello A_Domanda_partecipazione.B.O..pdf.zip

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Tyw3+Y AF7M4CxpzRIok4ig==

Hash(SHA-1-Hex):
37da237f422484f1c97512bdab1b3108d5144949

Hash(SHA-256-Hex): c013d56caccfOech3c3eb7130adb089-
e6c0e53a6a2f91a3e14894h7240426ea0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip

Dimensioni: 287 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 2BxkfZ2HGjfjxItiEAyfRw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a278d74b04713db340f 106836c8adcfal84el84

Hash(SHA-256-Hex): 13d3d26ce39e6¢72fe6000784a29042-
b65d969b9f 0c3e2883620149e43865dac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

d) Garanzia prowvisoria di gara
(Parametro Amministrativo)

€) Attestazione di avvenuto sopral-
luogo (Parametro Amministrativo)

Modello B Dich _cifra affari_lavori_B_O-ATlI.pdf.p7-
m.p7m.p7m
Dimensioni: 222 KB

Firmatari: MORLIN MARCO; Gelmini Giovanni; Bertin Ro-
berto; Bertin Paolo

Hash(MD5-Base64): 093mle+rKfulquL81d5j0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2badec16d15bd046627f2e5¢571a1210392011ed

Hash(SHA-256-Hex):
04010987475cd2a16e108c36a32b81a-
60fa2bbb610182a63939371a979249669
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia provvisoria.zip

Dimensioni: 672 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): fEN/UtjL PhWayH72fwB ==

Hash(SHA-1-Hex):
17c57ceb9c5af0dc151a4f5570107770b09d7602

Hash(SHA-256-Hex): d9d856378d7748a584e6ade44f8b802-
bbe07c2a89c1976¢7d192cfe51aa079ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificato Presa Visione.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Bertin Roberto; Bertin Paolo; MORLIN MARCO,;
Gelmini Giovanni

Hash(MD5-Base64): 5VI3KkCgFIK 6u0goAat+8Hw==
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f) Attestazione di avwenuto versa-
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

g) Eventuale documentazione ac-
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
7dfdc84549edaad515447d39f 26f 64bacf ecObe9

Hash(SHA-256-Hex): f37¢507ef9718ce6c524d3766355061-
6617724c768a3c97b23d34e75708c8ele

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Pagamento ANAC.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 802 KB

Firmatari: Bertin Roberto; Gelmini Giovanni; Bertin Paolo;
MORLIN MARCO

Hash(MD5-Base64): cRZRAfNNZUKVBN40/USZbA==

Hash(SHA-1-Hex):
5662¢735662028f04ef 1bc81f9e7cdab6e250949

Hash(SHA-256-Hex):
2b08c9223d809ae8d155996c7d42708-
8a9b5ff3f18c22f39f298c38c60e16c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Doc. accessoria RTI.zip

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nrphcfGY HH5E55U2K4QM cQ==

Hash(SHA-1-Hex):
618264 2b44913307f781ab254a51277f5d13c0

Hash(SHA-256-Hex): 9ad571beeeal05f3b526f 78cf156244-
d48eec53fd854437ce32a93458095ed25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
o)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m.zip

Dimensioni: 19 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 9ImWGamEDgXwWHXs6Tf8yb8A==

Hash(SHA-1-Hex):
9ba5h1211be5094df1d0785dadcd53167df47e56

Hash(SHA-256-Hex): d97ac276a21d68bc6350b7ccfdc318d-
04819c4c216hf6a18a3e696a8abb1f330

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

39,33

70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

39,33

12,23

Modello_C Offerta_economica B_O_.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: Gelmini Giovanni; MORLIN MARCO; Bertin Ro-
berto; Bertin Paolo

Hash(M D5-Base64): LCqgGMnpY yRXdSCePj6uL +g==

Hash(SHA-1-Hex):
899d7114d72205531f af c935008f 43f6ca564b2d

Hash(SHA-256-Hex): 5c32a9072f0b44669656f 70b3e0c38c-
b0030e41f3aelee68fd7a355b948a7312
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1760374553334
Fornitore CO.GE.FA. Sp.A.
Modalita di partecipazione COSTITUENDO R.T.I. "CO.GE.FA. S.p.A. a Socio Unico -

GIANNI BENVENUTO S.p.A." (Raggruppamento tempora
neo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale GIANNI BENVENUTO SPA
Partita Iva 00926570136

Codice Fiscale GNNMRG64H13C933V
Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 13 ottobre 2025 18.55.53 CEST
Sconto (in cifre) 11,33000 %

Sconto (in lettere) undici / 33000 %

Punteggio economico 11,72

Punteggio tecnico 54,95

Punteggio totale 66,67

Punteggi dei Parametri

a) Istanza di partecipazione, sulla  Istanza.zip
base del “ Modello A" posto in ga-
ra (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): WyGh/VWAMKWA483hPWK 2DbA==
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b) eDGUE, sulla base del “ Model-
loeDGUE” postoin gara (Para-
metro Amministrativo)

¢) dichiarazione cifra d affari sul-
la base Modello B (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
ald1b645c57ad47b489d1806f5821b0%e8fd859a

Hash(SHA-256-Hex): 0f04e25a1e5440531edbebf8fellbcs-
419a492c80d529df 1d7f 1e58dece150be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip

Dimensioni: 148 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): AB1H++2ZjTQhBVAY No2cOw==

Hash(SHA-1-Hex):
75f6da5d34fbee7cc59ee10b18ba35feh99e7d3f

Hash(SHA-256-Hex): a743cbf791d9d28988a5a74692896¢0-
17b2206abb9f4387ad4c6171e81c27ab7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dich. cifraaffari.zip

Dimensioni: 635 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 01C6yJ1sp3brXhFsSSxdmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ab7e7d39f 4854e14230ee9f 2f chbcab0c48645e0

Hash(SHA-256-Hex):
c1ebd26cd85691€999e270186466703-
77ee3909c72c4ecdal09a8a6ae305583¢e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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d) Garanzia prowisoria di gara RTI CO.GE.FA. SPA. 2025502727560
(Parametro Amministrativo) polizza.pdf.p7m- .p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Baratozzi Ugo; GIANNI AMBROGIO; CUFFIA
MARCO

Hash(MD5-Base64): L G+jGRwC40L5FK ygsISk5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
72d304feafc708016f95cce701602fad34922279

Hash(SHA-256-Hex): 220797dcf889fd878e4f95ec5971247-
f04e6f399c7d17ed05422f8c55ed54e€9%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

€) Attestazione di avwwenuto sopral-  SOPRALLUOGO GB+COGEFA_signed _signed.pdf
luogo (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 622 KB

Firmatari: Baratozzi Ugo; Baratozzi Ugo; GIANNI AMBRO-
GIO

Hash(MD5-Base64): GBfyOBRZGU35IpyY Xh7t6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
41765d98€e74119f4184a234d6eb333c01ebf 8bef

Hash(SHA-256-Hex): 21d6a75be96ab4fd718f171f61d10fe-
f3b864b37h8bcab3261364f5fce658f27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f) Attestazione di avwenuto versa- Ricevuta versamento contributo ANAC_signed signed.- pdf
mento contributo ANAC (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 155 KB

Firmatari: GIANNI AMBROGIO; Baratozzi Ugo

Hash(MD5-Base64): C1CrvINsO4ID027a315hX Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
5b3cbf18581f70a565a30992adc6529ea0a61b73

Hash(SHA-256-Hex): 91c54ace5191899f94c01397ad63697-
41e237add2469319d73d1b27b6142b050

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

0) Eventuale documentazione ac- Doc. Accessoria.zip
cessoria (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): LDY jj++3Jp0BIAWJICfW6ESA==

Hash(SHA-1-Hex):
9d4cec55d8h3h270396183c804f04898b6babds

Hash(SHA-256-Hex):
88ecd007862ad79328825ed0d7551be-
4c628f25c45f 3587 cf a02e158adf 3a94d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni- CG_GB_ Offerta Tecnica.pdf.p7m.p7m
o)

Dimensioni: 18 MB
Firmatari: Baratozzi Ugo; GIANNI AMBROGIO
Hash(MD5-Base64): R/IBWO5THSYyMMvXjCnSiPng==

Hash(SHA-1-Hex):
ada0c15f7ab76616722f218213f 2bc6997e43a57

Hash(SHA-256-Hex): 9ab6d1251dde2080ae873fb9cc2d8ff-
e64af 1bbb138648a5f831c2cd402de5f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -
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Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Modello C — Offerta economica di
gara (Parametro Economico)

54,95
70,00

Come dagiudizio dellacommissione approssimato allasecon-
dacifradecimale

54,95

11,72

RTI_Modello C_Offerta economica.B.O._.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 347 KB
Firmatari: Baratozzi Ugo; GIANNI AMBROGIO
Hash(M D5-Base64): 0deVwnuNzubNz5mp/6KgBA==

Hash(SHA-1-Hex):
29438d77637c025180d8e0ab1e52¢35051 c1daal

Hash(SHA-256-Hex): deaf87¢380f4c58531d9ad9bc9d6bal-
99a72bcdb5ff9753a02f 2eb293cce3ba2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuae

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’ astain base allaformula selezio-

nata

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio pitl alto, a quella con un punteggio pit basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Lasogliadi anomaliacalcolata é:

* Soglia punteggio tecnico:

* Soglia punteggio economico:

56.00

24.00

220



Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

1

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT

Punteggio tecnico 70,00

Punteggio economico 18,62

Punteggio totale 88,62

Sconto offerto (in cifre) 18,00000 %
Sconto offerto (in lettere) diciotto / 00000 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza SACAIM Sp.A.
Punteggio tecnico 60,27

Punteggio economico 16,78

Punteggio totale 77,05

Sconto offerto (in cifre) 16,22000 %

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

sedici / 22000 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

3

Fiammengo Federico st

Punteggio tecnico 62,22
Punteggio economico 12,93
Punteggio totale 75,15
Sconto offerto (in cifre) 12,50000 %

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

DODICI /50000 %

No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)

Sconto offerto (in lettere)

4

|.TEC. SRL
58,98
15,52
74,50
15,00000 %

QUINDICI / 00000 %

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 5
ria

CONSORZIO ITM
44,14

30,00

74,14

29,00000 %

VENTINOVE / 00000 %

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 6
ria

FERRARI ING. FERRUCCIO SRL
57,64

15,52

73,16

15,00000 %

QUINDICI / 00000 %

Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 7
ria
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Societa di appartenenza CO.GE.FA. Sp.A.
Punteggio tecnico 54,95

Punteggio economico 11,72

Punteggio totale 66,67

Sconto offerto (in cifre) 11,33000 %

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

undici / 33000 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

8

GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT

Punteggio tecnico 54,97
Punteggio economico 10,39
Punteggio totale 65,36

Sconto offerto (in cifre) 10,04100 %
Sconto offerto (in lettere) dieci / 041 %
Offerta anomala? No

F_'osj zionein Proposta di Graduato- 9

ria

Societa di appartenenza Ing.Ferrari Sp.A.
Punteggio tecnico 50,83
Punteggio economico 13,92
Punteggio totale 64,75

Sconto offerto (in cifre) 13,45900 %

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

diciannovemilionisettecentoottantanovemil atrecentoquaran-
tadue/ 9405 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

10

C.D.S. COSTRUZIONI SPA
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Punteggio tecnico 44,62

Punteggio economico 19,21

Punteggio totale 63,83

Sconto offerto (in cifre) 18,57000 %
Sconto offerto (in lettere) diciotto / 57000 %
Offerta anomala? No

P_osj zionein Proposta di Graduato- 11

ra

Societa di appartenenza

CONSORZIO CIRO MENOTTI

Punteggio tecnico 50,36
Punteggio economico 13,29
Punteggio totale 63,65
Sconto offerto (in cifre) 12,85000 %

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

dodici / 85000 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

12

RUFFATO MARIO SRL

Punteggio tecnico 47,49
Punteggio economico 16,03
Punteggio totale 63,52
Sconto offerto (in cifre) 15,50000 %

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

quindici / 50000 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

13

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA

44,46
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Punteggio economico 16,34
Punteggio totale 60,80
Sconto offerto (in cifre) 15,79300 %

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

quindicivirgol asettecentonovantatre / 000 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

14

CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA

Punteggio tecnico 52,02

Punteggio economico 8,42

Punteggio totale 60,44

Sconto offerto (in cifre) 8,14000 %
Sconto offerto (in lettere) OTTO/ 14000 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 15

ra

Societa di appartenenza

COSTRUZIONI IANNINI SRL

Punteggio tecnico 46,69
Punteggio economico 13,00
Punteggio totale 59,69
Sconto offerto (in cifre) 12,56800 %

Sconto offerto (in lettere)

dodici / 568 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 16

ria

Societa di appartenenza CMC Ravenna S.p.A.
Punteggio tecnico 49,77

Punteggio economico 8,23
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Punteggio totale
Sconto offerto (in cifre)
Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

58,00
7,96000 %
ventunomilioniquarantasei milaottocento / 06200 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

17

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL

Punteggio tecnico 49,44

Punteggio economico 8,42

Punteggio totale 57,86

Sconto offerto (in cifre) 8,14000 %
Sconto offerto (in lettere) OTTO/ 14000 %
Offerta anomala? No

F_'osj zionein Proposta di Graduato- 18

ra

Societa di appartenenza

Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit

Punteggio tecnico 38,79
Punteggio economico 17,02
Punteggio totale 55,81
Sconto offerto (in cifre) 16,45000 %

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

sedici / 45000 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

19

PA.CO. Pacifico Costruzioni S.p.A.

Punteggio tecnico 42,36
Punteggio economico 9,71
Punteggio totale 52,07
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Sconto offerto (in cifre) 9,39000 %
Sconto offerto (in lettere) nove / 39000 %
Offerta anomala? No

P_osj zionein Proposta di Graduato- 20

ria

Societa di appartenenza CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL
Punteggio tecnico 38,57
Punteggio economico 13,17
Punteggio totale 51,74

Sconto offerto (in cifre) 12,73100 %
Sconto offerto (in lettere) dodici / 731 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 21

ria

Societa di appartenenza T.SB.SR.L.
Punteggio tecnico 39,33
Punteggio economico 12,23
Punteggio totale 51,56

Sconto offerto (in cifre) 11,82000 %
Sconto offerto (in lettere) undici / 82000 %
Offerta anomala? No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori allabase d’ astain base allaformula selezio-
nata

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

Nome CASAGRANDE PETER FRANCIS
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Login user_303825

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (02798850273)
Indirizzo email protocollo.aul ss3@pecveneto.it

Num. telefono 0412608074

Tabella 8. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedura.

Nome COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT

Login user_186303

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(03344050269)

Indirizzo email PEC@PEC.COSTRUZIONIBORDIGNON.IT

Num. telefono 042318053

Commento all’ aggiudicazione Offerta economicamente piu vantaggiosa presentata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.

Tabella9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
giovedi 2 aprile 2026 11.16.16|Offerta sopra/sotto soglia per-|L offerta (ID 1760435345610)
CEST centual e riammessa della Procedura Procedura aper-

ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
BB80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
ta ammessa con la seguente mo-

tivazione: .
giovedi 2 aprile 2026 11.16.16|Offerta sopra/sotto soglia per-|L offerta (ID 1760429878300)
CEST centual e riammessa della Procedura Procedura aper-

ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
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Data

Oggetto

Testo

CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23490.29251 (IVA
esclusa) (ID 206581173), e sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.16
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1760430043758)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
palto lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redlizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.16
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760433559852)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nhor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.16
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760374690597)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), & sta
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.16
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760431155710)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
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Data

Oggetto

Testo

mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
dasta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), e sta-
ta ammessa con |a seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.16
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1760434779222)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
palto lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redlizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.16
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760429808093)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nhor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.16
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760428868016)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), & sta
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.16
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760375674971)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
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Data

Oggetto

Testo

rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP 141B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
dasta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), e sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.16
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1760430289422)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
palto lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redlizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Calcolo anomdia

La soglia di anomalia calcola
ta & Soglia punteggio tecnico:
56,00 Soglia punteggio econo-
mico: 24,00.

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760432078411)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), & sta
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760427059934)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP 41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
dasta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
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Data

Oggetto

Testo

ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1760430078274)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
palto lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redlizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760427845487)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nhor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
dasta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760430149874)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), & sta
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760430196164)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP 41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
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Data

Oggetto

Testo

dasta € 23.490.29251 (IVA
esclusa) (ID 206581173), e sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1760433753658)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
palto lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redlizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760426655715)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nhor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), € sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760432438072)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173), & sta
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 11.16.10
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1760374553334)
della Procedura Procedura aper-
ta ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
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Data Oggetto Testo

CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23490.29251 (IVA
esclusa) (ID 206581173), e sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

giovedi 2 aprile 2026 10.44.41| Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
CEST miche della procedura Proce-
dura aperta ad evidenza euro-
pea per appalto lavori “Restau-
ro sanitario dell’ Ospedale di Do-
lo (VE). Adeguamento sismico
e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € ini-
Ziata.

giovedi 2 aprile 2026 10.25.33| Terminata VValutazione Tecnica |[La vautazione tecnica del
CEST Mercato Procedura aperta ad
evidenza europea per appal-
to lavori “Restauro sanitario
dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nhor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) é stata

completata.
giovedi 2 aprile 2026 10.25.33|Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760434779222) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.33|Offerta Tecnicarifiutata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760434773534) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
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Data Oggetto Testo

st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 | mporto aba-
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) e stata
esclusa con la seguente motiva
zione: Offerta esclusa per pun-
teggio inferiore a soglia di shar-
ramento art. 18.2.5 del discipli-

nare di gara..
giovedi 2 aprile 2026 10.25.33| Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760432438072) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.33| Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760433753658) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) é stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.33|Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760435345610) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.33|Offerta Tecnicarifiutata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760433924235) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
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Data Oggetto Testo

europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
esclusa con la seguente motiva
zione: Offerta esclusa per pun-
teggio inferiore a soglia di shar-
ramento art. 18.2.5 del discipli-

nare di gara..
giovedi 2 aprile 2026 10.25.33| Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760433559852) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) e stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.33| Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760432078411) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.17 | Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760429808093) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
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Data Oggetto Testo
accettatacon laseguente motiva
zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.17 | Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760429878300) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.17 | Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760431155710) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) é stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.17 | Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760430196164) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.17 | Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760427845487) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
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Data Oggetto Testo

se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) e stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.17 | Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760430078274) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.17 | Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760430289422) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) é stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.17 | Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760430043758) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.17 | Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760430149874) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
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Data Oggetto Testo

st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 | mporto aba-
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) e stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.15| Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760427059934) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.15| Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760428868016) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) é stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.14 | Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760426655715) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.13|Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760375674971) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
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Data Oggetto Testo

co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 | mporto aba-
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.13| Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760374690597) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
giovedi 2 aprile 2026 10.25.13| Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
CEST 1760374553334) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) é stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
venerdi 28 novembre 2025|Aperturabuste tecniche La apertura delle buste tecni-
9.34.57 CET che della procedura Procedu-

ra aperta ad evidenza euro-
pea per appalto lavori “Restau-
ro sanitario dell’ Ospedale di Do-
lo (VE). Adeguamento sismico
e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € ini-

Ziata
mercoledi 22 ottobre 2025|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (ID
12.21.13 CEST ta 1760434773534) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
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Oggetto

Testo

Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva
zione: .

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760432078411) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-
zione: .

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760435345610) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) é stata
accettatacon laseguente motiva-
zione: .

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760433753658) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva
zione: .

Data

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.13 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.13 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.13 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1760433924235) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
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Oggetto

Testo

europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva
zione: .

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760434779222) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) e stata
accettatacon laseguente motiva-
zione: .

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760432438072) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-
zione: .

Data

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.13 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.13 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760433559852) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva
zione: .
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Oggetto

Testo

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1760431155710) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva
zione: .

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760430196164) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) e stata
accettatacon laseguente motiva-
zione: .

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760430149874) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-
zione: .

Data

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.11 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.08 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.08 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.08 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760430078274) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
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Data Oggetto Testo
accettatacon laseguente motiva
zione: .
mercoledi 22 ottobre 2025|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
12.21.08 CEST ta 1760429878300) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
mercoledi 22 ottobre 2025|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
12.21.08 CEST ta 1760430043758) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) é stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
mercoledi 22 ottobre 2025|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
12.21.08 CEST ta 1760430289422) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
mercoledi 22 ottobre 2025|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (ID
12.21.08 CEST ta 1760427059934) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
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Oggetto

Testo

se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva
zione: .

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760375674971) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-
zione: .

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760374553334) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) é stata
accettatacon laseguente motiva-
zione: .

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1760427845487) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva
zione: .

Data

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.08 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.08 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.08 CEST

mercoledi 22 ottobre 2025
12.21.08 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1760428868016) della Procedu-
ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
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Data Oggetto Testo

st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 | mporto aba-
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) e stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
mercoledi 22 ottobre 2025|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
12.21.08 CEST ta 1760426655715) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) & stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
mercoledi 22 ottobre 2025|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
12.21.08 CEST ta 1760374690597) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) é stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
mercoledi 22 ottobre 2025|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
12.21.08 CEST ta 1760429808093) della Procedu-

ra Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173) € stata
accettatacon laseguente motiva

zione: .
giovedi 16 ottobre 2025 9.17.23|LaFirmaDigitalesu offertaéac-|La Firma Digitale dell offerta
CEST cettata del fornitore user_420770 sulla

Procedura con ID 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.23
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 83688 sulla
Procedura con ID 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.23
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_81269 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.23
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_214068 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.23
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 96907 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.23
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 209149 sulla
Procedura con ID 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.23
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_258845 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.23
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_120327 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 217691 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 39345 sulla
Procedura con ID 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_81780 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 33838 sulla
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Data

Oggetto

Testo

Procedura con ID 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_315584 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_197420 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 134288 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_38855 sulla
Procedura con ID 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_154502 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_119363 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 322940 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_155311 sulla
Procedura con ID 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_137061 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 56050 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
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Data

Oggetto

Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 16 ottobre 2025 9.17.18
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_186303 sulla
Procedura con 1D 206581173 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 14
12.00.08 CEST

ottobre 2025

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura Proce-
dura aperta ad evidenza euro-
pea per appalto lavori “Restau-
ro sanitario dell’ Ospedale di Do-
lo (VE). Adeguamento sismico
e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14
11.49.05 CEST

ottobre 2025

Invio Offerta

L offerente RUFFATO MARIO
SRL ha inviato con successo
unofferta nel Mercato Proce-
dura aperta ad evidenza euro-
pea per appalto lavori “Restau-
ro sanitario dell’ Ospedale di Do-
lo (VE). Adeguamento sismico
e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14
11.39.39 CEST

ottobre 2025

Invio Offerta

L offerente CMC Ravenna
S.p.A. ha inviato con succes
so un'offerta nel Mercato Pro-
cedura aperta ad evidenza eu-
ropea per appato lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14
11.39.33 CEST

ottobre 2025

Invio Offerta

L offerente CONPAT SCARL
ha inviato con  successo
un'offerta nel Mercato Proce-
dura aperta ad evidenza euro-
pea per appalto lavori “Restau-
ro sanitario dell’ Ospedale di Do-
lo (VE). Adeguamento sismico
e normativo — 3" Fase. Rea
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Data

Oggetto

Testo

lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 | mporto aba-
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
11.25.24 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente AR.CO. SRL hain-
viato con successo un offerta
nel Mercato Procedura aperta
ad evidenza europea per ap-
palto lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J1B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.29251 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
11.22.33 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente  FERRARI ING.
FERRUCCIO SRL ha invia
to con successo un offerta nel
Mercato Procedura aperta ad
evidenza europea per appal-
to lavori “Restauro sanitario
dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nhor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP 141B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
11.19.19 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente CONSORZIO STA-
BILEVIBUILDING SCARL ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato Procedura aperta
ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
11.00.38 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente SACAIM Sp.A. ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato Procedura aperta
ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
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Data

Oggetto

Testo

zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
dasta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
10.54.38 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente Ing.Ferrari S.p.A. ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato Procedura aperta
ad evidenza europea per ap-
palto lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
10.39.15 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente Mengato s.r.l. Grup-
po Industriale societa Benefit ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato Procedura aperta
ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nhor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
10.24.49 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente  COSTRUZIONI
IANNINI SRL ha inviato con
successo unofferta nel Merca
to Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
10.23.16 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente Fiammengo Federi-
co sl ha inviato con succes
so un'offerta nel Mercato Pro-
cedura aperta ad evidenza eu-
ropea per appato lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
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Data

Oggetto

Testo

st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 | mporto aba-
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173).

martedi 14  ottobre
10.22.29 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente I.TEC. SRL ha in-
viato con successo un offerta
nel Mercato Procedura aperta
ad evidenza europea per ap-
palto lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J1B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.29251 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
10.21.18 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente GARC COSTRU-
ZIONI SPA SOCIETA' BENE-
FIT ha inviato con successo
un offerta nel Mercato Proce-
dura aperta ad evidenza euro-
pea per appalto lavori “Restau-
ro sanitario dell’ Ospedale di Do-
lo (VE). Adeguamento sismico
e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
s”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
10.20.43 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente CONSORZIO IN-
TEGRA SOCIETA COOPERA-
TIVA ha inviato con succes
so un offerta nel Mercato Pro-
cedura aperta ad evidenza eu-
ropea per appato lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14  ottobre
10.17.58 CEST

2025

Invio Offerta

L offerente CONSORZIO ITM
ha inviato con successo
un offerta nel Mercato Proce-
dura aperta ad evidenza euro-
pea per appalto lavori “Restau-
ro sanitario dell’ Ospedale di Do-
lo (VE). Adeguamento sismico
e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
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Data Oggetto Testo

st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 | mporto aba-
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173).

martedi 14 ottobre 2025|Invio Offerta L offerente  PA.CO. Pacifico
10.16.48 CEST Costruzioni Sp.A. ha invia
to con successo un offerta nel
Mercato Procedura aperta ad
evidenza europea per appal-
to lavori “Restauro sanitario
dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redlizza-
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.29251 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14 ottobre 2025|Invio Offerta L offerente C.D.S. COSTRU-
10.01.08 CEST ZIONI SPA hainviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
Proceduraapertaad evidenzaeu-
ropea per appato lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
Co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
s”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14 ottobre 2025 9.44.05|Invio Offerta L offerente CONSORZIO CI-
CEST RO MENOTTI ha inviato con
successo un offerta nel Merca-
to Procedura aperta ad evidenza
europea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14 ottobre 2025 9.30.59|Invio Offerta L offerente CONSORZIO IN-
CEST NOVA SOCIETA' COOPERA-
TIVA ha inviato con succes
so un offerta nel Mercato Pro-
cedura aperta ad evidenza eu-
ropea per appato lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
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Data Oggetto Testo

st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 | mporto aba-
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173).

martedi 14 ottobre 2025 9.24.15|Invio Offerta L offerente  COSTRUZIONI
CEST BORDIGNON SRL ha invia
to con successo un offerta nel
Mercato Procedura aperta ad
evidenza europea per appal-
to lavori “Restauro sanitario
dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redlizza-
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.29251 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

martedi 14 ottobre 2025 9.12.07 | Offerta Ritirata E  data ritirata un'offerta da
CEST parte dell operatore economico
con ragione sociale: C.D.S. CO-
STRUZIONI SPA.

lunedi 13 ottobre 2025 19.14.34|Invio Offerta L offerente RESEARCH CON-
CEST SORZIO STABILE SCARL ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato Procedura aperta
ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP J41B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

lunedi 13 ottobre 2025 18.58.10| Invio Offerta L offerente T.S.B. SR.L. hain-
CEST viato con successo un offerta

nel Mercato Procedura aperta
ad evidenza europea per ap-
pato lavori “Restauro sanita
rio dell’ Ospedale di Dolo (VE).
Adeguamento sismico e nor-
mativo — 3" Fase. Redizza
zione nuovo Blocco Ovest”.
CUP 141B20001160001 — CIG
B80A649D00 Importo a base
dasta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

lunedi 13 ottobre 2025 18.55.53 | Invio Offerta L offerente CO.GE.FA. Sp.A.
CEST ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Proce-
dura aperta ad evidenza euro-
pea per appalto lavori “Restau-
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Data Oggetto Testo

ro sanitario dell’ Ospedale di Do-
lo (VE). Adeguamento sismico
e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d' asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

lunedi 13 ottobre 2025 17.41.50|Invio Offerta L offerente C.D.S. COSTRU-
CEST ZIONI SPA hainviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
Proceduraapertaad evidenzaeu-
ropea per appalto lavori “Re-
stauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE). Adeguamento sismi-
co e normativo — 3" Fase. Rea-
lizzazione nuovo Blocco Ove-
s”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba-
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (1D 206581173).

mercoledi 27 agosto 2025|Inizio Processo Benvenuto a Mercato Proce
14.00.23 CEST dura aperta ad evidenza euro-
pea per appalto lavori “Restau-
ro sanitario dell’ Ospedale di Do-
lo (VE). Adeguamento sismico
e normativo — 3" Fase. Rea
lizzazione nuovo Blocco Ove-
st”. CUP J41B20001160001 —
CIG B80A649D00 Importo aba
se d'asta € 23.490.292,51 (IVA
esclusa) (ID 206581173). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabedlla 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 217069979
Datadi invio venerdi 27 marzo 2026 10.09.08 CET
Mittente COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT

(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT)

Destinatari Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data venerdi 27 marzo 2026 11.29.47
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

CET; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto;
Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

Comunicazione

Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto, in
un'ottica di esclusiva ed assoluta trasparenza nei confronti di
codesta stazione appaltante, si alega comunicazione relativa
ai soggetti di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023. Cordiali saluti Co-
struzioni Bordignon Srl

Dichiarazione partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Bordignon Gianantonio

Hash(MD5-Base64): u3CALMGNKgkVxAaNY Kwhuw==

Hash(SHA-1-Hex):
193982a45006ea065e85¢28744030b 7859813522

Hash(SHA-256-Hex): 88b58e6h91dbetclc445d6092fbof1c-
6eb12fdh81244e286f81860bc9dadf855

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

217390845
venerdi 3 aprile 2026 10.06.35 CEST

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Ben-
vegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pellizzon
Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS),
non ricevuto

Comunicazione

Buongiorno, s inviano in alegato comunicazione e dichia-
razioni di variazioni societarie intercorse. Costruzioni Bordi-
gnon SpA Societa Benefit

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

207914192
martedi 30 settembre 2025 14.31.54 CEST

Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna
(Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025
12.57.04 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto

Richiestadi chiarimento - Restauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE) CIG B80A649D00

Buongiorno, con riferimento a paragrafo “16.1.1 Computo
metrico” del DISCIPLINARE, si chiede confermacheil com-
puto metrico a corredo dell’ offerta tecnica debba intendersi
come estimativo e pertanto debbano essere riportati al suoin-
terno i valori economici relativi alle migliorie proposte non-
ché gli eventuali scostamenti rispetto alle voci gia previste a
base di gara. Cordiali Saluti Ufficio Gare Centrale

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208154102
lunedi 6 ottobre 2025 14.56.32 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in datamer-
coledi 8 ottobre 2025 15.21.41 CEST

RE: Risposte ai chiarimenti

Buongiorno sono riportate tutte sull'URL: https://
trasparenza.aul ss3.veneto.it/trasparenza/bando/id/2254 I
RUP Testo del messaggio origi-
nale: Gent.mi, nella documentazione di gara non risultano
pubblicate le risposte ai chiarimenti pervenuti. Quando saran-
no pubblicate? Cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207617962
mercoledi 24 settembre 2025 11.17.23 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENE-
FIT), ricevuto in datamartedi 30 settembre 2025 10.16.32 CE-
ST

RE: Chiarimenti

Buongiorno Dato atto chel’importo contrattual e sara determi-
nato solo dopo I’ aggiudicazione dell’ appalto, le polizze a ga-
ranzie dei lavori sono quelle di legge previste dall’ art. 117 del
Codice appalti, commi 1 e 10, peratro citati anche nel Disci-
plinaredi garaal capo 24.2, commi 2 e 3. Migliorarele garan-
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zie sulle opere sara a discrezione e cura del soggetto concor-
rente/aggiudicatario. IL RUP Te
sto del messaggio originale: Buongiorno, ai fini di unavaluta-
zione preventivadelle polizze, rct, ecc...daVai richiestein ca-
so di aggiudicazione, avremmo bisogno dei seguenti importi
(non disponibili nel documenti messi a disposizione): SOM-
ME ASSICURATE SEZIONE | (espressein euro): Partital):
Opere e impianti permanenti e temporanel compresi materia-
li, ed impianti forniti dal Committente ( come da art.4 delle
C.G.A)) Indicareil valore del contratto di appalto: Partita 2):
Opere e impianti preesistenti (Massimale a primo rischio as-
soluto): Partita 3): Costi di demolizione e sgombero (Massi-
male a primo rischio assoluto): Partita 4) : Macchinario e at-
trezzature di cantiere compresi i baraccamenti necessari per
I'esecuzione dei lavori. Il valore complessivo deve corrispon-
dere a valore anuovo di tutto il macchinario e attrezzature il
cui elenco deve essere allegato a questionario: MASSIMALI
RCT - SEZIONE Il (espressi in euro): @) massimale assicu-
rato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la vali-
ditadellapolizza: b) limite per ogni sinistro. Ringraziando per
la disponibilita, per eventuali chiarimenti potete contattare: -
Margherita Sartor 04231805320 - 345/6201926 dalle 8 alle 12
- Nicola Meneghel 348/0071967 Cordiali saluti Costruzioni
Bordignon Sl

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208038568
giovedi 2 ottobre 2025 14.22.11 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Ing.Ferrari S.p.A. (Ing.Ferrari S.p.A.), ricevuto in data mar-
tedi 7 ottobre 2025 9.52.45 CEST

RE: RE: RE: Richiestachiarimenti per impianti elettrici e spe-
cidi

Buongiorno, Punto 1) Le attivita sono da considerarsi com-
prese nell’ appalto; il Concorrente dovra tenerne debita con-
siderazione in fase di formulazione dell’ offerta. Punto 2)
Tutte le informazioni richieste sono desumibili dal compu-
to metrico o dagli schemi elettrici di progetto. Punto 3) Il
progetto prevede la connessione ad un power center di BT
esistente, a sua volta aimentato dalla Cabina 6 posta da
una distanza circa 150 metri dal quadro stesso; il Concor-
rente potra proporre delle migliorie che consentano di ot-
timizzare I’ affidabilita di tale linea di alimentazione in se-
guenza. Si conferma che le migliorie possono essere este-
se a tutte le parti di impianti elettrici e speciali concernenti

I’ appalto. Il RUP Testo del mes-
saggio originale: Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, Manca l'allegato in PDF IL
RUP Testo del messaggio origi-

nale: Buongiorno, con la presente siamo ad inviare i chiari-
menti in merito allaparte degli impianti elettrici e speciali. In-
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vio documento PDF per comodita di lettura con i riferimenti
dei colleghi interni. Ringraziamo per |'attenzione e porgiamo
cordiali saluti, Ing Ferrari S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208401716
venerdi 10 ottobre 2025 13.03.10 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

FERRARI ING. FERRUCCIO SRL (FERRARI ING. FER-
RUCCIO SRL ), ricevuto in data lunedi 13 ottobre 2025
12.40.03 CEST

RE: Richiesta chiarimenti - CIG B80A649D00 - Gara appalto
lavori Ospedale di Dolo

Buongiorno, E' consentito I'avvalimento per le atre cate-
gorie dei lavori, ma non per la categoria OG 11. |l RUP
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, presa visione della risposta a quesito n. 14, s
chiede cortesemente di chiarire cosa codesta stazione appal-
tante intende laddove é scritto "E' ammesso ancheil requisito
con l'istituto dell'avvalimento (previa produzione del contrat-
toin sededi gara) CON ESCLUSIONE DELLA PARTE RE-
LATIVA AL OG11." Grazie.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208240595
martedi 7 ottobre 2025 15.50.03 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT (GARC
COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT), ricevutoin data
mercoledi 8 ottobre 2025 15.03.26 CEST

RE: DGUE

Buongiorno, iL CIG & cambiato, ma non il CPV e l'e-
DGUE va bene quello gia presente nel portai. 1| RUP
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, aseguito del cambio del codice CIG edel codice
CPV, si chiede severrareso disponibile un nuovo DGUE.xml
o rimane valido quello presente a portale. Grazie

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

208145157
lunedi 6 ottobre 2025 12.45.57 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEAR-
CH CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto

RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Buongiorno, il CIG della procedura € stato cambiato, come
da nostra comunicazione con prot. 201833 del 03/10/2025,
pubblicata su piattaforma Sintel e portale AULSS 3 Se-
renissma. La documentazione di gara precedentemente
pubblicata non viene aggiornata. Pertanto sara vostra cu-
ra usare il seguente CIG corretto: B87865D364. II RUP
Testo del messaggio originale:
SPETT.LE ENTE, CON LA PRESENTE CHIEDIAMO
QUALE SIA IL CIG CORRETTO IN QUANTO SUL POR-
TALEERIPORTATOIL CIGB87865D364, MENTRE NEL -
LA DOCUMENTAZIONE DI GARA CIG: B80A649D00. iN
ATTESA DI UN GENTILE RISCONTRO, CORDIALI SA-
LUTI.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208147308
lunedi 6 ottobre 2025 13.21.31 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit (Mengato
s.r.l. Gruppo Industrial e societa Benefit), ricevuto in datamar-
tedi 7 ottobre 2025 11.43.00 CEST

RE: ANAC - Pagamento

Buongiorno, La problematica non dovrebbe piu presen-
tarsi a seguito del cambiamento del CIG. Utilizzare d'o-
ra in poi solo il nuovo CIG B87865D364. Il RUP
Testo del messaggio originale:
Spett.le Amministrazione, con la presente siamo a notificare
la difficolta di effettuare il pagamento ANAC previsto dalla
procedura. Il portale di riferimento suggerisce confronto con
lavs Amministrazione. Si allega dettaglio del portale. Rima-
nendo a disposizione si porgono Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

208275492
mercoledi 8 ottobre 2025 13.03.40 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEAR-
CH CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto

RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
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Testo del Messaggio

Buongiorno, il CPV della gara € quello riportato nel-
I'Art. 1, punto 2, lett. b) del Disciplinare di gara. || RUP
Testo del messaggio originale:
Spett.le Ente, si chiede quali siano i cpv di riferimento (sia
per la categoria OGL1 che per la categoria OG11) cosi da po-
terli indicare correttamente nel DGUE. In attesa di un gentile
riscontro, cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207961665
mercoledi 1 ottobre 2025 10.11.04 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL (CON-
SORZIO STABILE VI BUILDING SCARL), ricevutoin data
venerdi 3 ottobre 2025 10.17.09 CEST

RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Buongiorno, Le certificazioni possono essere riferite anche
a un solo concorrente purché appartenga poi a raggruppa
mento del soggetto concorrente che eseguira I'appalto. Ele-
mento F.: Possibilita di presentare 4 certificazioni da par-
te del soggetto concorrente e valgono ciascuna 1 punto. 1L
RUP Testo del messaggio origi-
nale: Relativamente al criterio F: " Possesso di certificazioni
riconosciute nell'Unione europed’. Si chiede se le stesse pos-
sano essere possedute solo dalla Capogruppo o anche datutte
leimpresein raggruppamento? In caso di Capogruppo rappre-
sentata da un Consorzio Stabile le certificazioni devono esse-
re possedute da tutte le imprese consorziate partecipanti alla
gara? E gia stato individuato il criterio analitico per I'attribu-
zione del punteggio?

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207903864
martedi 30 settembre 2025 11.59.08 CEST
CO.GE.FA. Sp.A. (CO.GE.FA. Sp.A)

Benvegnu Peatrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025 12.56.01
CEST; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevu-
to; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

Richiesta chiarimenti del 30/09/2025

Gent.mi, in allegato trasmettiamo |e nostre richieste di chiari-
menti. Cordiali saluti

Id Messaggio

207812386
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Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

venerdi 26 settembre 2025 14.32.14 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

m+m Architetti Associati (m+m Architetti Associati), non ri-
cevuto

RE: Certificazioni criterio F

Buon pomeriggio Da uno dei soggetti del raggruppamen-
to. Il RUP Testo del messaggio
originae: In caso di partecipazione ala procedura da par-
te di operatori economici costituiti in RTI (Raggruppamen-
to Temporaneo di Imprese), si chiede di chiarire se, a fini
dell’ attribuzione dei punteggi previsti dal criterio “ F— Posses-
so di certificazioni riconosciute nell’ Unione Europea” (pag.
55/76 del Disciplinare di gara), le certificazioni richieste pos-
sani essere possedute: 1. datutti gli operatori del RTI; 2. da
uno solo degli operatori raggruppati; oppure 3. dalla capo-
gruppo del RTI.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207371657
mercoledi 17 settembre 2025 16.24.58 CEST
C.D.S. COSTRUZIONI SPA (C.D.S. COSTRUZIONI SPA)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Ben-
vegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pellizzon
Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data giovedi 18 settembre 2025 13.45.55 CEST

CHIARIMENTO RIDUZIONE POLIZZA

Spett.le Stazione Appaltante, Si chiede conferma che la ridu-
zionedi cui a punto d) Art. 6 capo 10 siacumulabile non solo
con leriduzioni di cui a punti a) e b) del medesimo articolo
e capo, ma anche con lariduzione di cui a punto ) In attesa
di ricevere chiarimento, proseguiamo applicando le sole ridu-
zioni di cui a punto @) e d). cordiali sauti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

208461270
lunedi 13 ottobre 2025 13.59.41 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

AR.CO. SRL (AR.CO. SRL), ricevuto in data lunedi 13 otto-
bre 2025 16.43.35 CEST

RE: contributo ANAC
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Testo del Messaggio

Buongiorno, abbiamo sentito alcune (4) ditte che hanno fat-
to il sopralluogo ed hanno confermato I'avvenuto pagamento
on-line su ANAC. Il RUP Testo
del messaggio originale: Buongiorno, abbiamo riscontrato un
problema nel generare il PagoPA per il contributo ANAC re-
lativo alla partecipazione alla gara con scadenza domani, 14
ottobre 2025, alle ore 12:00. Abbiamo provato agenerare, pitl
volte in giorni differenti, il pagamento sia con il nuovo CIG
che con il precedente, mail portale ANAC ci restituisce I'er-
rore"GAEOQ7 - il codiceinserito évalido manon é attua mente
disponibile per il pagamento. E opportuno contattarela Stazio-
ne Appaltante”. In alegato trovate uno screenshot della piat-
taforma ANAC che mostral'errore. Vi preghiamo di indicarci
con urgenza come dobbiamo procedere per effettuare il paga-
mento. Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208031940
giovedi 2 ottobre 2025 12.08.18 CEST

COSTRUZIONI IANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI
SRL)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025
15.02.05 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non rice-
vuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

Richiesta Chiarimento "Criterio F* attribuzione punteggi

Buongiorno, si chiede di chiarire se L’ Attribuzione dei pun-
teggi degli elementi dell’ Offerta tecnica specificatamente al
“Criterio F” avvenga secondo quanto riportato a punto 3 del
paragrafo 18.2 aPagina 62 che erroneamente fariferimento al
criterio“G”, ovvero “In derogaai criteri ealle modalitadi cui
ai commi 1 e 2, a ciascuno dei sub- elementi di valutazione
di cui a criterio «G», il punteggio é attribuito: a) In misura
intera se possedute dall’ offerente singolo; b) Nelle Forme ag-
gregate in misura intera se la condizione ricorre per tutti gli
operatori economici che ne fanno parte, in misura dimezzata
se ricorre per I’ Operatore economico mandatario o che assu-
me la parte prevalente delle prestazioni; c) Agli Offerenti in
formadi consorzio stabile devericorrere per il consorzio o per
tutti i consorziati; seinformadi consorzi di cooperative 0im-
prese artigiane solo se ricorre per il Consorzio.”?? In quanto
non & chiaro dalle risposte dei chiarimenti "Quesito N° 26" e
Quesito N° 27" se per le RTI I attribuzione della totalita dei
4 punti relativi alle certificazioni avvengain caso di possesso
delle medesime da“Dauno dei soggetti del raggruppamento”
Si chiede di chiarire in quanto le risposte sembrerebbero an-
dare in contrasto a quanto riportato dal Disciplinare. Grazie

Id Messaggio

Data di invio

207587074

martedi 23 settembre 2025 15.42.39 CEST
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

Ing.Ferrari Sp.A. (Ing.Ferrari S.p.A.)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data lunedi 29 settembre 2025
11.39.05 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto

Richiesta chiarimenti_2

Buon pomeriggio, con la presente siamo a trasmettere unari-
chiestadi chiarimenti, che alleghiamo per maggiore chiarezza
ecomoditadi consultazione. Ringraziamo e porgiamo cordiali
saluti. Ing Ferrari S.p.A.

Chiarimenti.pdf

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): CDXdX1XZS3cw7T/47v0g==

Hash(SHA-1-Hex):
ab4e164c3a37c5762caB53a47649ac4 5014599

Hash(SHA-256-Hex):
514e129617a36a3621d47be509b1546-
d86d39215132d7531ab24833f278ac6al
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208218638
martedi 7 ottobre 2025 11.45.58 CEST

Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit (Mengato
s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data martedi 7 ottobre 2025 13.12.33
CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto

Quesito BIM

Spett.le amministrazione Si chiede se la piattaforma collabo-
rativain ambiente CDE-ACDat, citatanel Capitolato Informa-
tivo, sulla quale dovranno essere condivisi i dati provenienti

264




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

dalla infrastruttura basata su sensori di tipo 10T e dispositivi
di tipo RFID relazionati a modello BIM debba essere certi-
ficata ANAC oppure se possano essere utilizzate piattaforme
proprietarie. Ringraziandovi per il riscontro che vorrete darci
porgiamo Cordiali saluti ufficio gare 3371003872

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208021145
giovedi 2 ottobre 2025 10.19.38 CEST

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025
15.00.15 CEST; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele),
non ricevuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ri-
cevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

Chiarimenti

Buongiorno, come da accordi telefonici intercorsi le scorse
settimane, siamo a segnalarvi che persiste il problema per il
pagamento della tassa AVCP, s visualizza il codice errore
"GAEQY - Il codiceinserito & valido manon € attualmente di-
sponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione
appaltante". Come giaanticipato, I'Autoritadi Vigilanzaci ha
esortato anon pagare latassatramite bonifico, alternativa pre-
vista dal disciplinare di gara. RingraziandoVi per la collabo-
razione, Vi chiediamo gentili aggiornamenti o indicazioni sul-
la metodologia di pagamento da adottare. Per eventuali chia-
rimenti potete contattare: - Margherita Sartor 04231805320 -
345/6201926 dalle 8 alle 12 (no venerdi 03.10.2025) - Nico-
la Meneghel 348/0071967 Cordiali saluti Costruzioni Bordi-
gnon Sl

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207473835
venerdi 19 settembre 2025 14.42.48 CEST
SACAIM Sp.A. (SACAIM Sp.A))

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data mercoledi 24 settembre
2025 11.08.02 CEST; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano),
non ricevuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ri-
cevuto; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non rice-
vuto

Richiesta elaborati di progetto.

Buongiorno, lapresente per chiedere: - gli elaborati progettua-
li in formato editabile (dwg); - il modello BIM; utili per I'ela-
borazionedellemiglioriedi offertatecnica. Restiamoin attesa
di gentile riscontro. Cordiali saluti. Riferimenti per contatti:
Oscar Spinella- tel. 3442879942,
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207920460
martedi 30 settembre 2025 16.00.14 CEST

GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT (GARC
COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025
13.33.07 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto

Riduzioni fidejussione provvisoria

Si chiede conferma che, qualora il concorrente rientri con i
requisiti, lariduzione applicabile di cui a punto D art. 6 capo
10 del diciplinare, sia pari a 20%. Grazie

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208107170
venerdi 3 ottobre 2025 18.05.20 CEST

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEAR-
CH CONSORZIO STABILE SCARL)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data lunedi 6 ottobre 2025 9.47.15
CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTI

SPETT.LE ENTE, CON LA PRESENTE CHIEDIAMO
QUALE SIA IL CIG CORRETTO IN QUANTO SUL POR-
TALEERIPORTATOIL CIGB87865D364, MENTRE NEL-
LA DOCUMENTAZIONE DI GARA CIG: B80A649D00.iN
ATTESA DI UN GENTILE RISCONTRO, CORDIALI SA-
LUTI.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

207812064
venerdi 26 settembre 2025 14.26.39 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Sicea Sr.l. (Sicea Sr.l.), ricevuto in data venerdi 17 ottobre
2025 11.29.30 CEST

RE: BIM
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Testo del Messaggio

Buon pomeriggio A breve sara reso disponibile sui due por-
tai Il RUP Testo del messaggio
originale: Buongiorno, con lapresente si chiede di rendere di-
sponibili il modello BIM eil pGl di progetto

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207814983
venerdi 26 settembre 2025 15.15.40 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT (GARC
COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT), ricevutoin data
mercoledi 8 ottobre 2025 15.03.47 CEST

RE: ModellaA_Domandadi partecipazione

Buon pomeriggio, Per partecipare alla gara occorre SOA
0OG1, classifica VII e OG11 classifica VI, entrambe ob-
bligatorie, entrambe subappaltabili entro il 50% e da con-
fermare nel e-DGUE. Per ulteriori chiarimenti contatta-
re i numeri telefonici riportati nel disciplinare. II RUP
Testo del messaggio originale:
Buon pomeriggio, al'interno del "Modello A_Domanda di
partecipazione" paragrafo "Requisiti di capacitatecnicae pro-
fessionale" viene chiesto al'operatore economico di scegliee
la condizione che interessa tra: - € in possesso di qualifica
zione SOA ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del D. Lgs.
36/2023 e dell’ Allegato I1.12 al Codice per lacategoria OGL,
Classifica[ ]; - mediante subappalto adittain possesso di qua
lificazione SOA nellacategoria OG1, Classifica[ ] entro 50%
In questo caso, |o scrivente Operatore Economico €in posses-
so dell'attestazione SOA cat. OG1 class. VIII maintende av-
valersi del subappalto entroil limitedel 50%. Si chiededi spe-
cificare, quindi, qualetrale due pzioni € quellacorretta. Stessa
cosa per lavoce seguente "chei lavori per i quali & necessa-
rialaqualificazione nellacategoria OG11 saranno eseguiti dal
partecipante". La scrivente costituira un RTI con aziendain
possesso di attestazione SOA cat. OG11 class. VIII. Si chiede
se per questa voce e sufficiente specificare che si costituirain
RTI nellavoce "dtro". Grazie

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

208137361
lunedi 6 ottobre 2025 11.17.39 CEST

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data lunedi 6 ottobre 2025
14.24.24 CEST; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele),
non ricevuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ri-
cevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Chiarimenti

Buongiorno, siamo solo asegnalare cheil disciplinare pag.29,
art.5.8, comma chiedel'impegno ad assumereameno il 30%
delle nuove assunzioni da destinarsi a giovani e femmine. 11
modello A invece chiedeimpegno di assumere ailmeno il 30%
di giovani eil 10% femmine. Procederemo con ladichiarazio-
ne pit "ampia" quindi come dafac simile Modello A, selans
interpretazione € errata vi chiediamo di segnalarcelo. Grazie
saluti Per eventuali chiarimenti potete contattare: - Margherita
Sartor 04231805320 - 345/6201926 dalle 8 alle 12 (no venerdi
03.10.2025) - Nicola Meneghel 348/0071967 Cordiali saluti
Costruzioni Bordignon Sl

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208275689
mercoledi 8 ottobre 2025 13.06.16 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Sice srl (Sice srl), non ricevuto
RE: CCNL

Buongiorno, La categoria CCNL edili riportata nel discipli-
nare di gara é di riferimento alla categoria prevalente del-
['appalto. Ovvio che per gli atri concorrenti possono va-
lere dtre tipologie di contratto, purché siano affidabili e
solvibili nell'interesse e a tutela dei propri dipendenti. 1l
RUP Testo del messaggio origi-
nale: In riferimento alla clausola del disciplinare che prevede
I’ obbligo di applicazione del CCNL Edile, si richiede un chia-
rimento. Lascriventeimpresapartecipain qualitadi mandante
in ATI con un’impresa edile (mandataria), che esegue la cate-
goria prevalente ed applicail CCNL Edile. Noi ci occupiamo
esclusivamente di lavorazioni impiantistiche, per le quali ap-
plichiamo il CCNL Metalmeccanico Industria C011, coerente
con la nostra attivita e sottoscritto da parti sociali rappresen-
tative. Chiediamo di confermare che: @) L’ obbligo del CCNL
Edile riguarda solo I'impresa esecutrice della categoria pre-
valente; b) Leimprese esecutrici di prestazioni speciaistiche
non edili possano applicareil contratto collettivo coerente con
il proprio settore. Un'interpretazione estensiva della clausola
risulterebbe limitativa dell’ accesso a mercato e contraria al
principio di proporzionaita

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

208211679
martedi 7 ottobre 2025 10.37.55 CEST
SACAIM Sp.A. (SACAIM Sp.A.)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benve-
gnu Patrizia(Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRAN-
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

DE PETER FRANCIS(CASAGRANDE PETER FRANCIS),
ricevuto in data martedi 7 ottobre 2025 13.11.05 CEST; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

Richiesta chiarimenti 3.

Buongiorno, chiediamo con riferimento all'impegno richiesto
al punto 5.8 del disciplinare (pag. 29), quale sia la dichiara-
zione corretta darendersi da parte del concorrente, e precisa-
mente, quella ivi riportata ossia: "si impegna, in caso di ag-
giudicazione del contratto, qualora lungo I'arco temporale di
esecuzionedel contratto stesso fosse necessario effettuare del-
le nuove assunzioni per la medesima commessa - a rispettare
['obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzio-
ni da destinarsi all'occupazione di giovani con etainferiore a
36 anni e all'occupazione femminile", oppure quellariportata
nel Modello A ossia: "di assumersi I” obbligo, in caso di aggiu-
dicazione del contratto, di assicurare almeno il 30% di dette
nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con
eta inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile nella mi-
suradel 10% delle assunzioni necessarie per |'esecuzione del
contratto o per lareaizzazione di attivita ad esso connesse 0
strumentali”. grazie

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207961485
mercoledi 1 ottobre 2025 10.09.11 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

FASS SRL (FASS SRL), non ricevuto
RE: Chiarimento partecipazione

Buongiorno, LacategoriaOG 11 edaritenersi, comeriportato
nel disciplinare di gara e come chiarito e aggiornato con Ap-
pendice 2 inserita nel due portali, di notevole contenuto tec-
nologico (Capo 3, punto 4, lett. b) sempre del disciplinare),
per cui aqualificazione obbligatoria classifica VI e puo esse-
re subappaltata entro il 50%. Pertanto, il soggetto concorren-
te per presentare I'offerta deve possedere laOG 11 cl. VI, pe-
nal'esclusione. IL RUP Testo del
messaggio originale: con la presente si intende sottoporre alla
Vostraattenzioneil seguente quesito: L’ impresascriventeéin
possesso di attestazione SOA per le categorie: — OG1, classi-
ficaVIIl — OG11, classificalll-bis Si chiede cortesemente di
confermare se sia possibile partecipare in forma singola ala
gara, subappaltando integralmente la categoria OG11.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

209050568
mercoledi 22 ottobre 2025 10.27.40 CEST

CONPAT SCARL (CONPAT SCARL)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data mercoledi 22 ottobre 2025 10.41.24 CEST

Contributo ANAC

Buongiorno, come da riscontro telefonico, nelle modalita del
soccorso istruttorio, lo scrivente Conpat Scarl, trasmette la
contabile del bonifico effettuato per il pagamento del contri-
buto ANAC. Restando a disposizione per ogni eventualit,
I'occasione € gradita per porgere distinti saluti.
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Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207559430
martedi 23 settembre 2025 9.05.42 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

SACAIM Sp.A. (SACAIM S.p.A.), ricevuto in data lunedi 6
ottobre 2025 10.15.41 CEST

RE: Richiesta chiarimenti 2.

Buongiorno Le riduzioni sono comungue quelle previste
dagli artt. 53 e 103 del vigente Codice appalti. 1| RUP
Testo del messaggio origina
le: Buongiorno, Con riferimento ale riduzioni applicabili
all’importo da garantire con la cauzione provvisoria, chiedia-
mo conferma chetrattasi di refuso lapartein cui non einclusa
lapossibilitadi cumularelariduzionedi cui a Capo 10 nume-
ro6 lett. d) con quellaprevistaanchealalett. ¢) del medesimo
numero, cosi come disposto dal Codice aggiornato con il cor-
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rettivo di dicembre 2024, e che pertanto € cumulabile laridu-
zionedi cui alalett. d) con quelladi cui alalett. ¢) equelladi
cui alalett. a) (o b)). Sempre con riferimento alle riduzioni,
ed in particolare a quella di cui a Capo 10 numero 6 lett. d),
chiediamo conferma che il possesso della certificazione |SO
14001 da diritto alla riduzione del 20%, posto che non sono
indicati né le tipologie delle certificazioni néi limiti di ridu-
zione. Restiamo in attesa di gentile riscontro. Cordiali saluti.
Riferimenti per contatti: Oscar Spinella - tel. 3442879942.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208045353
giovedi 2 ottobre 2025 15.32.51 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENE-
FIT), ricevuto in data lunedi 6 ottobre 2025 11.07.54 CEST

RE: Chiarimenti

Buongiorno, Stiamo cercando di rimediare al problema. Il
RUP Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, come da accordi telefonici intercors le
scorse settimane, siamo a segnalarvi che persiste il proble-
ma per il pagamento dellatassa AVCP, s visualizzail codi-
ce errore "GAEOQY - Il codice inserito & valido ma non é at-
tualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contat-
tare la stazione appaltante”. Come giaanticipato, I'Autorita di
Vigilanza ci ha esortato a non pagare la tassa tramite bonifi-
co, alternativa previstadal disciplinare di gara. Ringraziando-
Vi per la collaborazione, Vi chiediamo gentili aggiornamen-
ti o indicazioni sulla metodologia di pagamento da adottare.
Per eventuali chiarimenti potete contattare; - Margherita Sar-
tor 04231805320 - 345/6201926 dalle 8 ale 12 (no venerdi
03.10.2025) - Nicola Meneghel 348/0071967 Cordiali saluti
Costruzioni Bordignon Srl

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207511608
lunedi 22 settembre 2025 12.00.39 CEST
SACAIM Sp.A. (SACAIM SpA.)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data mercoledi 24 settembre
202511.16.24 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia),
non ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non rice-
vuto; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

Richiesta chiarimenti 2.

Buongiorno, Con riferimento alle riduzioni applicabili
all’importo da garantire con la cauzione provvisoria, chiedia-
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mo conferma chetrattasi di refuso lapartein cui non einclusa
lapossibilitadi cumularelariduzionedi cui a Capo 10 nume-
ro 6 lett. d) con quellaprevistaanchealalett. ¢) del medesimo
numero, cosi come disposto dal Codice aggiornato con il cor-
rettivo di dicembre 2024, e che pertanto € cumulabile laridu-
zionedi cui alalett. d) con quelladi cui alalett. ¢) equelladi
cui alalett. a) (o b)). Sempre con riferimento alle riduzioni,
ed in particolare a quella di cui a Capo 10 numero 6 lett. d),
chiediamo conferma che il possesso della certificazione |SO
14001 da diritto alla riduzione del 20%, posto che non sono
indicati né le tipologie delle certificazioni néi limiti di ridu-
zione. Restiamo in attesa di gentile riscontro. Cordiali saluti.
Riferimenti per contatti: Oscar Spinella - tel. 3442879942.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208134518
lunedi 6 ottobre 2025 10.40.55 CEST
CO.GE.FA. Sp.A. (CO.GE.FA. Sp.A)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data lunedi 6 ottobre 2025 14.22.38 CEST

Riferimenti per chiarimenti inviati

Gent.mi, facendo seguito a quesiti inviati i riferimenti
per eventuali contatti sono i seguenti: - Sig.ra Laura Ve-
scovi - tel. +39 0117431518 laura.vescovi@cogefaspa.com
- Ing. Vaentina Guion - tel. +39 0117431586
valentina.guion@cogefaspa.com Grazie Co.ge.fa. S.p.A.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208204019
martedi 7 ottobre 2025 9.34.47 CEST

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEAR-
CH CONSORZIO STABILE SCARL)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data martedi 7 ottobre 2025
13.09.13 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Peatrizia), non
ricevuto; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non rice-
vuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTI

Spett.le Ente, con la presente si chiede di conoscere quale sia
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) daappli-
care alla procedurain oggetto. Si segnala, inoltre, che a pagi-
na 39, punto 4, lett. a) del Disciplinare di gara, viene indicata
come categoriaprevalentelaOG11, specificando che non pud
essere affidata in subappalto |a parte prevalente dei lavori. S
chiede cortesemente se tale indicazione siada considerarsi un
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refuso, considerato che la categoria prevalente risulta essere
la OG1. In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti
sauti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208402596
venerdi 10 ottobre 2025 13.23.22 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

C.D.S. COSTRUZIONI SPA (C.D.S. COSTRUZIONI SPA),
ricevuto in data venerdi 10 ottobre 2025 14.45.45 CEST

RE: PUNTO E.5 “Impianti Elettrici e Interconnessione con
cabina el ettrica esistente”

Buongiorno, la richiesta di miglioria non & volta a risolvere
criticita, ma bensi a trovare soluzioni migliorative riguardan-
ti I’ affidabilita dellafornitura elettrica. L’ eventuale miglioria
proposta non deve comportare modifiche ai dimensionamenti
eai calcoli esecutivi. I| RUP Te
sto del messaggio originale: Spett.le Stazione Appaltante, con
il presente chiarimento s richiede quali siano le criticita di
collegamento rilevate per |’interconnessione alla cabina esi-
stente in quanto per uscire dalla struttura del progetto a base
di gara, che prevede linee distinte partenti dai quadri ordinari
e preferenziai giapredisposti (comesi legge in relazione tec-
nicadi progetto), sarebbe necessario unamodificasostanziae
del progetto e dei suoi dimensionamenti, si chiede se sia con-
sentito tale direzione o se esistono delle criticita nell’ alaccio
ai quadri esistenti che non sono rilevabili dal progetto a base
di gara. Rimanendo in attesa, salutiamo cordialmente

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207617766
mercoledi 24 settembre 2025 11.15.07 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

SACAIM Sp.A. (SACAIM S.p.A.), ricevuto in data lunedi 6
ottobre 2025 10.15.55 CEST

RE: Richiesta chiarimenti 1.

Buongiorno Il modello B messo a disposizione ha solo va
lenza di riferimento e nessuna pretesa discriminatoria, per
Cui puo essere adattato dal soggetto concorrente alle esigen-
ze di legge previste. La dichiarazione va resa sicuramente in
aderenza ai sensi del vigente Codice appalti e dell'Allegato
I1. Chiaramente il requisito dovra poi essere comprovato in
sede di verifica dal soggetto aggiudicatario dell'appalto. 1L
RUP Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, Il requisito di capacita economica e finan-
Ziaria richiesto al’art. 6.2 del disciplinare di gara richiama
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correttamentel’ art. 2, commae, dell’ allegato 11.12 del Codice,
solo che quest’ ultimo articolo tiene conto della“cifrad’ affari

ottenuta con lavori svolti mediante attivita diretta e indiretta’

mentreil disciplinare, nonchéil modello B allegato al medesi-
mo, indicano erroneamente “cifra d’ affari ottenuta con lavori

svolti mediante attivita diretta o indiretta’ ; cosa quest’ ultima
sensibilmente diversa. Inoltre, sempre con riferimento a que-
sto requisito, la norma sopraccitata dispone che I’ operatore
economico “deve aver realizzato, nel quinquennio anteceden-
te ladata di pubblicazione del bando, unacifradi affari, otte-
nuta con lavori svolti mediante attivita diretta e indiretta, non
inferiore a 2,5 volte I'importo a base di gara; il requisito
comprovato secondo quanto previsto all’ articolo 18, commi 7
e 8, ed & soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltan-
ti”; pertanto, vi rappresentiamo che il modello B, in cui vadi-
chiarato il requisito in questione, € errato nellapartein cui, in
manieratral’ altro slegata nel testo, fariferimento ad un elen-
cointerventi che dimostrano tale cifrad’ affari, per due motivi

principali: il primo, perché si tratta di un requisito di capacita
economicae finanziariae non di capacita tecnica e professio-
nale; eil secondo, perché amaggior ragione &€ lanormastessa,
nell’ ultimo capoverso, che specifica come va comprovato os-
sia"“ secondo quanto previsto al’ articolo 18, commi 7e8", in-
vero con la presentazione dei bilanci o delle dichiarazioni an-
nuali IVA, asecondadei casi. Allaluce di quanto sopra, non-
ché del principio secondo cui non possono essere richiesti re-
quisiti in piu o diversi rispetto aquanto fissato dallalegge, eal

finedi noninficiare I’ esito della procedura, chiediamo laret-
tificadd disciplinare, nonché del modello B, secondo quanto
prevede I’ apposita norma del Codice dei contratti. Restiamo
in attesa di gentile riscontro. Cordiali saluti. Riferimenti per
contatti: Oscar Spinella- tel. 3442879942.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207968555
mercoledi 1 ottobre 2025 11.39.39 CEST
Ing.Ferrari Sp.A. (Ing.Ferrari S.p.A.)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benve-
gnu Peatrizia(Benvegnu Peatrizia), non ricevuto; CASAGRAN-
DEPETER FRANCIS(CASAGRANDE PETER FRANCIS),
ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025 14.31.38 CEST; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

Richiesta chiarimenti 2

Buongiorno, con riferimento a criterio B.1.1, si richiede di
specificare se siaconsentito indicare fino a due esperienze per
ciascuna figura professionale individuata, oppure se il limi-
te massimo sia di due esperienze complessive, indipendente-
mente dal numero di figure. Si chiede, inaltre, di chiarire il
numero massimo di figure professionali che € possibile indi-
careai fini dellavalutazione del criterio in oggetto.

Id Messaggio

207841271
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Data di invio lunedi 29 settembre 2025 8.27.49 CEST

Mittente AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIS)

Destinatari Ing.Ferrari S.p.A. (Ing.Ferrari S.p.A.), ricevuto in data mer-
coledi 1 ottobre 2025 10.22.58 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti per impianti elettrici e speciali

Testo del Messaggio Buongiorno, Manca l'dlegato in PDF IL RUP

Testo del messaggio originae:
Buongiorno, con la presente siamo ad inviare i chiarimenti in
merito allaparte degli impianti elettrici e speciali. Invio docu-
mento PDF per comodita di letturaconi riferimenti dei colle-
ghi interni. Ringraziamo per I'attenzione e porgiamo cordiali
saluti, Ing Ferrari S.p.A.

Id Messaggio 207843230
Data di invio lunedi 29 settembre 2025 9.15.00 CEST
Mittente Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit (Mengato

s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit)

Destinatari CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025
12.30.13 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Quesito

Testo del Messaggio Spett.le Amministrazione, con la presente si chiede sele pre-
scrizioni dei vari entri in merito a progetto e che si trovano
al'interno dell'elaborato 18.1.X 206.02.PE.ALL.REL Allega
ti siano state recepite 0 se ne prevede il recepimento in cor-
so d'opera. Ringraziandovi anticipatamente del riscontro che
vorrete darci porgiamo Cordiali saluti

Id Messaggio 207477655

Data di invio venerdi 19 settembre 2025 15.52.27 CEST

Mittente SACAIM Sp.A. (SACAIM Sp.A.)

Destinatari Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto; CA-

SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data mercoledi 24 settembre 2025
11.08.11 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti 1.
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Testo del Messaggio

Buongiorno, Il requisito di capacita economica e finanziaria
richiesto all’ art. 6.2 del disciplinare di gararichiama corretta-
mente |I'art. 2, comma 6, dell’ allegato I1.12 del Codice, solo
che quest’ ultimo articolo tiene conto della “cifra d’ affari ot-
tenuta con lavori svolti mediante attivita diretta e indiretta’
mentreil disciplinare, nonchéil modello B allegato al medesi-
mo, indicano erroneamente “cifra d’ affari ottenuta con lavori
svolti mediante attivita diretta o indiretta’ ; cosa quest’ ultima
sensibilmente diversa. Inoltre, sempre con riferimento a que-
sto requisito, la norma sopraccitata dispone che I’ operatore
economico “deve aver realizzato, nel quinquennio anteceden-
te ladata di pubblicazione del bando, unacifradi affari, otte-
nuta con lavori svolti mediante attivita diretta e indiretta, non
inferiore a 2,5 volte I'importo a base di gara; il requisito
comprovato secondo quanto previsto all’ articolo 18, commi 7
e 8, ed & soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltan-
ti”; pertanto, vi rappresentiamo che il modello B, in cui vadi-
chiarato il requisito in questione, € errato nellapartein cui, in
manieratral’ altro slegata nel testo, fariferimento ad un elen-
cointerventi che dimostrano tale cifrad’ affari, per due motivi
principali: il primo, perché si tratta di un requisito di capacita
economicae finanziariae non di capacita tecnica e professio-
nale; eil secondo, perché amaggior ragione &€ lanormastessa,
nell’ ultimo capoverso, che specifica come va comprovato os-
sia"“ secondo quanto previsto al’ articolo 18, commi 7e8", in-
vero con la presentazione dei bilanci o delle dichiarazioni an-
nuali IVA, asecondadei casi. Allaluce di quanto sopra, non-
ché del principio secondo cui non possono essere richiesti re-
quisiti in piu o diversi rispetto aquanto fissato dallalegge, eal
finedi noninficiare I’ esito della procedura, chiediamo laret-
tificadd disciplinare, nonché del modello B, secondo quanto
prevede I’ apposita norma del Codice dei contratti. Restiamo
in attesa di gentile riscontro. Cordiali saluti. Riferimenti per
contatti: Oscar Spinella- tel. 3442879942.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208240302
martedi 7 ottobre 2025 15.46.30 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI), non ricevuto

RE: COMPUTI EDITABILI

Buongiorno, | progettisti non hanno utilizzato PriMus,
per cui non sono disponibili in questo formato. Il RUP
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, facendo riferimento ai due computi degli impian-
ti elettrici edegli impianti meccanici, trovati aportale editabili
in formato excel, si chiede cortesemente la possibilitadi ren-
derli disponibili anchein PriMus. In attesadi corteseriscontro
porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio

208154892
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Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

lunedi 6 ottobre 2025 15.08.00 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENE-
FIT), ricevuto in data martedi 7 ottobre 2025 9.52.30 CEST

RE: Chiarimenti

Buongiorno, va bene con la piu ampia I RUP
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, siamo solo asegnalare cheil disciplinare pag.29,
art.5.8, comma chiedel'impegno ad assumereameno il 30%
delle nuove assunzioni da destinarsi a giovani e femmine. 1
modello A invece chiedeimpegno di assumere almeno il 30%
di giovani eil 10% femmine. Procederemo con ladichiarazio-
ne pit "ampia" quindi come dafac simile Modello A, selans
interpretazione € errata vi chiediamo di segnalarcelo. Grazie
saluti Per eventuali chiarimenti potete contattare: - Margherita
Sartor 04231805320 - 345/6201926 dalle 8 alle 12 (no venerdi
03.10.2025) - Nicola Meneghel 348/0071967 Cordiai saluti
Costruzioni Bordignon Sl

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208157161
lunedi 6 ottobre 2025 15.38.06 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Seli Manutenzioni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali
Srl), ricevuto in data martedi 7 ottobre 2025 9.12.48 CEST

RE: Richiestadi proroga

Buongiorno, i tempi stabiliti per la formulazione dell'of-
ferta sono stati valutati in origine, per cui é stata conces-
sa una maggiorazione del 50% circa rispetti a quelli pre-
visti dal Codice appalti. CFR. chiarimento 29 punto n. 2)
Testo del messaggio originae:
In relazione a pochi giorni intercorrenti tra la data di so-
pralluogo e il termine di scadenza della procedura, affin-
ché, nell’interesse di Codesta spettabile Amministrazione, le
aziendeinteressate possano avereil tempo per predisporredel-
le offerte che rispondano al meglio alle richieste del Discipli-
nare (valutando quanto emerso in fase di sopralluogo ed aven-
do il tempo per proporre soluzioni che richiedono il coinvol-
gimento dei diversi fornitori) si chiede la concessione di una
prorogaai termini di presentazione delle offerte.

Id Messaggio

Datadi invio

208277820

mercoledi 8 ottobre 2025 13.44.18 CEST

277




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Mittente

Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

GEMMO (GEMMO), non ricevuto
RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Buongiorno, si conferma. 1| RUP
Testo del messaggio originale: Spett.le Stazione Appaltante, si
chiede confermacheinfasedi presentazionedell'offerta, nella
domanda di partecipazione, sia sufficiente indicare di appli-
care a personale impegnato nell'esecuzione del contratto un
CCNL che garantisce | e stesse tutel e economiche e normative
rispetto aquello indicato nel bando di gara, senza dover alle-
gare in questa fase la dichiarazione di equivalenza, la quale
sara presentata eventualmente in fase di aggiudicazione.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208130546
lunedi 6 ottobre 2025 9.55.11 CEST
CO.GE.FA. Sp.A. (CO.GE.FA. Sp.A)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data lunedi 6 ottobre 2025
10.16.56 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Peatrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

Richiesta chiarimento

Gent.mi, abbiamo visto che € stato inserito il protocollo di le-
galita. Dev'essere sottoscritto per conoscenza ed accettazione
ed allegato alla documentazione di offerta? Cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208243110
martedi 7 ottobre 2025 16.27.52 CEST

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEAR-
CH CONSORZIO STABILE SCARL)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in datamercoledi 8 ottobre 2025 9.49.46
CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTI

Spett.le Ente, si chiede quali siano i cpv di riferimento (sia
per la categoria OGL1 che per la categoria OG11) cosi da po-
terli indicare correttamente nel DGUE. In attesa di un gentile
riscontro, cordiali saluti.
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Dedtinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208140507
lunedi 6 ottobre 2025 11.57.47 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CADEL SCARL (CADEL SCARL), non ricevuto
RE: Richiesta chiarimento cifra affari

Buongiorno 1 - E' sufficiente che il requisito sia posseduto
dal RTl/soggetto concorrente nel suo complesso. 2 - Si inten-
dono lavori realizzati direttamente dal soggetto concorrente
o indirettamente in forma di subappalto o similare. In gene-
re & la medesima dimostrazione per qudificars nelle SOA.
Il RUP Testo del messaggio ori-
ginde: Salve, samo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1)
Nell’ambito della dimostrazione del possesso di un fatturato,
svolto negli ultimi 5 anni, pari a 2,5 volte I'importo posto a
base di gara, essendo |o scrivente un consorzio stabile, tale re-
quisito e possibiledimostrarl o attraverso lasommadel proprio
fatturato e quello delle consorziate facenti parte della propria
compagine sociale? In caso affermativo queste ultime vanno
indicate quali esecutrici dei lavori oppure € possibilericorrere
al cosiddetto “ cumulo allarinfusa’?2) Inoltresi chiede di spe-
cificare cosasi intende per “lavori svolti mediante attivita di-
retta o indiretta. In attesadi riscontro porgiamo cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208278211
mercoledi 8 ottobre 2025 13.51.49 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEAR-
CH CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto

RE: RICHIESTA CHIARIMENTI SOPRALLUOGO

Buongiorno, va bene. E puo delegare una idonea persona. |l
RUP Testo del messaggio origi-
nale: Spett.le Ente, con lapresente si richiede gentilmente con-
fermain merito alavalidita dell’ attestato di avvenuto sopral-
luogo, nel caso di partecipazione allagarain qualitadi Con-
sorzio Stabile. In particolare, si desidera sapere se sia consi-
derato idoneo un attestato intestato esclusivamente alla ditta
consorziata esecutrice, anche nel caso in cui non siaindicato
chelastessa operi in qualitadi impresa designata dal Consor-
zio. Inattesadi un corteseriscontro, si porgono Cordiali saluti.

Id Messaggio

Data di invio

208130916

lunedi 6 ottobre 2025 9.59.01 CEST
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Seli Manutenzioni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali
Srl)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benve-
gnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Benasciutti
Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data lunedi 6 ottobre 2025 10.42.25 CEST

Richiestadi proroga

In relazione ai pochi giorni intercorrenti tra la data di so-
praluogo e il termine di scadenza della procedura, affin-
ché, nell’interesse di Codesta spettabile Amministrazione, le
aziendeinteressate possano avereil tempo per predisporredel-
le offerte che rispondano a meglio alle richieste del Discipli-
nare (valutando quanto emerso in fase di sopralluogo ed aven-
do il tempo per proporre soluzioni che richiedono il coinvol-
gimento dei divers fornitori) si chiede la concessione di una
prorogaai termini di presentazione delle offerte.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207841681
lunedi 29 settembre 2025 8.44.13 CEST

CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL (CON-
SORZIO STABILE VI BUILDING SCARL)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIYS), ricevuto in data mercoledi 1 ottobre 2025
10.10.14 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Peatrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTI

Relativamente al criterio F: " Possesso di certificazioni rico-
nosciute nell'Unione europea’. Si chiede se le stesse possano
essere possedute solo dalla Capogruppo o anche da tutte le
imprese in raggruppamento? In caso di Capogruppo rappre-
sentata da un Consorzio Stabile le certificazioni devono esse-
re possedute da tutte le imprese consorziate partecipanti alla
gara? E gia stato individuato il criterio analitico per I'attribu-
zione del punteggio?

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

207450502
venerdi 19 settembre 2025 8.50.44 CEST

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data mercoledi 24 settembre 2025 11.17.37 CEST

Chiarimenti

Buongiorno, ai fini di una valutazione preventiva delle poliz-
ze, rct, ecc...daVoi richiestein caso di aggiudicazione, avrem-
mo bisogno dei seguenti importi (non disponibili nei docu-
menti messi a disposizione): SOMME ASSICURATE SE-
ZIONE | (espresse in euro): Partital): Opere e impianti per-
manenti e temporanei compresi materiali, ed impianti forniti
dal Committente (comedaart.4 delle C.G.A.) Indicareil valo-
re del contratto di appalto: Partita 2): Opere eimpianti preesi-
stenti (Massimaleaprimo rischio assoluto): Partita3): Costi di
demolizione e sgombero (Massimale a primo rischio assolu-
to): Partita4) : Macchinario e attrezzature di cantiere compresi
i baraccamenti necessari per |'esecuzione dei lavori. Il valore
complessivo deve corrispondere a valore a nuovo di tutto il
macchinario e attrezzatureil cui elenco deve essere allegato al
guestionario: MASSIMALI RCT - SEZIONE Il (espressi in
€euro): @) massimale assicurato per tutti i sinistri che possono
verificars durante la validita della polizza: b) limite per ogni
sinistro. Ringraziando per la disponibilita, per eventuali chia-
rimenti potete contattare: - Margherita Sartor 04231805320 -
345/6201926 dalle 8 alle 12 - Nicola Meneghel 348/0071967
Cordiali saluti Costruzioni Bordignon Srl

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207963154
mercoledi 1 ottobre 2025 10.31.19 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), ricevuto in datamer-
coledi 1 ottobre 2025 12.06.59 CEST

RE: Richiesta chiarimenti del 30/09/2025

manca |'allegato Testo del mes-
saggio originale: Gent.mi, in allegato trasmettiamo le nostre
richieste di chiarimenti. Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

207617188
mercoledi 24 settembre 2025 11.07.40 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto

RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
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Testo del Messaggio

Punto G: il punto G éin refuso di un precedente appalto. Gli
elementi davalutare si fermano al punto F. Cat. OG 11: il re-
quisito di partecipazione puo essere soddisfatto anche da due
imprese con SOA OG 11 araggiungere ailmeno la classifica
VI. Il RUP Testo del messaggio
originale: “Buongiorno, con la presente, siamo arichiedere i
seguenti quesiti: - A pag 62/76 punto 3 del disciplinare, viene
indicata la valutazione di cui al criterio “G”, ma nella tabel-
laa pagina 59/76 punto 18.1.a) i criteri sono fino alla lettera
“F’, chiediamo gentilmente delucidazioni a riguardo. - Con
riferimento a requisito della CAT OG11 class. VI, si chiede
conferma se |0 stesso possa essere soddisfatto dadue imprese
aventi CAT OGL11 class. V partecipando in RTI costituenda.
- Nel caso di risposta affermativa, chiediamo conferma della
possibilita di partecipare in RTI costituendo cosi composto:
IMPRESA "A" OG1 VIIl e OG11V + IMPRESA "B" OG11
V. Ringraziando, porgiamo Cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207643001
mercoledi 24 settembre 2025 17.32.29 CEST
C.D.S. COSTRUZIONI SPA (C.D.S. COSTRUZIONI SPA)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data lunedi 29 settembre 2025
11.39.35 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

PUNTO E.5“Impianti Elettrici e Interconnessione con cabina
elettrica esistente”

Spett.le Stazione Appaltante, con il presente chiarimento si
richiede quali siano le criticita di collegamento rilevate per
I'interconnessione alla cabina esistente in quanto per uscire
dalla struttura del progetto a base di gara, che prevede linee
distinte partenti dai quadri ordinari e preferenziali gia predi-
sposti (come si legge in relazione tecnica di progetto), sareb-
be necessario unamodifica sostanziale del progetto e dei suoi
dimensionamenti, si chiede se sia consentito tale direzione o
se esistono delle criticita nell’allaccio ai quadri esistenti che
non sono rilevabili dal progetto a base di gara. Rimanendo in
attesa, salutiamo cordialmente

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

208201831
martedi 7 ottobre 2025 8.52.22 CEST

GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT (GARC
COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto; Ben-
vegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pellizzon
Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRANDE
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data martedi 7 ottobre 2025 13.08.04 CEST

DGUE

Buongiorno, aseguito del cambio del codice CIG edel codice
CPV, s chiede se verrareso disponibile un nuovo DGUE.xml
o rimane valido quello presente a portale. Grazie

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

208219202
martedi 7 ottobre 2025 11.53.07 CEST

Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit (Mengato
s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data martedi 7 ottobre 2025 13.13.11
CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto

Quesito interruttori esistenti quadri elettrici

Spett.le Amministrazione, Si richiede di specificare la marca
degli interruttori attual menteinstallati all'interno dei nr. 4 qua-
dri elettrici esistenti (al piano interrato edificio 3B): - quadro
Q.B.T.GE.3B - quadro Q.B.T.N.3B - quadro Q.UPS.INF.3B -
guadro Q.SOCC.3B Si riportaimmagine di dettaglio. Ringra-
ziandovi anticipatamente del riscontro che vorrete darci por-
giamo cordiali saluti Ufficio gare 3371003872

Quadri.png

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Id Messaggio

Datadi invio

208141874

lunedi 6 ottobre 2025 12.07.52 CEST
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

FERRARI ING. FERRUCCIO SRL (FERRARI ING. FER-
RUCCIO SRL ), ricevuto in data lunedi 6 ottobre 2025
15.05.25 CEST

RE: Richiesta chiarimento criterio D.3

Buongiorno, si conferma che il Subcriterio D.3 fariferimen-
to non solo ai percorsi dedicati alle persone con disabilita vi-
siva, come indicato nelle tavole da 4.20.X206.02.PE.ARC a
4.24.X206.02.PE.ARC, mapiuin generaeall’ orientamento e
allafruibilita degli spazi da parte di tutte le persone con dif-
ferenti tipologie di disabilita. Il criterio, pertanto, compren-
de I'insieme delle soluzioni progettuali e degli accorgimen-
ti volti a garantire I’ accessibilita, la leggibilita e la sicurezza
dei percorsi e degli ambienti siainterni che esterni alanuova
struttura. 1| RUP Testo del mes-
saggiooriginale: Si chiededi chiarireseil Subcriterio D.3 fac-
ciariferimento specifico alletavole da4.20.X206.02.PE.ARC
a4.24.X206.02.PE.ARC nelle quali sono indicati i percorsi a
pavimento per persone con disabilitavisive, o pit in generae
prendain considerazione I'orientamento di tutte le persone al-
I'interno e al'esterno dellanuovastruttura. Nel casoiil criterio
debba ricomprendere |'orientamento generale dl'interno della
struttura, si chiede di fornire, se presenti, i criteri e/o elaborati
grafici gia utilizzati per gli edifici esistenti coni quali la mi-
glioriadi progetto si dovra confrontare. || RUP

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208234272
martedi 7 ottobre 2025 15.18.40 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CO.GE.FA.Sp.A. (CO.GE.FA. Sp.A.), ricevutoin datamer-
coledi 8 ottobre 2025 14.40.35 CEST

RE: RE: RE: Richiesta chiarimenti del 30/09/2025

Buongiorno, Si chiede ai concorrenti di guardare attentamen-
te tutti i documenti in base gara e di considerare che i com-
puti sono effettuati con ladivisione in Super Categorie; Cate-
gorie; Sub-Categorie come si nota dagli elaborati. 1. In qua-
le computo e in quali elaborati € rappresentato quanto indi-
cato nel quadro economico con la dicitura “ Scavo preventi-
vo richiesto dalla Soprintendenza (archeol ogica). Incluso ogni
onere, misure di sicurezza e IVA. (trasporto e smaltimento
del terreno gia compensati nel capitolo A); Non € in nes-
sun computo ma € una voce inserita direttamente nel qua
dro economico. La tavola grafica rappresentativa degli sca-
vi €la“4.43.X206.02.PE.ARC.TAV_Planimetria scavi assi-
stiti” inviata successivamente. 2. In quale voce di computo &
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considerato il pavimento in gres di grande formato 60x1207?
In quanto a seconda dei piani sembrerebbe essere computa
to nelle voci VEN24-01.14.43.a in analogia a pavimento in
gres dimensioni 60x60 e PUAS A.19.013.004 in analogia a
pavimento vinilico. Si confermache il pavimento con forma-
to 60x120 & stato computato in analogia a prezzo di riferi-
mento VEN24-01.14.43.a, applicando una maggiorazione del
15% d fine di tenere conto dell’incremento di costo correla-
to a maggiore formato delle piastrelle. Refuso nella descri-
zione del secondo piano. 3. In quale voce di computo & con-
siderato il pavimento in gres per esterni R11? Si guardi lavo-
ce VEN24-01.14.43.a nella Super categoria “TUTTI | PIA-
NI” e categoria“ Pavimentazioni” e sub categorie “ Pavimen-
tazione terrazzi”. Sono stati racchiusi tutti i mq di tutti i ter-
razzi con pavimentazione R11 esterni. 4. Lavoce di computo
VEN24-01.26.24.a € comprensiva sia della porta che del ma-
niglione o s riferisce solo al maniglione antipanico? Intal ca-
S0, in quale voce di computo € conteggiata la porta? Si con-
ferma che lavoce VEN24-01.26.24.a include esclusivamente
il conteggio dei dispositivi push-bar per le sole porte che ne
prevedono la dotazione. Per individuare le porte interessate,
€ possibile fare riferimento al’abaco degli infissi interni ed
esterni oppure, in aternativa, alle categorie e sottocategorieri-
portate nel computo metrico estimativo. Si precisainoltre che,
all’interno della sezione “ Serramenti interni”, lalettera B as-
sociataalleporteidentificalapresenzadel push-bar. 5. Lepor-
talD02-EI190 / ID02-EI60 sono dotate di maniglione antipani-
c0?1n quanto daabaco sembrerebbero possedere unamaniglia
in acciaio, mentre da computo nella voce VEN24-01.26.24.b
€ conteggiato il maniglione per questo tipologie di porte. Si
chiede a cosa fare riferimento. Tutte le porte con il maniglio-
ne antipanico sono quelle con la lettera B nel nome. Quindi
le ID02-B-EI90 e le ID02-B-EI60. 6. Nel computo € presente
una porta con codice ID02-B per la quale si computa il ma-
niglione antipanico. Di questa portanon si trovariscontro ne-
gli abachi. Si chiede un chiarimento in merito. C'é un refuso
nell’ abaco. Laportaéuguaealle D02 maavendo laletteraB,
hal’ aggiuntadel push-bar. 7. In quale voce di computo é stata
conteggiata la porta ID03-B-EI90 presente in abaco? Lavoce
relativa a quella porta € la VEN24-01.26.05.d con I’ aggiunta
della VEN24- 01.26.24.b per indicare il push-bar. 8. Si chie-
de conferma che la porta esterna vetrata ED03 sia stata consi-
derata nella voce NP.ARC.41 facente riferimento a una por-
ta interna in aluminio a taglio termico con vetrata 40x40.
Confermiamo. 9. Si chiede conferma che la porta esterna ve-
trata EDO5-B sia stata considerata nella voce NP.ARC.40 fa-
cente riferimento a una porta interna in alluminio a taglio
termico con vetrata 40x40. Si conferma che la porta é stata
computata con la voce NP.ARC.40 con |’ aggiunta della voce
VEN24-01.26.24.b per indicare il push-bar. 10. A quale por-
ta fa riferimento la voce di computo NP.ARC.397? In quan-
to in abaco non sembra essere presente la porta EDO1 in es-
sacitata. Si segnala un refuso nell’ abaco: la porta in oggetto
€ identica alla porta EDO1-B-EI90 indicata nell’ abaco, fatta
eccezione per |' assenza della classificazione REI e del mani-
glione antipanico (push-bar). 11. Le finestre esterna EWO05,
EWO08 e EW10 sono in aluminio come indicato a compu-
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to 0 sono da considerarsi in PVC come indicato in abaco?
Le finestre esterne sono in PVC. 12. Si chiede in quale vo-
ce di computo siano computati i serramenti indicati con il
codice EW17, EW11, EW12, EW13, EW14, EW15, EW16
nell & #39;abaco del serramenti. In merito ai serramenti EW17
e EW14 s chiede anche dove siano ubicato. L’infisso EW17
e l'infisso EW14 si trovano nell’ingresso principale nord, in
pianta sono chiamati EDO2. Tultti i serramenti citati sono com-
putati nelle voci di computo NP.ARC.02.rev (vedere larela
tiva descrizione per distinguere le varie parti delle facciate
vetrate), per semplicita di consiglia di vedere le Sub-catego-
rie “facciate vetrate” 13. Si chiede conferma che i serramen-
ti EW11, EW12, EW13 abbiano telaio in pvc come indicato
in abaco. Si conferma quanto richiesto. 14. Si chiede in qua-
li voci di computo sia computato il pannello IWO03-E Il pan-
nello € computato con la voce PER24 A17.031.006.a 15. A
quali porte dell & #39;abaco fanno riferimento i seguenti codi-
ci da computo PV_E.25.023.b, NP.ARC.04rev, NP.ARC.15,
PV_E.24.006.c, VEN24-01.26.29.f? Si riferiscono a piu infis-
si diversi; il computo é diviso in Super Categorie; Categorie;
Sub- Categorie. Sesi guardain ogni piano c' € lasezione degli
infissi interni ed esterni da cui si desume ogni codice a cosa
corrisponde. NP.ARC.04rev, NP.ARC.15 si riferiscono alle
facciate vetrate e porte scorrevoli sulle facciate vetrate. 16. La
porta identificata con codice ED04 nelle piante, ma non pre-
sentein abaco, quali caratteristiche ha? In quale voce di com-
puto & considerata? Fa parte delle porte inserite nellafacciata
vetrata dei terrazzi di ogni piano. 17. Si chiede a quale stra
tigrafia verticale corrisponda la voce PER24_A05.007.005.d.
Come scritto nel computo, se si si guarda la suddivisione in
in Super Categorie; Categorie; Sub-Categorie, s tratta di tra-
mezzi interni da 30 cm (es. blocco ascensori nelle parti non
strutturali) 18. Si chiede conferma chei blocchi forati in late-
rizio da 12 cm siano stati computati nella stessa voce di com-
puto utilizzata per i blocchi da40 cm. Si conferma. 19. A co-
safariferimento lavoce di computo VEN24-01CAM.04.02?
Come s puo vedere dal computo, s riferisce all’ XPS attor-
no alle fondazioni per 1 m di altezza. 20. Si chiede dove
sia la partizione verticale in cartongesso identificata dal co-
dice VP20 nell & #39;abaco delle stratigrafie verticale e con-
seguentemente quale sia la voce di computo di riferimento.
E’ stata computato nel VPO1. 21. A quale stratigrafia fa ri-
ferimento lavoce di computo DEI_193092b? Nella Stratigra-
fia CvO01 , come s pud vedere dal computo se si guarda la
suddivisione in in Super Categorie; Categorie; Sub-Catego-
rie 22. A quale stratigrafia fa riferimento la voce di computo
VEN24 01CAM.03.02.b? Come si pud vedere dal computo
se s guardalasuddivisioneinin Super Categorie; Categorie;
Sub-Categorie ,Lalavorazione fariferimento alla stratigrafia
CV01, dl’intercapedineinterna, comeindicato negli elaborati
tecnici di progetto. - Quali lavorazioni sono comprese nella
voce di computo NP.ARC.17? E’ unavoce a corpo usata per
tuttalaparte del parcheggio esterno non compresi gianel com-
puto specifico delle opere a verde esterno. 23. A cosasi rife-
riscelavoce PER24 A15.046.070.a? Comesi puod vedere dal
computo se si guardala suddivisione in Super Categorie; Ca
tegorie; Sub-Categorie, E utilizzatacome voce in anal ogia per
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lesistemazioni esterne, in particolare per tuttelelavorazioni di
ripristino dell’ asfalto conseguenti alla posa o al’ inserimento
degli impianti meccanici. 24. Si chiedono maggiori dettagli in
merito alla voce NP10 del computo delle opere a verde. La
lavorazione descrive la posa di tubo corrugato con diametro
125 mm che permetta, in un secondo momento, il passaggio
delle tubazioni di irrigazione. Si interviene in un tratto di pa-
vimentazione in asfalto esistente analogamente aquanto si fa-
rebbe per uno “ strappo su strada’. 1l prezzo é calcolato a me-
tro lineare. Si considera uno scavo di dimensioni: lunghezza
1,00 m, larghezza 0,60 m e profondita 1,00 m; con stratigra-
fia composta da 10 cm di conglomerato bituminoso, 60 cm
di massicciata e i restanti 30 cm di terreno per arrivare adla
profondita di scavo di 1,00 m. Si sono considerati i costi di
smaltimento per i materiali rimossi su pesi specifici medi: 1,3
t/mc per conglomerato bituminoso e 1,6 t/mc per terre erocce.
Laposadel corrugato avviene su letto di sabbia con rinfianchi
e copertura del corrugato sempre con sabbia, il riempimento
dello scavo restante con misto cementato e I’ ultimo strato di
binder. 25. Si chiede conferma che le 30 cartelle indicate nel
paragrafo 16.2 “Confezionamento dell’ Offerta Tecnica’ del
Disciplinare di gara siano per tutti i punti dell&#39;offerta
tecnica e non per ciascun criterio. Non certamente 30 car-
telle per ogni elemento 26. Si chiede conferma che il com-
puto metrico da allegare all&#39;offerta tecnica sia estima-
tivo, comprensivo quindi di prezzi, come indicato nel para-
grafo 16.1.1. Inoltre, si chiede dettaglio di quali informazio-
ni debba contenere tale computo (es. codice da computo/de-
scrizione/unita di misura ecc) Sicuramente non devono esse-
re riportati prezzi espressi in euro, pena |’ esclusione, come
chiaramente riportato del disciplinare di gara a capo 16.1.1.
| dettagli descrittivi sono rimessi a soggetto concorrente
raccomandando adeguata chiarezza interpretativa. || RUP
Testo del messaggio originale:
Gent.mi, trasmettiamo I'allegato con larichiestadi chiarimen-
ti. Cordiali saluti Testo del mes-
saggio originale: mancal'allegato
Testo del messaggio originale: Gent.mi, in allegato trasmet-
tiamo le nostre richieste di chiarimenti. Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

207628964
mercoledi 24 settembre 2025 14.00.57 CEST

CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in datalunedi 29 settembre 2025 8.23.05
CEST; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevu-
to; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Peatrizia), non ricevuto

DURATA CAUZIONE PROVVISORIA
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Testo del Messaggio

Buon pomeriggio, facendo riferimento a Capo 10. del disci-
plinare di gara, Garanzia Provvisoria, si chiede conferma, non
avendo trovato riscontro, che la cauzione provvisoria debba
avere unavaliditadi 180 giorni. In attesa di cortese riscontro
porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208034104
giovedi 2 ottobre 2025 12.37.52 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

COSTRUZIONI TANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI
SRL), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025 12.49.44 CEST

RE: ID 206581173 - CIG B80A649D00: Richiestachiarimen-
ti in merito al Criterio E.5

Buongiorno, il progetto prevede la connessione ad un power
center di BT esistente, a sua volta aimentato dalla Cabina 6
postadaunadistanzacirca 150 metri dal quadro stesso; il Con-
corrente potra proporre delle migliorie che consentano di otti-
mizzare |’ affidabilitadi tale lineadi alimentazionein sequen-
za. Il RUP Testo del messaggio
originale: Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento a Cri-
terio E.5 indicato nel disciplinare di gara, si richiede cortese-
mente di poter conoscere con esattezza |’ ubicazione della ca-
bina elettrica esistente alla quale s fariferimento, in quanto
non € stato possibile individuarla negli elaborati progettuali
disponihili. Inoltre, si chiede di sapere se siano disponibili gli
schemi elettrici dei quadri presenti all’interno della suddetta
cabina. Ringraziando anticipatamente per lacollaborazione, si
restain attesadi un cortese riscontro. Cordiali saluti.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207841175
lunedi 29 settembre 2025 8.23.44 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI), non ricevuto

RE: DURATA CAUZIONE PROVVISORIA

Buongiorno Considerato che I’ interaoffertahavaliditadi 180
giorni, come previsto dal Capo 4, punto 2, del Disciplinare di
gara, anche la cauzione provvisoria avrala medesima scaden-
za. IL RUP Testo del messaggio
originale: Buon pomeriggio, facendo riferimento al Capo 10.
del disciplinare di gara, Garanzia Provvisoria, si chiede con-
ferma, non avendo trovato riscontro, che la cauzione provvi-
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soria debba avere una validita di 180 giorni. In attesa di cor-
tese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207962520
mercoledi 1 ottobre 2025 10.23.18 CEST
Ing.Ferrari Sp.A. (Ing.Ferrari S.p.A.)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data giovedi 2 ottobre 2025 13.57.04 CEST

RE: RE: Richiesta chiarimenti per impianti elettrici e speciali

Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, Manca l'dlegato in PDF IL RUP
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente siamo ad inviare i chiarimenti in
merito alla parte degli impianti elettrici e speciali. Invio docu-
mento PDF per comoditadi letturaconi riferimenti dei colle-
ghi interni. Ringraziamo per |'attenzione e porgiamo cordiali
saluti, Ing Ferrari S.p.A.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208461585
lunedi 13 ottobre 2025 14.06.53 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

AR.CO. SRL (AR.CO. SRL), ricevuto in data lunedi 13 otto-
bre 2025 16.44.48 CEST

RE: contributo ANAC

Buongiorno, eventualmente pagare attenendosi alle istruzio-
ni contenute sul Disciplinare di garaal capo 12.1 letteraf). Il
RUP Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, abbiamo riscontrato un problemanel gene-
rareil PagoPA per il contributo ANAC relativo alla partecipa-
zione allagara con scadenza domani, 14 ottobre 2025, alle ore
12:00. Abbiamo provato a generare, pit volte in giorni diffe-
renti, il pagamento siaconil nuovo CIG checonil precedente,
mail portale ANAC ci restituisce I'errore "GAEOQ7 - il codice
inserito € valido ma non é attualmente disponibile per il pa
gamento. E opportuno contattare la Stazione Appaltante”. In
allegato trovate uno screenshot della piattaforma ANAC che
mostra |'errore. Vi preghiamo di indicarci con urgenza come
dobbiamo procedere per effettuare il pagamento. Cordiali sa-
luti

Id Messaggio

208036831
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Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

giovedi 2 ottobre 2025 13.35.43 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT (GARC
COSTRUZIONI SPA SOCIETA'BENEFIT), ricevutoin data
mercoledi 8 ottobre 2025 15.03.16 CEST

RE: Riduzioni fidejussione provvisoria

Buongiorno, seil soggetto concorrente possiede i requisiti va
bene. Il RUP Testo del messaggio
originale: Si chiede confermache, qualorail concorrenterien-
tri coni requisiti, lariduzione applicabiledi cui a punto D art.
6 capo 10 del diciplinare, sia pari a 20%. Grazie

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207841723
lunedi 29 settembre 2025 8.45.30 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

m+m Architetti Associati (m+m Architetti Associati), non ri-
cevuto

RE: Chiarimento su criterio di valutazione D.2

Buongiorno, Tutte le porte e le pareti non espressamente in-
dicate nel relativo punto di miglioria, si intendono valide le
caratteristiche riportate nella relazione sui requisiti acustici
passivi, 1.6.X206.02.PE.GEN.RAP.rev00. Pertanto, la rispo-
sta e affermativa: potete non attribuire punteggio aggiunti-
vo alle opzioni che prevedono ulteriori migliorie rispetto a
quelle esplicitamente richieste. IL RUP Per ulteriori chiari-
menti contattare i numeri telefonici riportati nel disciplinare.
Testo del messaggio originale: In
riferimento al Disciplinare di gara, pag. 54/76, con particola-
re riguardo al sub-criterio di valutazione dell’ offerta tecnica
“D.2 - Performance acustiche pareti e porteinterne”, al finedi
garantire la massima trasparenza e par condicio tragli opera-
tori economici, si sottopongono i seguenti quesiti: 1. Si con-
fermache, ai fini dellavalutazione, saranno prese in conside-
razione esclusivamente le prestazioni acustiche: - delle pareti
e delle porte tra le stanze di prelievi contigue (piano terra);
- delle pareti e delle porte tra gli ambulatori contigui (piano
secondo)? 2. In caso di risposta affermativa al quesiton. 1, si
conferma che la Commissione attribuira punteggio pari azero
ad eventuali proposte migliorative riguardanti pareti e porte
interne previste dal progetto a base di gara diverse da quelle
indicate a punto n.1?

Id Messaggio

207558771
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Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

martedi 23 settembre 2025 8.53.22 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

SACAIM Sp.A. (SACAIM S.p.A.), ricevuto in data lunedi 6
ottobre 2025 10.14.25 CEST

RE: Richiesta elaborati di progetto.

Buongiorno Si ritiene che quanto messo a disposizione sia
esaustivo per produrre una coerente offertatecnica. 11 C.M.E.
€ comunque gia stato reso disponibile in formato modifica
bile. Il RUP Testo del messaggio
originale: Buongiorno, lapresente per chiedere: - gli elaborati
progettuali in formato editabile (dwg); - il modello BIM; utili
per |'elaborazione delle migliorie di offertatecnica. Restiamo
in attesa di gentile riscontro. Cordiali saluti. Riferimenti per
contatti: Oscar Spinella- tel. 3442879942.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207841193
lunedi 29 settembre 2025 8.24.52 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

|.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto
RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Buongiorno Il modello B messo adisposizione hasolo valenza
di riferimento e nessuna pretesa discriminatoria, per cui pud
essere adattato dal soggetto concorrente alle esigenze di legge
previste. La dichiarazione varesa sicuramente in aderenza ai
sensi del vigente Codice appalti edell'Allegato I1. Chiaramen-
te il requisito dovra poi essere comprovato in sede di verifi-
cadal soggetto aggiudicatario dell’ appalto. Per ulteriori chia-
rimenti contattare i numeri telefonici riportati nel disciplina-
re. IL RUP Testo del messaggio
originale: Buongiorno. Premesso che A. Al Capo 6.2 del Di-
sciplinare viene richiesto la capacita economico finanziaria ai
sensi dell’art. 2 comma 6 dell’ All. 11.12 del Codice e come
previsto a capo 3.1 dello stesso Disciplinare. Questo il testo
dell’articolo Allegato11.12 - ART. 2 comma6 6. Per gli appal-
ti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, |'o-
peratore economico, oltre alla qualificazione conseguitanella
classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antece-
dente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari,
ottenimento con lavori svolti mediante attivita diretta e indi-
retta, non inferiore a 2,5 volte I'importo a base di gara; il re-
quisito & comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18,
commi 7 e 8, ed e soggetto a verifica da parte delle stazio-
ni appaltanti B. Anche lo stesso Capo 3.1 indica che il requi-
sito autodichiarato sara comprovato secondo quanto previsto
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dal’art. 18 comma7 e8dell All. I1.12. Questoiil testo dei due
commi: Allegato 11.12 - ART. 18 commi 7. Lacifradi affa
ri inlavori relativa all'attivita diretta € comprovata: da parte
delleditteindividuali, delle societadi persone, dei consorzi di
cooperative, dei consorzi traimprese artigiane e dei consorzi
stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ri-
cevuta di presentazione da parte delle societa di capitale con
i bilanci riclassificati in conformita delle direttive europee e
con le relative note di deposito. 8. Lacifradi affari in lavori
relativa ala attivita indiretta é attribuita in proporzione ale
quotedi partecipazione dell'impresarichiedente ai consorzi di
cui al'articolo 65, comma 2, lettere f) eh), del codice, e alle
societa fra imprese riunite dei quali I'impresa stessa fa parte,
nel casoin cui questi averefatturato direttamente alla stazione
appaltante e non hanno ricevuto fatture per lavori eseguiti da
partedi soggetti consorziati. Lacifradi affari inlavori relativa
alla attivita indiretta € comprovata con i bilanci riclassificati
in conformita delle direttive europee e le relative note di de-
posito o con ledichiarazioni annuali IVA erelativericevutedi
presentazione qualorai soggetti partecipanti non siano obbli-
gati allaredazione e deposito dei bilanci C. NellaVs. risposta
al Quesito N. 4 viene indicato di compilare il Modello B —
Dichiarazione cifra d’ affari elencando e descrivendo i lavori
eseguiti. Considerando che I’ oggetto del requisito riguardail
raggiungimento di un importo e non una caratteristica speci-
ficadei lavori (non verrainfatti tenuto conto della tipologia
del lavoro), chiediamo conferma che sia corretto compilareil
Modello B solo con la cifrad affari e che larelativa compro-
va (tramite FVOE 2.0) sara eseguita con i relativi bilanci. In
attesadi un Vs. cortese riscontro, porgiamo Distinti saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208275597
mercoledi 8 ottobre 2025 13.05.04 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

C.D.S. COSTRUZIONI SPA (C.D.S. COSTRUZIONI SPA),
ricevuto in data mercoledi 8 ottobre 2025 14.33.39 CEST

RE: COMPUTO METRICO X Offerta Tecnica

Buongiorno, Vedere altri Quesiti postati nel sito ULSS
3 (citato nel disciplinare). Soluzioni offerte obbligatorie,
ma nessun prezzo in euro, pena l'esclusione. Il RUP
Testo del messaggio originale:
Spett.le Stazione Appaltante, In merito al computo metrico da
allegareall’ offertatecnica, si chiede se devono essereriportati
i prezzi dei prodotti e soluzioni offerte. Rimanendo in attesa
di riscontro, cordiali saluti

Id Messaggio

Data di invio

208138820

lunedi 6 ottobre 2025 11.36.28 CEST
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

FERRARI ING. FERRUCCIO SRL (FERRARI ING. FER-
RUCCIO SRL ), ricevuto in data lunedi 6 ottobre 2025
15.01.36 CEST

RE: Richiestachiarimenti - CIG B80A649D00 - Gara appalto
lavori Ospedale di Dolo

Buongiorno, 1 - E' giastato inserito nelle due piattaforme nel-
la documentazione di gara. 2 - Ladichiarazione di "eventuali
altri requisiti..." viene generata automaticamente con questa
dicituradallapiattaforma. Si confermail quinguennio antece-
dentelapubblicazione del bando/avviso comerecitalanorma.
3- E' sufficiente cheil requisito siaposseduto dal RTI nel suo
complesso. 4 - L'elemento F relativo al possesso delle certifi-
cazioni é da intedersi, nell'interpretazione di non discrimina-
zionedel soggetto concorrentein generale, cheil possesso del-
le quattro certificazioni equivale all'assegnaziione di quattro
punti. Il RUP Testo del messag-
giooriginale: 1) Non riusciamo atrovareil protocollo di lega-
litache, comeindicato nel disciplinare di gara, dovrebbe esse-
re scaricabile nel percorso indicato “amministrazione traspa-
rente—bandi ecc”. Si chiede pertanto la pubblicazione del do-
cumento. 2) Presa visione delle risposte pubblicate e relative
ai quesiti 6 (dellacui rispostanon si dovratenere conto stantei
successivi chiarimenti) 14, 23 e 30 si chiede di confermareche
I'indicazione del quinguennio (21.08.2020 — 20.08.2025) ri-
portataapagina1ll del DGUE a punto “Eventuali altri requi-
siti economici efinanziari” & un refuso atteso che, chiarito che
non si trattadi requisito di capacitatecnica— professionae” si
chiede di confermare che il quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara & quello degli esercizi dal
2020 a 2024 anche in considerazione della circostanza che il
possesso del requisito dovra essere comprovato con le dichia
razioni IVA o coni bilanci con relative note di deposito ed un
tanto & possibile solamente considerando gli esercizi chiusi al
31 dicembre cosa non possibile per I'anno 2025. 3) Sempre
con riferimento allacifrad’ affari cheil concorrente deve pos-
sedere, preso atto dellarispostaal quesito 14, si chiede seogni
impresacomponenteil RTI dovra possedere unacifrad’ affari
inlavori corrispondente almeno a 2,5 volte lapropriaquotadi
partecipazione a raggruppamento ( esempio: un’impresa che
partecipa a raggruppamento con una quota del 30% pari ad
euro 7.047.087,75*2.5=17.617.719,38 cifrad’ affari richiesta)
0 se, invece, e sufficiente che il RTI possiedail requisito nel
suo complesso senza che alle imprese sia richiesta una quota
minima (potrebbe possedere I'intera cifra d’ affari anche una
sola delle imprese?). 4) Presa visione delle risposte ai quesiti
18 — 26 — 27, con le quali codesta stazione appaltante infor-
ma che le certificazioni di qualita indicate al punto 6.3.3. di
pagina 31 ed oggetto di valutazione “criterio F” potranno es-
sere possedute, in caso di RTI, daunaqualsiasi delle imprese
partecipanti a raggruppamento ed otterranno anche in questo
caso il massimo dei punteggi, si chiede di rettificare il disci-
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plinare o di chiarire che quanto riportato a pagina 62 punto 3
e un refuso laddove & previsto che “In deroga ai criteri e alle
modalita di cui a commi 1 e 2, a ciascuno dei sub-elementi
di valutazione di cui al criterio “G” (leggas F) il punteggio &
cosi attribuito: @) ......... b) Nelle forme aggregate in misura
intera se la condizione ricorre per tutti gli operatori economi-
ci che ne fanno parte, in misura dimezzata se ricorre almeno
per |’ operatore economico mandatario o che assume la parte
prevalente delle prestazioni. Grazie. Cordiali saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

208447437
lunedi 13 ottobre 2025 10.48.29 CEST
AR.CO. SRL (AR.CO. SRL)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data lunedi 13 ottobre 2025 13.56.40 CEST

contributo ANAC

Buongiorno, abbiamo riscontrato un problema nel generare il
PagoPA per il contributo ANAC relativo alla partecipazione
allagaracon scadenzadomani, 14 ottobre 2025, alle ore 12:00.
Abbiamo provato a generare, piu volte in giorni differenti, il
pagamento sia con il nuovo CIG che con il precedente, mail
portale ANAC ci restituisce |'errore "GAEQ7 - il codice inse-
rito & valido manon é attualmente disponibile per il pagamen-
to. E opportuno contattare |a Stazione Appaltante”. In allega-
to trovate uno screenshot della piattaforma ANAC che mostra
I'errore. Vi preghiamo di indicarci con urgenza come dobbia-
mo procedere per effettuare il pagamento. Cordiali saluti

SCHERMATA CONTRIBUTO ANAC 13-10.zip
Dimensioni: 524 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

lunedi 6 ottobre 2025 12.39.42 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

COSTRUZIONI IANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI
SRL), ricevuto in data lunedi 6 ottobre 2025 13.11.26 CEST

RE: Richiesta Chiarimento "Criterio F" attribuzione punteggi

Buongiorno, L'elemento F relativo a possesso delle certifica-
zioni e daintedersi, nell'interpretazione di non discriminazio-
ne del soggetto concorrente in generale, che il possesso delle
quattro certificazioni equival e all'assegnazione di quattro pun-
ti. I RUP Testo del messaggio
originale: Buongiorno, si chiede di chiarire se L’ Attribuzione
dei punteggi degli elementi dell’ Offerta tecnica specificata
mente al “Criterio F’ avvenga secondo quanto riportato al
punto 3 del paragrafo 18.2 a Pagina 62 che erroneamente fa
riferimento a criterio “G”, ovvero “In deroga ai criteri e dle
modalita di cui a commi 1 e 2, aciascuno dei sub- elementi
di valutazione di cui a criterio «G, il punteggio € attribuito:
a) In misuraintera se possedute dall’ offerente singolo; b) Nel-
le Forme aggregate in misura intera se la condizione ricorre
per tutti gli operatori economici che ne fanno parte, in misu-
ra dimezzata se ricorre per |’ Operatore economico mandata-
rio o che assume la parte preva ente delle prestazioni; ¢) Agli
Offerenti in forma di consorzio stabile deve ricorrere per il
CONsorzio o per tutti i consorziati; sein forma di consorzi di
cooperative o0 imprese artigiane solo sericorre per il Consor-
zio.”?? In quanto non & chiaro dalle risposte dei chiarimenti
"Quesito N° 26" e Quesito N° 27" se per le RTI I' attribuzione
dellatotalita dei 4 punti relativi ale certificazioni avvengain
caso di possesso delle medesime da “Da uno dei soggetti del
raggruppamento” Si chiede di chiarire in quanto le risposte
sembrerebbero andare in contrasto a quanto riportato dal Di-
sciplinare. Grazie

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208233271
martedi 7 ottobre 2025 15.07.01 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

COSTRUZIONI IANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI
SRL), ricevuto in data martedi 7 ottobre 2025 16.59.36 CEST

RE: RE: RE: Richiesta Chiarimento "Criterio F" attribuzione
punteggi

Buongiorno, l'interpretazione é equivalente a quella gia da-
ta, ovvero, comungue sia composto il soggetto concorren-
te, quattro certificazioni presentate valgono 4 punti. Il RUP
Testo del messaggio originae:
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Buon pomeriggio, in riferimento alla risposta a chiarimen-
to precedentemente fornita, si chiede di confermare quanto
segue: * nel caso di partecipazione in forma di RTI, se il
punteggio complessivo possa essere riconosciuto qual ora tut-
te e quattro le certificazioni siano possedute esclusivamente
da una delle imprese del raggruppamento; ¢ nel caso di con-
sorzi di cooperative, seil punteggio complessivo possa esse-
re riconosciuto qualora tutte e quattro le certificazioni siano
possedute unicamente dal consorzio, ma non dalla consorzia-
tadesignata. Distinti saluti Testo
del messaggio originale: Buongiorno, L'elemento Frelativo al
possesso delle certificazioni € daintedersi, nell'interpretazio-
ne di non discriminazione del soggetto concorrente in genera-
le, cheil possesso delle quattro certificazioni equivale all'asse-
gnazione di quattro punti. || RUP
Testo del messaggio originale: Buongiorno, si chiededi chia-
rirese L’ Attribuzione dei punteggi degli elementi dell’ Offerta
tecnica specificatamente a “Criterio F' avvenga secondo
guanto riportato a punto 3 del paragrafo 18.2 a Pagina 62 che
erroneamentefariferimento al criterio“G”, ovvero “In deroga
ai criteri e allemodalitadi cui a commi 1 e 2, a ciascuno dei
sub- elementi di valutazione di cui a criterio «G», il punteg-
gio e attribuito: @) In misuraintera se possedute dall’ offerente
singolo; b) Nelle Forme aggregate in misuraintera se la con-
dizione ricorre per tutti gli operatori economici che ne fanno
parte, in misura dimezzata se ricorre per I’ Operatore econo-
mico mandatario o che assume la parte prevaente delle pre-
stazioni; ¢) Agli Offerenti in formadi consorzio stabile deve
ricorrere per il consorzio o per tutti i consorziati; sein forma
di consorzi di cooperative o imprese artigiane solo se ricor-
re per il Consorzio.”?? In quanto non & chiaro dalle risposte
dei chiarimenti "Quesito N° 26" e Quesito N° 27" se per le
RTI I'attribuzione della totalita dei 4 punti relativi alle certi-
ficazioni avvengain caso di possesso delle medesime da“Da
uno dei soggetti del raggruppamento” Si chiede di chiarirein
guanto le risposte sembrerebbero andare in contrasto a quanto
riportato dal Disciplinare. Grazie

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208246653
martedi 7 ottobre 2025 17.23.56 CEST
Sice stl (Sice srl)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIYS), ricevuto in data mercoledi 8 ottobre 2025
9.57.08 CEST; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto

CCNL

In riferimento ala clausola del disciplinare che prevede
I’ obbligo di applicazione del CCNL Edile, si richiede un chia-
rimento. Lascriventeimpresapartecipain qualitadi mandante
in ATI con un’impresa edile (mandataria), che esegue |a cate-
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goria prevalente ed applicail CCNL Edile. Noi ci occupiamo
esclusivamente di lavorazioni impiantistiche, per le quali ap-
plichiamo il CCNL Metalmeccanico Industria C011, coerente
con la nostra attivita e sottoscritto da parti sociali rappresen-
tative. Chiediamo di confermare che: a) L' obbligo del CCNL
Edile riguarda solo I'impresa esecutrice della categoria pre-
valente; b) Le imprese esecutrici di prestazioni specialistiche
non edili possano applicareil contratto collettivo coerente con
il proprio settore. Un’interpretazione estensiva della clausola
risulterebbe limitativa dell’ accesso a mercato e contraria &
principio di proporzionalita.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

209003272
martedi 21 ottobre 2025 11.28.32 CEST

Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit (Mengato
s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data martedi 21 ottobre 2025
11.47.41 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Peatrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

Soccorso istruttorio ANAC

Buongiorno, come da vs indicazioni telefoniche siamo ad al-
legare laricevuta del pagamento effettuato. Rimanendo a di-
sposizione porgiamo cordiali saluti

Ricevuta_301010026532086720_DOLO.PDF
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Id Messaggio

Data di invio

Mittente

207971317
mercoledi 1 ottobre 2025 12.11.03 CEST

CO.GE.FA. SpA. (CO.GE.FA. SpA.)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pelliz-
zon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benasciutti Da-
niele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data giovedi 2 ottobre 2025 14.33.17 CEST

RE: RE: Richiesta chiarimenti del 30/09/2025

Gent.mi, trasmettiamo I'allegato con larichiestadi chiarimen-
ti. Cordiali saluti Testo del mes-
saggio originale: mancal'allegato
Testo del messaggio originale: Gent.mi, in allegato trasmet-
tiamo le nostre richieste di chiarimenti. Cordiali saluti

2025.09.30_Chiarimenti.pdf
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Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207812668
venerdi 26 settembre 2025 14.37.58 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT (GARC
COSTRUZIONI SPA SOCIETA'BENEFIT), ricevutoin data
mercoledi 8 ottobre 2025 15.03.58 CEST

RE: Quesiti relativi aimpostadi bollo e certificazioni

Buon pomeriggio, Risposte: 1 — S 2 — S 3 — Non
sara motivo di esclusione. La Commissione giudicatri-
ce valutera |'assegnazione del punto o meno. Il RUP
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiari-
menti: 1) si chiede conferma che in caso di partecipazione
in RTI costituendo, I'imposta di bollo deve essere pagata so-
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lo dalla Capogruppo. 2) le certificazioni contenute a punto
16.1.1 elemento F del Disciplinare di gara, & sufficiente che
siano possedute da un membro dell'RT1? 3)La certificazione
UNI 1SO 37001 pud essere sostituita dal modello organizza-
tivo di gestione e controllo 231? Grazie Cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

207962713
mercoledi 1 ottobre 2025 10.26.05 CEST
Ing.Ferrari Sp.A. (Ing.Ferrari S.p.A.)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025
13.57.22 CEST; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele),
non ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non rice-
vuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), hon ricevuto

RE: RE: Richiesta chiarimenti per impianti elettrici e speciali

Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, Manca l'dlegato in PDF IL RUP
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente siamo ad inviare i chiarimenti in
merito alla parte degli impianti elettrici e speciali. Invio docu-
mento PDF per comoditadi letturaconi riferimenti dei colle-
ghi interni. Ringraziamo per |'attenzione e porgiamo cordiali
saluti, Ing Ferrari S.p.A.

Chiarimenti impianti elettrici e speciali REV 1.docx
Dimensioni: 23 KB
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Id Messaggio

Data di invio

Mittente

207559339
martedi 23 settembre 2025 9.03.54 CEST

SiceaSir.l. (SiceaSr.l.)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pelliz-
zon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRAN-
DE PETER FRANCIS(CASAGRANDE PETER FRANCIS),
ricevuto in data venerdi 26 settembre 2025 14.25.51 CEST;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto

BIM

Buongiorno, con lapresente si chiede di rendere disponibili il
modello BIM eil pGl di progetto

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208086501
venerdi 3 ottobre 2025 11.52.35 CEST
CADEL SCARL (CADEL SCARL)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data venerdi 3 ottobre 2025 12.38.20 CEST

Richiesta chiarimento cifra affari

Salve, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1)
Nell’ambito della dimostrazione del possesso di un fatturato,
svolto negli ultimi 5 anni, pari a 2,5 volte I'importo posto a
base di gara, essendo lo scrivente un consorzio stabile, tale re-
quisito e possibiledimostrarl o attraverso lasommadel proprio
fatturato e quello delle consorziate facenti parte della propria
compagine sociale? In caso affermativo queste ultime vanno
indicate quali esecutrici dei lavori oppure € possibilericorrere
al cosiddetto “ cumulo allarinfusa’? 2) Inoltre si chiede di spe-
cificare cosasi intende per “lavori svolti mediante attivita di-
retta o indiretta. In attesadi riscontro porgiamo cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208246398
martedi 7 ottobre 2025 17.19.03 CEST
C.D.S. COSTRUZIONI SPA (C.D.S. COSTRUZIONI SPA)

Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in datamercol edi 8 ottobre 2025 9.52.57
CEST; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevu-
to; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

COMPUTO METRICO X Offerta Tecnica

Spett.le Stazione Appaltante, In merito a computo metrico da
allegareall’ offertatecnica, si chiede se devono essereriportati
i prezzi dei prodotti e soluzioni offerte. Rimanendo in attesa
di riscontro, cordiali saluti
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208461399
lunedi 13 ottobre 2025 14.01.36 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CMC Ravenna S.p.A. (CMC Ravenna S.p.A.), non ricevuto

RE: problema VERSAMENTO ANAC gara AULSS 3 Se-
renissima - Ospedale di Dolo 3a Fase Blocco Ovest CIG
B87865D364 [Prot. 16.621]

Buongiorno, abbiamo sentito alcune (4) ditte che hanno fatto
il sopralluogo ed hanno confermato I'avvenuto pagamento on-
line su ANAC. Il RUP Testo del
messaggio originale: Buongiorno, come da oggetto, abbiamo
riscontrato un problema, che persiste tuttora, nel Versamento
ANAC. Alleghiamo screenshot a comprova, e chiediamo cor-
tesemente riscontro e indicazioni su come procedere nel piu
breve tempo possibile, datal'ormai imminente data di scaden-
za. Grazie e distinti saluti Ufficio Gare Centrale

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207991334
mercoledi 1 ottobre 2025 17.11.21 CEST
Ing.Ferrari S.p.A. (Ing.Ferrari S.p.A.)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data giovedi 2 ottobre 2025 14.38.18 CEST

Errore nell'invio chiarimenti
Buonasera, con la presente sono a comunicare che c'é stato un

errore di invio degli ultimi chiarimenti richiesti. Ci scusiamo
per il disguido, Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208464948
lunedi 13 ottobre 2025 14.44.17 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CONSORZIO ITM (CONSORZIO ITM), non ricevuto
RE: CHIARIMENTO cig

Buongiorno, eventualmente pagare attenendosi alle istruzio-
ni contenute sul Disciplinare di gara a capo 12.1 lettera f).
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Il RUP Testo del messaggio ori-
ginale: SIA IL VECCHIO CHE IL NUOVO CIG NON PER-
METTONOI DI GENERARE E QUINDI PAGARE IL CON-
TRIBUTO ANAC

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208266772
mercoledi 8 ottobre 2025 10.15.06 CEST
GEMMO (GEMMO)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto;
Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data mercoledi 8 ottobre 2025
13.43.29 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Peatrizia), non
ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTO

Spett.le Stazione Appaltante, si chiede conferma che in fase
di presentazione dell'offerta, nella domanda di partecipazio-
ne, siasufficienteindicare di applicareal personaleimpegnato
nell'esecuzione del contratto un CCNL che garantiscele stesse
tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel
bando di gara, senzadover allegare in questafase ladichiara-
zione di equivalenza, la quale sara presentata eventualmente
in fase di aggiudicazione.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208138310
lunedi 6 ottobre 2025 11.29.19 CEST
Sice stl (Sice srl)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data lunedi 6 ottobre 2025 14.28.32 CEST

Anomaliaimpianti di SSEMENS

Da una verifica sui costi di appalto € emersa una anomalia
inerentelapartedi termoregolazione, supervisioneeBMSim-
piantisticadi SIEMENS che daimporti di garain operaabase
astavale € 270.198,30 complessivi da scontare afronte di una
offerta per la solafornitura ricevuta da SIEMENS (e peraltro
allegataalladocumentazione progettuale) per circa400.000 €.
Nellaanalisi prezzi progettuale i prezzi inseriti sembrano in-
fatti corrispondere aquelli dell'offertaricevuta da SIEMENS
scontati di circail 20% (per tot circa 198.000€), per giunta al
netto di oltre € 160.000 di oneri per servizi, schemi elettrici,
engineering, programmazione, configurazione del sistema, li-
cenze etc quotati da SIEMENS e necessari per dare il siste-
ma finito in opera a perfetta regola d'arte. Come € spiegabile
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guesto "ammanco" di oltre 130.000€ di costi primi? Ove sono
inseriti eventualmente detti oneri mancanti di SIEMENS per
servizi, schemi elettrici, engineering, programmazione, confi-
gurazione del sistema, licenze etc del sistemaBMS?

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208147583
lunedi 6 ottobre 2025 13.29.00 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CO.GE.FA.Sp.A. (CO.GE.FA. Sp.A.), ricevutoin datamer-
coledi 8 ottobre 2025 14.28.13 CEST

RE: Richiesta chiarimento

Buongiorno, deve essere gia accettato nelle generali condi-
zioni di gara, per tale motivo € riportato nel disciplinare.
Non occorre allegarlo fragli atti da presentare su SINTEL. Il
RUP Testo del messaggio origi-
nale; Gent.mi, abbiamo visto che & stato inserito il protocollo
di legalita. Dev'essere sottoscritto per conoscenza ed accetta
zione ed allegato alla documentazione di offerta? Cordiali sa-
luti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207921549
martedi 30 settembre 2025 16.17.54 CEST

FERRARI ING. FERRUCCIO SRL (FERRARI ING. FER-
RUCCIO SRL )

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data giovedi 2 ottobre 2025 13.36.14 CEST

Richiesta chiarimento criterio D.3

Si chiede di chiarire se il Subcriterio D.3 faccia rife-
rimento specifico alle tavole da 4.20.X206.02.PE.ARC a
4.24.X206.02.PE.ARC nelle quali sono indicati i percorsi a
pavimento per persone con disabilitavisive, o pit in generae
prendain considerazione I'orientamento di tutte le persone al-
I'interno e al'esterno dellanuova struttura. Nel caso il criterio
debba ricomprendere |'orientamento generale dl'interno della
struttura, si chiede di fornire, se presenti, i criteri e/o elaborati
grafici gia utilizzati per gli edifici esistenti con i quali lami-
glioriadi progetto s dovra confrontare.

Id Messaggio

Data di invio

208019505

giovedi 2 ottobre 2025 9.58.19 CEST
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

FERRARI ING. FERRUCCIO SRL (FERRARI ING. FER-
RUCCIO SRL )

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025
14.58.19 CEST; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), nonri-
cevuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

Richiesta chiarimenti - CIG B80A649D00 - Gara appalto la-
vori Ospedaedi Dolo

Buongiorno, presa visione della risposta a quesito n. 14, si
chiede cortesemente di chiarire cosa codesta stazione appal-
tante intende laddove é scritto "E' ammesso ancheil requisito
con l'istituto dell'avvalimento (previa produzione del contrat-
toin sededi gara) CON ESCLUSIONE DELLA PARTE RE-
LATIVA AL OG11." Grazie.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208263720
mercoledi 8 ottobre 2025 9.34.10 CEST

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEAR-
CH CONSORZIO STABILE SCARL)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in datamercoledi 8 ottobre 2025 9.58.38
CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTI SOPRALLUOGO

Spett.le Ente, con la presente si richiede gentilmente confer-
main merito allavaliditadell’ attestato di avvenuto sopralluo-
go, nel caso di partecipazione alla garain qualita di Consor-
zio Stabile. In particolare, si desidera sapere se siaconsiderato
idoneo un attestato intestato esclusivamente alla ditta consor-
Ziata esecutrice, anche nel caso in cui hon siaindicato che la
stessa operi in qualita di impresa designata dal Consorzio. In
attesadi un cortese riscontro, si porgono Cordiali saluti.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

207411984
giovedi 18 settembre 2025 13.47.05 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

C.D.S. COSTRUZIONI SPA (C.D.S. COSTRUZIONI SPA),
ricevuto in data giovedi 18 settembre 2025 14.55.56 CEST

RE: CHIARIMENTO RIDUZIONE POLIZZA
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Testo del Messaggio

Buongiorno, se il soggetto concorrente rientra con i requisi-
ti, si. Il RUP Testo del messag-
gio originale: Spett.le Stazione Appaltante, Si chiede confer-
ma che la riduzione di cui a punto d) Art. 6 capo 10 sia cu-
mulabile non solo con le riduzioni di cui ai punti @) e b) del
medesimo articolo e capo, maanche con lariduzione di cui al
punto ) In attesadi ricevere chiarimento, proseguiamo appli-
cando le sole riduzioni di cui al punto a) e d). cordiali sauti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207413627
giovedi 18 settembre 2025 14.29.10 CEST
| TEC. SRL (I.TEC. SRL)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data mercoledi 24 settembre
202511.07.50 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia),
non ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non rice-
vuto; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTI

“Buongiorno, con la presente, siamo a richiedere i seguenti
quesiti; - A pag 62/76 punto 3 del disciplinare, viene indicata
lavalutazione di cui al criterio “G”, manellatabella apagina
59/76 punto 18.1.a) i criteri sonofino alalettera“F”, chiedia-
mo gentilmente delucidazioni ariguardo. - Con riferimento al
requisito della CAT OGL11 class. VI, s chiede conferma se
lo stesso possa essere soddisfatto da due imprese aventi CAT
OGll1 class. V partecipando in RTI costituenda. - Nel caso di
risposta affermativa, chiediamo conferma della possibilita di
parteciparein RTI costituendo cosi composto; IMPRESA "A"
OG1 VIl eOG11V + IMPRESA "B" OG11 V. Ringrazian-
do, porgiamo Cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207896613
martedi 30 settembre 2025 10.15.23 CEST

COSTRUZIONI IANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI
SRL)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benve-
gnu Patrizia(Benvegnu Peatrizia), non ricevuto; CASAGRAN-
DEPETER FRANCIS(CASAGRANDE PETER FRANCIS),
ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025 12.35.31 CEST; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

ID 206581173 - CIG B80A649D00: Richiesta chiarimenti in
merito a Criterio E.5

Spett.le Stazione Appaltante, inriferimento al Criterio E.5in-
dicato nel disciplinare di gara, si richiede cortesemente di po-
ter conoscere con esattezza |’ ubicazione della cabina elettri-
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caesistente dla quale s fariferimento, in quanto non é sta-
to possibileindividuarla negli elaborati progettuali disponibi-
li. Inoltre, si chiede di sapere se siano disponibili gli schemi
elettrici dei quadri presenti al’interno della suddetta cabina.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, s resta
in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208232340
martedi 7 ottobre 2025 14.54.19 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

SACAIM Sp.A. (SACAIM Sp.A.), ricevuto in data martedi
7 ottobre 2025 15.23.48 CEST

RE: Richiesta chiarimenti 3.

Buongiorno, vedasi Quesito n° 59 riportato nel sito dell'ULSS
3. Il RUP Testo del messaggio
originale: Buongiorno, chiediamo con riferimento all'impe-
gno richiesto al punto 5.8 del disciplinare (pag. 29), quale sia
ladichiarazione corretta da rendersi da parte del concorrente,
e precisamente, quellaivi riportataossia: s impegna, in caso
di aggiudicazione del contratto, qualora lungo |'arco tempo-
rale di esecuzione del contratto stesso fosse necessario effet-
tuare delle nuove assunzioni per la medesima commessa - a
rispettare I'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove
assunzioni dadestinarsi all'occupazione di giovani con etain-
feriore a 36 anni e all'occupazione femminil€", oppure quella
riportatanel Modello A ossia: "di assumersi I’ obbligo, in caso
di aggiudicazionedd contratto, di assicurare amenoil 30% di
dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giova
ni con etainferiore a36 anni e al'occupazione femminile nel-
lamisuradel 10% delle assunzioni necessarie per |'esecuzione
del contratto o per larealizzazionedi attivitaad connesse
o strumentali”. grazie

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207992232
mercoledi 1 ottobre 2025 17.34.34 CEST
C.D.S. COSTRUZIONI SPA (C.D.S. COSTRUZIONI SPA)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025 14.56.06
CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto

DGUE XML _valido

Spett.le Stazione Appaltante, con la presente si richiede gen-
tilmente una versione vaida del file XML del DGUE. Rima-
nendo in attesa, porgiamo cordiali saluti
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208036535
giovedi 2 ottobre 2025 13.28.11 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna
(Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna),
non ricevuto

RE: Richiesta di chiaimento - Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE) CIG B80A649D00

Buongiorno, vedere altri quesiti, ma il C.M. non deve ripor-
tare alcun riferimento economico ai vari articoli di miglio-
ria proposti, pena l'esclusione. Gli scostamenti sono ovvia-
menteammessi. I| RUP Testo del
messaggio originae: Buongiorno, con riferimento a paragra-
fo “16.1.1 Computo metrico” del DISCIPLINARE, si chiede
conferma che il computo metrico a corredo dell’ offerta tecni-
cadebbaintendersi come estimativo e pertanto debbano esse-
re riportati al suo interno i valori economici relativi alle mi-
gliorie proposte nonché gli eventuali scostamenti rispetto alle
voci gia previste a base di gara. Cordiali Saluti Ufficio Gare
Centrale

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208263417
mercoledi 8 ottobre 2025 9.28.15 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit (Mengato
s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit), ricevuto in data ve-
nerdi 10 ottobre 2025 13.15.37 CEST

RE: Quesito BIM

Buongiorno, L’ ambiente CDE/ACDat non deve essere obbli-
gatoriamente autorizzato o certificato da ANAC, in quanto il
ruolo principale di ANAC riguarda la vigilanza sul rispetto
dellenormein materiadi contratti pubblici, trasparenzae anti-
corruzione. L’ ACDat (Ambiente di Condivisione Dati) € uno
strumento previsto dalla normativa BIM per garantire una ge-
stione strutturata, sicurae condivisadei dati nei process digi-
tali delle opere pubbliche. La normativa tecnica e contrattua-
le richiede che tali ambienti siano conformi ai requisiti di si-
curezza, tracciabilita, integrita, accessibilitaeinteroperabilita,
manon prevede al cuna autorizzazione o certificazione da par-
tedi ANAC. || RUP Pertanto, € possibile utilizzare piattafor-
me proprietarie, purché risultino conformi ai requisiti tecnici
enormativi indicati nel Capitolato Informativo e nellanorma-
tivavigente. Testo del messaggio
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originale: Spett.leamministrazione Si chiede selapiattaforma
collaborativa in ambiente CDE-ACDat, citata nel Capitolato
Informativo, sulla quale dovranno essere condivisi i dati pro-
venienti dallainfrastruttura basata su sensori di tipo loT e di-
spositivi di tipo RFID relazionati al modello BIM debba esse-
re certificata ANAC oppure se possano essere utilizzate piat-
taforme proprietarie. Ringraziandovi per il riscontro che vor-
rete darci porgiamo Cordiali saluti ufficio gare 3371003872

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208375760
venerdi 10 ottobre 2025 9.47.22 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. Sp.A.), ricevuto in data lu-
nedi 13 ottobre 2025 19.04.19 CEST

RE: Richiesta chiarimenti dell' 08/10/2025

Buongiorno, Quesito 1 L’edi¢cio a un piano fuori terra, rea-
lizzato durante I'emergenza Covid e situato in prossimita
dell’ingresso principale dell’ ospedale esistente, non risulta
rappresentato nelle tavole del PSC. In corrispondenza della
sua attuale posizione, il PSC prevede un’area di stoccaggio
materiali. Si chiede quindi conferma circa una probabile pre-
visione di demolizione di tale edi¢écio e se sia da considera
re al’interno del presente appalto. RISPOSTA Non rientra
negli oneri dell’ appalto Quesito 2 In prossimita dell’ingresso
dell’ ospedale esistente (blocco centrale) € presente una tet-
toia attualmente utilizzata come area di sosta per le ambu-
lanze. Si chiede se tale struttura sia destinata a essere rimos-
sa in una fase successiva dei lavori e se sia da considera-
re al’interno del presente appalto. RISPOSTA Non rientra
negli oneri dell’appalto Quesito 3 Con riferimento ale al-
berature da proteggere citate nell’ offerta tecnica — Paragrafo
16.1, Elemento A, Punto d, si richiede di speci¢care a qua-
li alberi ci s riferisce, se soltanto quelli presenti nell’area
del parcheggio antistante il blocco A o anche quelli presen-
ti nell’area di parcheggio di fronte al nuovo blocco Ovest.
RISPOSTA Si tratta di tutte le alberature interferenti con le
lavorazioni; Quesito 4 Con riferimento a punto 16.1, Ele-
mento D, sub D.2 dell’ offerta tecnica, che prevede un in-
tervento di miglioramento acustico sulla porta IDO1, descrit-
ta come porta di sicurezza, si segnala che, secondo quanto
riportato nell’ abaco serramenti interni ed esterni (elaborato
4.36.X206.02.PE.ARC.TAV.02), la porta IDO1 risulta essere
unaportain laminato con serratura a chiave. Si richiede con-
ferma se tale porta sia effettivamente classi ¢cata come porta
El. RISPOSTA Non si tratta di porta El. Quando s parla di
sicurezza, s intende latutela degli operatori rispetto a possi-
bili aggressioni. Quesito 5 Si chiede quale sia la densita del
massetto alleggerito previsto nelle stratigrase orizzontali. RI-
SPOSTA Massetto alleggerito 500kg/mc; sabbia e cemento
1000 kg/mc Quesito 6 Considerata I’importante mole di que-
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siti posti e di cui s € ricevuto riscontro solamente nella gior-
nata di ieri ed essendo strettamente legati a tematiche proget-
tuali con ripercussioni sui contenuti di offerta tecnica e sul-
la de¢nizione del ribasso, siamo gentilmente a richiedere di
ottenere una congrua proroga per la consegna. RISPOSTA |
tempi stabiliti per laformulazione dell'offerta sono stati valu-
tati in origine, per cui € stata concessa una maggiorazione del
50% circa rispetti a quelli previsti dal Codice appalti. Peral-
tro |’ attivazione della gara € stata ritardata a fine agosto per
consentire ai concorrenti il rientro dalle ferie. Quesito 16 Si
chiededi chematerialesiail telaioi serramenti EW11, EW12,
EW13 in quanto nei chiarimenti del 07/10 sono indicati in
PVC, mentre in quelli del 06/10 in alluminio. RISPOSTA |
telai sono in PVC. Il RUP Testo
del messaggio originale: Gent.mi s trasmettono in alegato i
chiarimenti richiesti. Grazie Referente: Sig.ra Laura \Vescovi
laura.vescovi @cogefaspa.com 0117431518

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207685181
giovedi 25 settembre 2025 9.11.42 CEST
Ing.Ferrari Sp.A. (Ing.Ferrari S.p.A.)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benve-
gnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Benasciutti
Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data lunedi 29 settembre 2025 11.39.25 CEST

Richiesta chiarimenti per impianti elettrici e speciali

Buongiorno, con la presente siamo ad inviare i chiarimenti in
merito alla parte degli impianti elettrici e speciali. Invio docu-
mento PDF per comoditadi letturaconi riferimenti dei colle-
ghi interni. Ringraziamo per |'attenzione e porgiamo cordiali
saluti, Ing Ferrari S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207815255
venerdi 26 settembre 2025 15.19.08 CEST
FASS SRL (FASSSRL)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data mercoledi 1 ottobre 2025
10.08.39 CEST; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), nonri-
cevuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

Chiarimento partecipazione

con la presente s intende sottoporre alla Vostra attenzione il
seguente quesito; L’ impresascrivente €in possesso di attesta-
zione SOA per le categorie: — OGL, classifica VIII — OG11,
classificalll-bis Si chiede cortesemente di confermare se sia
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possibile partecipare in forma singola alla gara, subappaltan-
do integralmente |la categoria OG11.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207618804
mercoledi 24 settembre 2025 11.27.36 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

COSTRUZIONI IANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI
SRL), ricevuto in data mercoledi 24 settembre 2025 11.34.01
CEST

RE: ID 206581173 - CIG B80A649D00: RICHESTA CHIA-
RIMENTO

Buongiorno, Chiarimento 1. Il Computo Metrico non deve
riportare alcuna valutazione economica, pena |’ esclusione.
Il Computo Metrico deve essere di riferimento per
I'articolo oggetto della miglioria Chiarimento 2: le pas-
serelle fanno sempre riferimento ale scale di emergen-
za. In particolare, una delle due & dotata di una passe-
rella piu lunga che sovrasta il cunicolo di collegamento
tra I’edificio vecchio e quello nuovo. Si possono vede-
re dalle tavole: - 4.17.X206.02.PE.ARC.TAV.02_Prospetto
Sud; - 4.18.X206.02.PE.ARC.TAV.02_Prospetto Est;

4.4.X206.02.PE.ARC.TAV.02_Pianta piano terra Sud;

7.25.X206.02.PE.STR.TAV.02 Chiarimento 3: le certifica
zioni devono essere riportate in una sezione F dell’ intero ela-
borato da presentare, ovvero al’interno dell’ offerta tecnica
Per ulteriori chiarimenti contattare i numeri telefonici riporta-
ti nel disciplinare. IL RUP Testo
del messaggio originale: Spett.le SA., s inoltrano i seguen-
ti chiarimenti: Chiarimento 1: Si richiede una precisazionein
merito alla redazione del Computo Metrico Estimativo delle
migliorie, cosi come indicato nel Disciplinare di Gara a pa-
gina 55/76. In particolare, non risulta chiara la composizione
del documento e si domanda: « il CME delle migliorie deve
riportare, per lesingolevoci, i “nuovi prezzi” oppureil “prez-
zo abase di gara’ relativo allavoce corrispondente a base ga-
ra? Inoltre, per le migliorie aggiuntive che fanno riferimento a
voci non previste nel progetto posto a base di gara, € consen-
tito inserire del “nuovi prezzi”? « non risultaatresi chiaro co-
me il computo metrico estimativo, e quindi contenente valori
economici, possa non “riportare o rendere palese elementi di
naturaeconomicadiversi o eccedenti quelli previsti dagli sco-
stamenti dell’ Offerta tecnica’. Chiarimento 2: In riferimento
al sub-criterio D.6, viene menzionata la presenza di “scale e
passerelle” metalliche. Per quanto riguardale “scale’, si pre-
sume che esse corrispondano alle due scal e di emergenza; non
risultainvece chiaro aquali elementi facciariferimento la di-
citura “passerelle’. Si chiede pertanto di specificare a quali
manufatti si intenda fare riferimento e in quale elaborato pro-
gettuale essi siano riportati. Chiarimento 3: Si richiede di pre-
cisare selecertificazioni indicate nel Criterio F debbano esse-
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re incluse nel computo delle 30 pagine in formato A4 e delle
10 paginein formato A3 previste per I’ Offertatecnica, oppure
se possano essere allegate separatamente, senza incidere sul
numero massimo di pagine a disposizione dell’ operatore eco-
nomico. Distinti saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208044720
giovedi 2 ottobre 2025 15.24.29 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Ing.Ferrari S.p.A. (Ing.Ferrari S.p.A.), ricevuto in data mar-
tedi 7 ottobre 2025 9.52.49 CEST

RE: Errore néll'invio chiarimenti

Buongiorno, prendiamo atto. I RUP
Testo del messaggio originale:
Buonasera, con la presente sono a comunicare che c'é stato un
errore di invio degli ultimi chiarimenti richiesti. Ci scusiamo
per il disguido, Cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208076803
venerdi 3 ottobre 2025 9.48.26 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna
(Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna),
non ricevuto

RE: Richiesta di chiaimento - Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE) CIG B80A649D00

Buongiorno, si conferma che il riferimento a rivestimen-
to delle pareti in PVC “Dementia Friendly” deve inten-
dersi ricompreso nella descrizione della voce di computo
PUAS A.19.013.004, nellapartein cui vieneriportato: Rive-
stimento in sale d'attesa per Design Dementia Friendly ap-
provati DSDC. Voce in analogia per lalinea AQUARELLE
WALL HFS di Tarket o similari. Pertanto, la suddetta vo-
ce risulta confrontabile e coerente con la richiesta della Re-
lazione Generale, in particolare con riferimento a prodotto
AQUARELLE WALL HFSdi Tarket o similari, quale rive-
stimento delle pareti in PVC “Dementia Friendly”. |l RUP
Testo del messaggio originale:
Spett.le Stazione Appaltante, con la presente siamo arichie-
dere un chiarimento in merito a quanto riportato nella Rela-
zioneGenerale (1.2.X206.02.PE.GEN.REL .02_Relazionege-
nerale), ai paragrafi 4.2.5 e 4.2.6, dove viene citato I’ utilizzo
di un rivestimento delle pareti in PVC “Dementia Friendly”.
Dal computo metrico non risulta una tariffa specifica dedica-
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ta a rivestimento delle pareti in PVC “Dementia Friendly”.
Tuttavia, abbiamo rilevato chein acune (tre) descrizioni del-
latariffareativaai pavimenti in PVC (PUAS A.19.013.004)
viene citato “ Rivestimento in sale d'attesa per Design Demen-
tia Friendly approvati DSDC. Voce in anaogia per della li-
nea AQUARELLE WALL HFS di Tarket o similari”. Chie-
diamo cortesemente conferma che questa parte della tariffa
PUAS a.19.013.004 sia effettivamente il rivestimento delle
pareti a cui ci s riferisce nella Relazione Generale. Cordiali
Saluti Ufficio Gare Centrale

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

208953226
lunedi 20 ottobre 2025 13.08.51 CEST
CONSORZIO ITM (CONSORZIO ITM)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data lunedi 20 ottobre 2025
13.46.51 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Peatrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

dgue

coem datelefonata inytercora

socc.zip

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): LrpO0U48f5hBcX UXHIrD5H1A==

Hash(SHA-1-Hex):
9568212ed08050€972657a2608a6ded 77453955

Hash(SHA-256-Hex): 82458157d773bf88e8c8040576f0ff9-
7d5720637cc04621e159fa66f 7e02738d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

208034781
giovedi 2 ottobre 2025 12.48.40 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit (Mengato
s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit), ricevuto in data sa-
bato 4 ottobre 2025 15.03.18 CEST

RE: Quesito

Buongiorno, Le prescrizioni formulate dagli Enti in sede
di Conferenza di Servizi e riportate nell’ elaborato cita-
to, sono state condivise tra il Progettista e la Stazione Ap-
paltante ed integralmente recepite all’interno del progetto.
Il progetto esecutivo risulta pertanto conforme e rispettoso
di tutte le prescrizioni ricevute, sia sotto il profilo proget-
tuale che sotto quello economico-computazionale. Il RUP
Testo del messaggio originale:
Spett.le Amministrazione, con la presente si chiede sele pre-
scrizioni dei vari entri in merito a progetto e che si trovano
al'interno dell'elaborato 18.1.X 206.02.PE.ALL.REL Allega-
ti siano state recepite o se ne prevede il recepimento in cor-
so d'opera. Ringraziandovi anticipatamente del riscontro che
vorrete darci porgiamo Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208032944
giovedi 2 ottobre 2025 12.21.44 CEST

Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna
(Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data giovedi 2 ottobre 2025 15.08.53 CEST

Richiestadi chiarimento - Restauro sanitario dell’ Ospedale di
Dolo (VE) CIG B80A649D00

Spett.le Stazione Appaltante, con la presente siamo arichie-
dere un chiarimento in merito a quanto riportato nella Rela-
zioneGenerale (1.2.X206.02.PE.GEN.REL .02_Relazionege-
nerale), ai paragrafi 4.2.5 e 4.2.6, dove viene citato I’ utilizzo
di un rivestimento delle pareti in PVC “Dementia Friendly”.
Dal computo metrico non risulta una tariffa specifica dedica-
ta a rivestimento delle pareti in PVC “Dementia Friendly”.
Tuttavia, abbiamo rilevato chein acune (tre) descrizioni del-
latariffarelativaai pavimenti in PVC (PUAS_A.19.013.004)
viene citato “ Rivestimento in sale d'attesa per Design Demen-
tia Friendly approvati DSDC. Voce in analogia per della li-
nea AQUARELLE WALL HFS di Tarket o similari”. Chie-
diamo cortesemente conferma che questa parte della tariffa
PUAS a.19.013.004 sia effettivamente il rivestimento delle
pareti a cui ci si riferisce nella Relazione Generale. Cordiali
Saluti Ufficio Gare Centrale

Id Messaggio

207607981
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Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

mercoledi 24 settembre 2025 9.41.50 CEST
|.TEC. SRL (I.TEC. SRL)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Ben-
vegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pellizzon
Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data lunedi 29 settembre 2025 8.24.20 CEST

RICHIESTA CHIARIMENTO

Buongiorno. Premesso che A. Al Capo 6.2 del Disciplina-
re viene richiesto la capacita economico finanziaria ai sen-
si dell’art. 2 comma 6 dell’ All. 11.12 del Codice e come pre-
visto a capo 3.1 dello stesso Disciplinare. Questo il testo
dell’articolo Allegato11.12 - ART. 2 comma6 6. Per gli appal-
ti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, |'o-
peratore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella
classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antece-
dente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari,
ottenimento con lavori svolti mediante attivita diretta e indi-
retta, non inferiore a 2,5 volte I'importo a base di gara; il re-
quisito € comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18,
commi 7 e 8, ed & soggetto a verifica da parte delle stazio-
ni appaltanti B. Anche lo stesso Capo 3.1 indica che il requi-
sito autodichiarato sara comprovato secondo quanto previsto
dal’art. 18 comma7 e8dell All. I1.12. Questoiil testo dei due
commi: Allegato 11.12 - ART. 18 commi 7. Lacifradi affa
ri in lavori relativa all'attivita diretta € comprovata: da parte
delleditteindividuali, delle societadi persone, dei consorzi di
cooperative, dei consorzi traimprese artigiane e dei consorzi
stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ri-
cevuta di presentazione da parte delle societa di capitale con
i bilanci riclassificati in conformita delle direttive europee e
con le relative note di deposito. 8. Lacifradi affari in lavori
relativa ala attivita indiretta € attribuita in proporzione ale
quotedi partecipazione dell'impresarichiedente ai consorzi di
cui al'articolo 65, comma 2, lettere f) eh), del codice, e alle
societa fraimprese riunite dei quali I'impresa stessa fa parte,
nel caso in cui questi avere fatturato direttamente alla stazione
appaltante e non hanno ricevuto fatture per lavori eseguiti da
partedi soggetti consorziati. Lacifradi affari inlavori relativa
alla attivita indiretta € comprovata con i bilanci riclassificati
in conformita delle direttive europee e le relative note di de-
posito o con ledichiarazioni annuali IVA erelativericevutedi
presentazione qualorai soggetti partecipanti non siano obbli-
gati allaredazione e deposito dei bilanci C. NellaVs. risposta
al Quesito N. 4 viene indicato di compilare il Modello B —
Dichiarazione cifra d’ affari elencando e descrivendo i lavori
eseguiti. Considerando che I’ oggetto del requisito riguardail
raggiungimento di un importo e non una caratteristica speci-
fica dei lavori (non verra infatti tenuto conto della tipologia
del lavoro), chiediamo conferma che sia corretto compilare il
Modello B solo con lacifrad affari e che larelativa compro-
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va (tramite FVOE 2.0) sara eseguita con i relativi bilanci. In
attesadi un Vs. cortese riscontro, porgiamo Distinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207577082
martedi 23 settembre 2025 12.52.45 CEST
m+m Architetti Associati (m+m Architetti Associati)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data venerdi 26 settembre 2025
14.32.22 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto

Certificazioni criterio F

In caso di partecipazione alla procedura da parte di operatori
economici costituiti in RTI (Raggruppamento Temporaneo di
Imprese), si chiede di chiarire se, ai fini dell’ attribuzione dei
punteggi previsti dal criterio “ F—Possesso di certificazioni ri-
conosciute nell’ Unione Europea’ (pag. 55/76 del Disciplinare
di gara), le certificazioni richieste possani essere possedute:
1. datutti gli operatori del RTI; 2. dauno solo degli operatori
raggruppati; oppure 3. dalla capogruppo del RTI.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207576576
martedi 23 settembre 2025 12.44.54 CEST
m+m Architetti Associati (m+m Architetti Associati)

Benvegnu Peatrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in datalunedi 29 settembre 2025 8.44.45
CEST; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevu-
to; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

Chiarimento su criterio di valutazione D.2

Inriferimento al Disciplinare di gara, pag. 54/76, con partico-
lareriguardo al sub-criterio di valutazione dell’ offertatecnica
“D.2 - Performance acustiche pareti e porteinterne”, al finedi
garantire lamassima trasparenza e par condicio tragli opera-
tori economici, si sottopongono i seguenti quesiti: 1. Si con-
fermache, ai fini dellavalutazione, saranno prese in conside-
razione esclusivamente le prestazioni acustiche: - delle pareti
e delle porte tra le stanze di prelievi contigue (piano terra);
- delle pareti e delle porte tra gli ambulatori contigui (piano
secondo)? 2. In caso di risposta affermativa al quesiton. 1, si
conferma che la Commissione attribuira punteggio pari azero
ad eventuali proposte migliorative riguardanti pareti e porte
interne previste dal progetto a base di gara diverse da quelle
indicate al punto n.1?
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208133077
lunedi 6 ottobre 2025 10.23.57 CEST
CO.GE.FA. Sp.A. (CO.GE.FA.SpA)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data lunedi 6 ottobre 2025
13.41.16 CEST; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele),
non ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non rice-
vuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto

Risposte ai chiarimenti

Gent.mi, nella documentazione di gara non risultano pubbli-
catelerisposte ai chiarimenti pervenuti. Quando saranno pub-
blicate? Cordidli saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207454602
venerdi 19 settembre 2025 9.59.05 CEST

COSTRUZIONI IANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI
SRL)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data mercoledi 24 settembre
2025 11.26.50 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia),
non ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non rice-
vuto; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

ID 206581173 - CIG B80A649D00: RICHESTA CHIARI-
MENTO

Spett.le S.A., s inoltrano i seguenti chiarimenti: Chiarimen-
to 1: Si richiede una precisazione in merito alla redazione del
Computo Metrico Estimativo delle migliorie, cosi come indi-
cato nel Disciplinare di Gara a pagina 55/76. In particolare,
non risulta chiarala composizione del documento e si doman-
da « il CME dellemiglioriedeveriportare, per lesingole voci,
i “nuovi prezzi” oppureil “prezzo abase di gara” relativo alla
voce corrispondente a base gara? Inoltre, per le migliorie ag-
giuntive che fanno riferimento avoci non previste nel proget-
to posto a base di gara, &€ consentito inserire dei “nuovi prez-
zi"? « non risulta dtresi chiaro come il computo metrico esti-
mativo, e quindi contenente valori economici, possa hon “ri-
portare o rendere palese elementi di natura economicadiversi
0 eccedenti quelli previsti dagli scostamenti dell’ Offerta tec-
nica’. Chiarimento 2: Inriferimento a sub-criterio D.6, viene
menzionatala presenzadi “scale e passerelle€’ metalliche. Per
guanto riguardale“scale’, s presume che esse corrispondano
alle due scale di emergenza; non risultainvece chiaro a quali
elementi faccia riferimento la dicitura “passerelle’. Si chiede
pertanto di specificare a quali manufatti si intenda fare rife-
rimento e in quale elaborato progettuae siano riportati.
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Chiarimento 3: Si richiede di precisare se le certificazioni in-
dicate nel Criterio F debbano essere incluse nel computo delle
30 pagine in formato A4 e delle 10 pagine in formato A3 pre-
viste per |’ Offerta tecnica, oppure se possano essere allegate
separatamente, senza incidere sul numero massimo di pagine
adisposizione dell’ operatore economico. Distinti saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208461608
lunedi 13 ottobre 2025 14.07.27 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CMC Ravenna S.p.A. (CMC Ravenna S.p.A.), non ricevuto

RE: problema VERSAMENTO ANAC gara AULSS 3 Se-
renissima - Ospedale di Dolo 3a Fase Blocco Ovest CIG
B87865D364 [Prot. 16.621]

Buongiorno, eventualmente pagare attenendosi alle istruzio-
ni contenute sul Disciplinare di gara a capo 12.1 lettera f).
Il RUP Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, come da oggetto, abbiamo riscontrato un
problema, che persiste tuttora, nel Versamento ANAC. Alle-
ghiamo screenshot a comprova, e chiediamo cortesemente ri-
scontro e indicazioni su come procedere nel piu breve tempo
possibile, data I'ormai imminente data di scadenza. Grazie e
distinti saluti Ufficio Gare Centrale

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208226685
martedi 7 ottobre 2025 13.22.08 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Sice srl (Sice srl), non ricevuto
RE: Anomaliaimpianti di SSEMENS

Buongiorno, trattandosi di un appalto a corpo, le valutazio-
ni economiche devono essere effettuate nell’ insieme delle vo-
Ci per cui il soggetto concorrente dovra ovviamente di conse-
guenzatenerein considerazioni gli esiti di tali ricerchedi mer-
catoinfasedi propostadelle sconto economico daproporre. Si
sottolinea che lamarca del prodotto non € vincolante, € sola
mente necessario cheil sistema BM S del nuovo edificio s in-
terfacci con quello esistente e siainserito nellapagine grafiche
esistenti. Il RUP Testo del mes-
saggio originale: Daunaverificasui costi di appalto € emersa
una anomalia inerente la parte di termoregolazione, supervi-
sioneeBMSimpiantisticadi SIEMENS chedaimporti di gara
in operaabase asta vale € 270.198,30 complessivi da sconta-
reafronte di unaofferta per lasolafornituraricevutada SIE-
MENS (e peraltro allegata alla documentazione progettual €)
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per circa 400.000 €. Nella analisi prezzi progettuale i prez-
Zi inseriti sembrano infatti corrispondere a quelli dell'offerta
ricevuta da SIEMENS scontati di circa il 20% (per tot circa
198.000€), per giunta a netto di oltre € 160.000 di oneri per
servizi, schemi elettrici, engineering, programmazione, confi-
gurazione del sistema, licenze etc quotati da SIEMENS e ne-
cessari per dareil sistemafinitoin operaaperfettaregolad'ar-
te. Come € spiegabile questo "ammanco" di oltre 130.000€ di
costi primi? Ove sono inseriti eventualmente detti oneri man-
canti di SIEMENS per servizi, schemi elettrici, engineering,
programmazione, configurazione del sistema, licenze etc del
sistemaBMS?

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208155008
lunedi 6 ottobre 2025 15.09.55 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CO.GE.FA.Sp.A. (CO.GE.FA. Sp.A.), ricevutoin datamer-
coledi 8 ottobre 2025 14.40.47 CEST

RE: Riferimenti per chiarimenti inviati

Buongiorno, prendiamo atto. I RUP
Testo del messaggio originale:
Gent.mi, facendo seguito a quesiti inviati i riferimenti
per eventuali contatti sono i seguenti: - Sig.ra Laura Ve-
scovi - tel. +39 0117431518 laura.vescovi@cogefaspa.com
- Ing. Vaentina Guion - tel. +39 0117431586
valentina.guion@cogefaspa.com Grazie Co.ge.fa. S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208228495
martedi 7 ottobre 2025 14.02.21 CEST
SACAIM Sp.A. (SACAIM Sp.A))

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto; Ben-
vegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pellizzon
Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data martedi 7 ottobre 2025 14.50.51 CEST

Richiesta proroga.

Buongiorno, siamo con lapresente achiedere unaprorogadel -
lascadenzadella presentazione delle offerte, prorogachesi ri-
tiene congruain almeno 15 giorni. Tale differimento & essen-
ziale per lo studio e laredazione dell'of ferta tecni co-economi-
cadi un'operadi questaimportanza. Ringraziamo e restiamo
in attesa di riscontro. cordiali saluti

Id Messaggio

207581551
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Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

martedi 23 settembre 2025 14.32.34 CEST

GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT (GARC
COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benve-
gnu Patrizia(Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRAN-
DE PETER FRANCIS(CASAGRANDE PETER FRANCIS),
ricevuto in data venerdi 26 settembre 2025 15.14.29 CEST;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto

Quesiti relativi aimpostadi bollo e certificazioni

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiari-
menti: 1) si chiede conferma che in caso di partecipazione
in RTI costituendo, I'imposta di bollo deve essere pagata so-
lo dalla Capogruppo. 2) le certificazioni contenute al punto
16.1.1 elemento F del Disciplinare di gara, € sufficiente che
siano possedute da un membro dell'RTI? 3)La certificazione
UNI 1SO 37001 puo essere sostituita dal modello organizza-
tivo di gestione e controllo 2317 Grazie Cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208240501
martedi 7 ottobre 2025 15.48.38 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit (Mengato
s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit), ricevuto in data ve-
nerdi 10 ottobre 2025 13.15.35 CEST

RE: Quesito interruttori esistenti quadri elettrici

Buongiorno, gli interruttori attualmente presenti sui Power
Center in forma 4B denominati: Q.B.T.GE.3B Q.B.T.N.3B
Q.UPS.INF.3B Q.SOCC.3B Sono dellamarcaSchneider el ec-
tric. Il RUP Testo del messaggio
originale: Spett.le Amministrazione, Si richiede di specifica-
re la marca degli interruttori attualmente installati al'inter-
no dei nr. 4 quadri elettrici esistenti (al piano interrato edifi-
cio 3B): - quadro Q.B.T.GE.3B - quadro Q.B.T.N.3B - qua
dro Q.UPS.INF.3B - quadro Q.SOCC.3B Si riporta imma-
gine di dettaglio. Ringraziandovi anticipatamente del riscon-
tro che vorrete darci porgiamo cordiali saluti Ufficio gare
3371003872

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

207586923
martedi 23 settembre 2025 15.39.20 CEST

GARC COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT (GARC
COSTRUZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Ben-
vegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pellizzon
Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data lunedi 29 settembre 2025 11.40.38 CEST

Modella A_Domandadi partecipazione

Buon pomeriggio, al'interno del "Modello A_Domanda di
partecipazione" paragrafo "Requisiti di capacitatecnicae pro-
fessionale" viene chiesto al'operatore economico di scegliee
la condizione che interessa tra: - € in possesso di qualifica-
zione SOA ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del D. Lgs.
36/2023 e dell’ Allegato 11.12 al Codice per la categoria OG1,
Classifical ]; - mediante subappalto adittain possesso di qua-
lificazione SOA nellacategoria OG1, Classifica[ ] entro 50%
In questo caso, lo scrivente Operatore EConomico € in posses-
so dell'attestazione SOA cat. OG1 class. VIII maintende av-
valersi del subappalto entro il limitedel 50%. Si chiededi spe-
cificare, quindi, qualetraleduepzioni € quellacorretta. Stessa
cosa per la voce seguente "che i lavori per i quali € necessa
rialaqualificazione nellacategoria OG11 saranno eseguiti dal
partecipante”. La scrivente costituira un RTI con azienda in
possesso di attestazione SOA cat. OG11 class. VIII. Si chiede
se per questa voce e sufficiente specificare che si costituirain
RTI nellavoce "altro". Grazie

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

208286131

mercoledi 8 ottobre 2025 15.31.56 CEST

CO.GE.FA. Sp.A. (CO.GE.FA.SpA)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Ben-
vegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pellizzon
Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRANDE

PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data venerdi 10 ottobre 2025 9.45.23 CEST

Richiesta chiarimenti dell' 08/10/2025

Gentmi s trasmettono in adlegato i chiarimen-
ti richiesti. Grazie Referente: Sig.ra Laura Vescovi
laura.vescovi @cogefaspa.com 0117431518

Quesiti del 08.10.25.pdf.p7m
Dimensioni: 121 KB
Firmatari: Baratozzi Ugo
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208240695
martedi 7 ottobre 2025 15.51.35 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEAR-
CH CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto

RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Buongiorno, All'art. 5, punti 1, lett. c) del disciplinare é ripor-
tato il contratto collettivo di riferimento. Per il secondo pun-
to vedere i Quesiti n° 3, 11, 12, 14, 16, 18, 28 del nostro si-
to dell'ULSS 3. 1l RUP Testo del
messaggio originale: Spett.le Ente, con lapresentesi chiededi
conoscere qualesiail Contratto Collettivo Nazionale di Lavo-
ro (CCNL) daapplicare alla procedurain oggetto. Si segnala,
inoltre, cheapagina39, punto 4, lett. a) del Disciplinare di ga-
ra, vieneindicata come categoria prevalente laOG11, specifi-
cando che non puo essere affidata in subappalto la parte pre-
valente dei lavori. Si chiede cortesemente se tale indicazione
siadaconsiderarsi un refuso, considerato che la categoriapre-
valenterisultaesserelaOGL. In attesadi un cortese riscontro,
si porgono distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207087040
mercoledi 10 settembre 2025 18.36.37 CEST
|.TEC. SRL (I.TEC. SRL)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data giovedi 11 settembre 2025 15.24.17 CEST

RICHIESTA CHIARIMENTO

Buongiorno, con la presente, in riferimento a quanto indica-
to a PAG 39 punto 4.a) del disciplinare, e precisamente "non
puo essere affidatain subappalto la parte prevalente della ca-
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tegoria prevalente OG11", chiediamo precisazioni sulla cate-
goriaindicata, poiche la prevalente risulta OGL. Setrattasi di
un refuso, chiediamo conferma se la categoria OG11 possa
essere subappaltataa 100%. Inoltre, chiediamo informazioni
sui fondi di finanziamento del presente appalto. In attesadi un
Vs. cortese riscontro, e ringraziando, porgiamo Distinti saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207974720
mercoledi 1 ottobre 2025 12.52.58 CEST

FERRARI ING. FERRUCCIO SRL (FERRARI ING. FER-
RUCCIO SRL )

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 2 ottobre 2025
14.37.25 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Peatrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto

Richiesta chiarimenti - CIG B80A649D00 - Gara appalto la-
vori Ospedaedi Dolo

1) Non riusciamo a trovare il protocollo di legalita che, co-
me indicato nel disciplinare di gara, dovrebbe essere scarica
bile nel percorso indicato “ amministrazione trasparente— ban-
di ecc”. Si chiede pertanto la pubblicazione del documento.
2) Presa visione delle risposte pubblicate e relative ai quesi-
ti 6 (della cui risposta non si dovra tenere conto stante i suc-
cessivi chiarimenti) 14, 23 e 30 si chiede di confermare che
I'indicazione del quingquennio (21.08.2020 — 20.08.2025) ri-
portataapagina1ll del DGUE a punto “Eventuali altri requi-
siti economici efinanziari” & un refuso atteso che, chiarito che
non si trattadi requisito di capacitatecnica— professionae” si
chiede di confermare che il quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara & quello degli esercizi dal
2020 a 2024 anche in considerazione della circostanza che il
possesso del requisito dovra essere comprovato con le dichia
razioni IVA o coni bilanci con relative note di deposito ed un
tanto & possibile solamente considerando gli esercizi chiusi al
31 dicembre cosa non possibile per I'anno 2025. 3) Sempre
con riferimento allacifrad’ affari cheil concorrente deve pos-
sedere, preso atto dellarispostaa quesito 14, si chiede seogni
impresacomponenteil RTI dovra possedere unacifrad affari
inlavori corrispondente almeno a 2,5 volte lapropriaquotadi
partecipazione a raggruppamento ( esempio: un’impresa che
partecipa a raggruppamento con una quota del 30% pari ad
euro 7.047.087,75*2.5=17.617.719,38 cifrad’ affari richiesta)
0 se, invece, e sufficiente che il RTI possiedail requisito nel
suo complesso senza che alle imprese sia richiesta una quota
minima (potrebbe possedere I'intera cifra d’ affari anche una
sola delle imprese?). 4) Presavisione delle risposte ai quesiti
18 — 26 — 27, con le quali codesta stazione appaltante infor-
ma che le certificazioni di qualita indicate al punto 6.3.3. di
pagina 31 ed oggetto di valutazione “criterio F” potranno es-
sere possedute, in caso di RTI, daunaqualsiasi delle imprese
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partecipanti a raggruppamento ed otterranno anche in questo
caso il massimo dei punteggi, si chiede di rettificare il disci-
plinare o di chiarire che quanto riportato a pagina 62 punto 3
e un refuso laddove €& previsto che “In deroga ai criteri e alle
modalita di cui a commi 1 e 2, a ciascuno dei sub-elementi
di valutazione di cui al criterio “G” (leggas F) il punteggio &
cosi attribuito: @) ......... b) Nelle forme aggregate in misura
intera se la condizione ricorre per tutti gli operatori economi-
ci che ne fanno parte, in misura dimezzata se ricorre almeno
per |’ operatore economico mandatario o che assume la parte
prevalente delle prestazioni. Grazie. Cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207961865
mercoledi 1 ottobre 2025 10.14.20 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Ing.Ferrari S.p.A. (Ing.Ferrari S.p.A.), ricevuto in data mer-
coledi 1 ottobre 2025 11.04.36 CEST

RE: Richiestachiarimenti 2

Buongiorno, Punto 1 E stato inviato nella consegna comples-
sivadel PE. Lo riallego in caso non fosse stato messo in ga
ra https://we.tl/t-el58gAoguC Punto 2 | tempi stabiliti per la
formulazione dell'offerta sono stati valutati in origine, per cui
€ stata concessa una maggiorazione del 50% circa rispetti a
quelli previsti dal Codice appalti. Punto 3. Comesi puo legge-
re dal Capitolato informativo il PGI sararedatto dall’impresa
aggiudicatricein accordo con la Stazione Appaltante, attraver-
so laDL che la rappresenta. Per quanto riguarda I’ [FC, que-
sto sara consegnato esclusivamente all’impresa aggiudicata-
ria, non ritenendosi necessario inviarlo atutti, in quanto non
€ previsto alcun punteggio ariguardo. In caso decideste di in-
viarlo, avremmo bisogno di alcuni giorni, in quanto non ave-
vamo esportato il modello in formato IFC, non essendo pre-
vista la consegnain questa fase, Punto 4 Si rinvia alla lettura
agli altri Quesiti, ribadendo quanto specificamente riportato
al capo 16.1.1. del Disciplinare di gara Punto 5 Si pud vede-
re|’elaborato “ 2.3.X206.02.PE.ARC.EPU.02_Elenco prezzi
e Analisi Nuovi Prezzi opere edili e affini” dove c'é la quan-
titanell’ analisi nuovi prezzi di ogni serramento e il suo oscu-
ramento e |’ elaborato” 2.7.X206.02.PE.ARC.CAP.02 _Capi-
tolato Speciale Opere Edili” dove s pud vedere la Sche-
da tecnica “tipo” dell’ oscurante richiesto Punto 6 Purtrop-
po c'é un refuso nell’abaco, i serramenti delle facciate ve-
trate, come quelli della chiostrina sono in aluminio, co-
me si pud vedere dalla Scheda tecnica allegata all’ elaborato
“2.7.X206.02.PE.ARC.CAP.02 _Capitolato Speciale Opere
Edili”; Punto 7 Purtroppo ¢’'é un refuso nell’abaco, i ser-
ramenti delle facciate vetrate, come quelli della chiostri-
na sono in aluminio, come s pud vedere dalla Scheda
tecnica allegata all’ elaborato “2.7.X206.02.PE.ARC.CAP.02
_Capitolato Speciale Opere Edili”; Punto 8 Purtroppo c'é

323




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

un refuso nell’abaco, i serramenti delle facciate vetra-
te, come quelli della chiostrina sono in aluminio, come
si pud vedere dalla Scheda tecnica allegata all’elaborato
“2.7.X206.02.PE.ARC.CAP.02 _Capitolato Speciale Opere
Edili”. Per quanto riguarda le dimensioni sono da prende-
re in considerazione quelle del computo: la parte scorre-
vole ha un'dtezza di 220, tutto il resto e fisso. IL RUP
Testo del messaggio originale:
Buon pomeriggio, con la presente siamo a trasmettere unari-
chiestadi chiarimenti, che alleghiamo per maggiore chiarezza
ecomoditadi consultazione. Ringraziamo e porgiamo cordiali
saluti. Ing Ferrari S.p.A.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208461421
lunedi 13 ottobre 2025 14.02.03 CEST
CONSORZIO ITM (CONSORZIO ITM)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benve-
gnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Benasciutti
Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data lunedi 13 ottobre 2025 14.10.07 CEST

CHIARIMENTO cig

SIA IL VECCHIO CHE IL NUOVO CIG NON PERMET-
TONOI DI GENERARE E QUINDI PAGARE IL CONTRI-
BUTO ANAC

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208138332
lunedi 6 ottobre 2025 11.29.27 CEST

CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data lunedi 6 ottobre 2025 14.41.43
CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto

COMPUTI EDITABILI

Buongiorno, facendo riferimento ai due computi degli impian-
ti elettrici edegli impianti meccanici, trovati aportale editabili
in formato excel, s chiede cortesemente la possibilitadi ren-
derli disponibili anchein PriMus. In attesadi corteseriscontro
porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio

Data di invio

208117609

sabato 4 ottobre 2025 15.07.18 CEST
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

Mengato s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit (Mengato
s.r.l. Gruppo Industriale societa Benefit)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Ben-
vegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pellizzon
Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRANDE

PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data lunedi 6 ottobre 2025 10.13.51 CEST

ANAC - Pagamento

Spett.le Amministrazione, con la presente siamo a notificare
la difficolta di effettuare il pagamento ANAC previsto dalla
procedura. || portale di riferimento suggerisce confronto con
lavs Amministrazione. Si allega dettaglio del portale. Rima-
nendo adisposizione si porgono Cordiali saluti

Cattura ANAC.JPG

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): r2faRE/DJIV gp29Z9eGTQqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
645fc574e07bBeab728ccf f0d045f66a55chel 16

Hash(SHA-256-Hex): €50530b2530287f19cal1036149494€9-
d05269f9e8249214daee994ac973a1908

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208452256
lunedi 13 ottobre 2025 11.39.56 CEST
CMC Ravenna S.p.A. (CMC Ravenna S.p.A.)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data lunedi 13 ottobre 2025
13.56.53 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto

problema VERSAMENTO ANAC gara AULSS 3 Sere-
nissma - Ospedale di Dolo 3a Fase Blocco Ovest CIG
B87865D364 [Prot. 16.621]

Buongiorno, come da oggetto, abbiamo riscontrato un proble-
ma, che persiste tuttora, nel Versamento ANAC. Alleghiamo
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screenshot a comprova, e chiediamo cortesemente riscontro e
indicazioni su come procedere nel pit breve tempo possibile,
data l'ormai imminente data di scadenza. Grazie e distinti sa-
luti Ufficio Gare Centrale

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

208158099
lunedi 6 ottobre 2025 15.54.43 CEST

COSTRUZIONI IANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI
SRL)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data martedi 7 ottobre 2025 13.05.48 CEST

RE: RE: Richiesta Chiarimento "Criterio F" attribuzione pun-
tegai

Buon pomeriggio, in riferimento alla risposta a chiarimen-
to precedentemente fornita, si chiede di confermare quanto
segue: * nel caso di partecipazione in forma di RTI, se il
punteggio complessivo possa essere riconosciuto qual ora tut-
te e quattro le certificazioni siano possedute esclusivamente
da una delle imprese del raggruppamento; ¢ nel caso di con-
sorzi di cooperative, seil punteggio complessivo possa esse-
re riconosciuto qualora tutte e quattro le certificazioni siano
possedute unicamente dal consorzio, ma non dalla consorzia-
tadesignata. Distinti saluti Testo
del messaggio originale: Buongiorno, L'elemento Frelativo al
possesso delle certificazioni € daintedersi, nell'interpretazio-
ne di non discriminazione del soggetto concorrente in genera-
le, cheil possesso delle quattro certificazioni equival e all'asse-
gnazione di quattro punti. || RUP
Testo del messaggio originale: Buongiorno, si chiededi chia-
rirese L’ Attribuzione dei punteggi degli elementi dell’ Offerta
tecnica specificatamente a “Criterio F” avvenga secondo
guanto riportato al punto 3 del paragrafo 18.2 a Pagina 62 che
erroneamentefariferimento al criterio“G”, ovvero “In deroga
ai criteri e allemodalitadi cui a commi 1 e 2, a ciascuno dei
sub- elementi di valutazione di cui a criterio «G», il punteg-
gio éattribuito: @) In misuraintera se possedute dall’ offerente
singolo; b) Nelle Forme aggregate in misuraintera se la con-
dizione ricorre per tutti gli operatori economici che ne fanno
parte, in misura dimezzata se ricorre per I’ Operatore econo-
mico mandatario o che assume la parte prevaente delle pre-
stazioni; ¢) Agli Offerenti in formadi consorzio stabile deve
ricorrere per il consorzio o per tutti i consorziati; sein forma
di consorzi di cooperative o imprese artigiane solo se ricor-
re per il Consorzio.”?? In quanto non & chiaro dalle risposte
dei chiarimenti "Quesito N° 26" e Quesito N° 27" se per le
RTI I attribuzione della totalita dei 4 punti relativi alle certi-
ficazioni avvengain caso di possesso delle medesime da“Da
uno dei soggetti del raggruppamento” Si chiede di chiarirein
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guanto le risposte sembrerebbero andare in contrasto a quanto
riportato dal Disciplinare. Grazie

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206961696
lunedi 8 settembre 2025 11.02.56 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Ing.Ferrari S.p.A. (Ing.Ferrari S.p.A.), ricevutoin datavenerdi
12 settembre 2025 9.07.04 CEST

RE: Richiesta chiarimenti

Buongiorno, gli atti resi disponibili sono comunque esaustivi
per partecipare alla gara. || C.M.E. modificabile sarainserito
sui portali abreve. Il RUP Testo
del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a
chiedere il disciplinare di garain formato PDF ma non scan-
sionato. Sarebbe pit comodo e utile leggerlo e studiarlo. Inol-
tre, chiediamo di poter integrare aportalei computi informato
editabile. Ringraziamo e vi porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206837131
mercoledi 3 settembre 2025 15.21.27 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE (IMPREDIL SR.L.
UNIPERSONALE), ricevutoin datagiovedi 4 settembre 2025
12.20.48 CEST

RE: Richiesta chiarimento - file editabili computi metrici

RISPOSTA: | file saranno resi disponibili non ap-
pena i professionisti ce |li consegneranno. IL RUP
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente siamo cortesemente a chiedere
se possibile mettere a disposizione i file editabili dei computi
metrici. Grazie.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

206961839
lunedi 8 settembre 2025 11.04.31 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENE-
FIT), ricevuto in data giovedi 11 settembre 2025 8.38.14 CE-
ST
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RE: 1 - RICHIESTA

Buongiorno, agli atti dei due portai €& stata in-
serita l'intera indagine geologica-geognostica. |1 RUP
Testo del messaggio origi-
nale. Buongiorno con la presente richiediamo corte-
semente di mettere a disposizione le prove geologi-
che con lindicazione dei terreni e dei risultati delle
prove penetrometriche effettuate. L'elaborato denominato
"6.10.X206.02.PE.STR.GEO.01Rel azione geologica' contie-
ne larelazione geotecnica. Ringraziamo fin d'oraper lacolla-
borazione. Cordiamente

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207018736
martedi 9 settembre 2025 12.43.50 CEST
Fiammengo Federico sl (Fiammengo Federico stl)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data mercoledi 10 settembre
2025 9.31.41 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia),
non ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non rice-
vuto; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto

CHIARIMENTO

Buongiorno, con la presente siamo a segnalare I'impossibilita
di poter generare |I'avviso di pagamento relativo a contributo
ANAC. Sul sito compare laseguente dicitura:"GAEOQ7 - Il co-
dice inserito € valido ma non é attualmente disponibile per il
pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.”.
In allegato screenshot. Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206951847
lunedi 8 settembre 2025 7.06.02 CEST

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIYS), ri-
cevuto in data lunedi 8 settembre 2025 11.03.21 CEST

1- RICHIESTA

Buongiorno con la presente richiediamo cortesemen-
te di mettere a disposizione le prove geologiche
con l'indicazione dei terreni e de risultati delle pro-
ve penetrometriche effettuate. L'elaborato denominato
"6.10.X206.02.PE.STR.GEO.01Relazione geologica' contie-
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ne larelazione geotecnica. Ringraziamo fin d'oraper la colla
borazione. Cordia mente

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206762011
martedi 2 settembre 2025 8.58.55 CEST
TECHNE SPA a Socio Unico (TECHNE SPA a Socio Unico)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in datamercoledi 3 settembre 2025
15.19.34 CEST; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), nonri-
cevuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

Richiesta CME excel

Buongiorno, a finedi facilitarel'analisi dei prezzi posti abase
di gara, siamo arichiedere vostra disponibilita a condividere
i CME in formato excel. Grazie Techne S.p.A. a Socio Unico

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206762025
martedi 2 settembre 2025 8.59.10 CEST

IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE (IMPREDIL S.R.L.
UNIPERSONALE)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benve-
gnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Benasciutti
Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data mercoledi 3 settembre 2025 15.21.03 CEST

Richiesta chiarimento - file editabili computi metrici
Buongiorno, con la presente siamo cortesemente a chiedere

se possibile mettere a disposizione i file editabili dei computi
metrici. Grazie.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

206877795
giovedi 4 settembre 2025 12.25.20 CEST
m+m Architetti Associati (m+m Architetti Associati)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in data giovedi 4 settembre 2025
14.41.13 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

Chiarimento su relazione ed elaborati grafici: conferma
dell’ unitarieta per tutti gli elementi di valutazione

329




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Testo del Messaggio

In merito alla consistenza dell’ Offerta Tecnica, si chiede un
chiarimento relativamente agli elaborati previsti dall’art. 16.2
del Disciplinare di gara (pag. 56/76). Si domanda conferma
cheladocumentazione dainserire nellaBusta siacomplessiva
per I'intero insieme degli elementi di valutazione e, pertanto,
cosi articolata: 1. Un’unica Relazione di massimo 30 cartelle
in formato A4 (eventuamente in formato A3, considerando
che 2 fogli A4 corrispondono a 1 foglio A3), redatta a coper-
turadi tutti gli elementi di valutazione; 2. Un insieme unitario
di elaborati grafici, costituito da massimo 10 fogli in formato
A3 (o in formato diverso purché di superficie utile comples-
siva analoga), a supporto complessivo di tutti gli elementi di
valutazione; 3. Computo metrico.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207289022
martedi 16 settembre 2025 10.13.01 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CON-
SORZIO NAZIONALE SERVIZI), non ricevuto

RE: Richiesta chiarimento del 15-9-2025

Buongiorno, s conferma che la Capacita Economia e
Finanziaria pud essere dimostrata dal R.T.I. nel suo
complesso. E' ammesso anche il requisito con ['istituto
dell’avvalimento (previa produzione del contratto in sede di
gara) con esclusione della parte relativa ad OG 11. I| RUP
Testo del messaggio originale:
Con riferimento a requisito di cui al paragrafo 6.2. Capacita
economica e finanziaria punto "1.Per partecipare al presente
appalto, il soggetto concorrente, ai sensi dell'art. 2, comma6,
dell'allegato 11.12 del Codice dei contratti, dovra dimostrare
inoltre di aver svolto, nel quinquennio precedente a presente
appalto, unacifradi affari ottenuta con lavori svolti mediante
attivitadirettaoindiretta, noninferiorea2,5voltel'importoto-
talelavori abase d'asta (23.490.292,51* 2,5=58.725.731,28) ,
come previsto al capo 3.1. ddl presente disciplinare.” del Di-
sciplinare di gara, si chiede conferma che in caso di parteci-
pazione da parte di un RTI, tale requisito debba essere posse-
duto dall'RTI nel suo complesso; si chiede atresi conferma
che per il suddetto requisito di cui a paragrafo 6.2 Capacita
economica e finanziaria punto 1. Del Disciplinare di gara si
possaricorrere all’istituto dell’ avvalimento. Restando in atte-
sa di Vs.cortese riscontro, |’occasione € gradita per porgere
Distinti saluti

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

206911731
venerdi 5 settembre 2025 10.51.34 CEST

Ing.Ferrari Sp.A. (Ing.Ferrari S.p.A.)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benve-
gnu Patrizia(Benvegnu Patrizia), nonricevuto; CASAGRAN-
DE PETER FRANCIS(CASAGRANDE PETER FRANCIS),
ricevuto in data lunedi 8 settembre 2025 10.48.13 CEST; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

Richiesta chiarimenti

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere il disciplinare
di garain formato PDF ma non scansionato. Sarebbe piu co-
modo e utile leggerlo e studiarlo. Inoltre, chiediamo di poter
integrare a portale i computi in formato editabile. Ringrazia-
mo e Vi porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207127825
giovedi 11 settembre 2025 15.22.21 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE (IMPREDIL S.R.L.
UNIPERSONALE), ricevuto in data venerdi 12 settembre
2025 9.09.47 CEST

RE: Richiesta chiarimento - certificazioni

Buongiorno, pud essere mativata, in sede di offerta, tec-
nica I'equivalenza della certificazione che sara poi rimes-
sa alla valutazione della Commissione giudicatrice. || RUP
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, siamo cortesemente a chiedere se la certifica-
zione PAS24000 sia equiva ente/paragonabile alla SA8000 in
termini di assegnazione punteggio per |'offerta tecnica. In at-
tesadi Vs. cortese riscontro, cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206884185
giovedi 4 settembre 2025 14.46.51 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

m+m Architetti Associati (m+m Architetti Associati), ricevu-
to in data martedi 23 settembre 2025 12.31.50 CEST

RE: Computo metrico estimativo nell’ Offerta Tecnica — ri-
chiesta conferma contenuti (art. 16.1.1 Disciplinare)

RISPOSTA Interpretazione corretta. [l RUP
Testo del messaggio originale: La
scrivente, con riferimento a quanto previsto all’ art. 16.1.1 del
Disciplinare di gara (pag. 55/76), chiede un chiarimento in
merito al computo metrico da alegare al’ Offerta Tecnica. In
particolare, si intende che il documento debba avere carattere
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estimativo, ma non contenere alcun elemento di natura eco-
nomica. Si richiede pertanto conferma che, nel computo rela-
tivo agli elementi che si discostano dal progetto posto a base
di gara (voci ridotte, soppresse, incrementate e/o di nuovain-
troduzione), NON debbano essere riportati i prezzi unitari e
complessivi, bensi unicamente le quantita e le descrizioni tec-
niche delle lavorazioni.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206837096
mercoledi 3 settembre 2025 15.20.53 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

TECHNE SPA aSocio Unico (TECHNE SPA aSocio Unico),
non ricevuto

RE: Richiesta CME excel

RISPOSTA: | file saranno resi disponibili non ap-
pena i professionisti ce |i consegneranno. IL RUP
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, a finedi facilitarel'analisi dei prezzi posti abase
di gara, siamo arichiedere vostra disponibilita a condividere
i CME in formato excel. Grazie Techne S.p.A. a Socio Unico

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207248640
lunedi 15 settembre 2025 14.30.40 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL (CON-
SORZIO STABILE VI BUILDING SCARL), ricevutoin data
lunedi 15 settembre 2025 15.06.58 CEST

RE: RICHESTA CHIARIMENTI

Buongiorno, il PSC é tutto contenuto nella cartella deno-
minata SIC ed é costituito da 11 atti. Per una dimentican-
za, delibera di approvazione e verbae di validazione sono
stati omessi ma saranno inseriti nel due portali (webquali-
ty ULSS 3 e SINTEL). | Computi Metrici Estimativi in for-
mato modificabile sono gia stati inseriti nei due portali. Il
RUP Testo del messaggio origi-
nale: Da unalettura dei documenti caricati per la garanon ri-
sulta essere presente il file PSC. Si chiede di indicare dove
sia stato caricato, o in aternativa condividerne una copia; In
analogiaa punto precedente si richiedono anche i documenti
Delibera 1405 del 06/08/2025, Delibera 1465 del 20/08/2025
eil verbale di validazione del 22/07/2025 riportati apg. 14 del
Disciplinare di gara; Si richiede la possibilita di avere copia
dei documenti economici in versione editabile a finedi velo-
cizzare lo studio aggregato della parte economica.
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206879135
giovedi 4 settembre 2025 12.44.21 CEST
RUFFATO MARIO SRL (RUFFATO MARIO SRL)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Ben-
vegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pellizzon
Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data giovedi 4 settembre 2025 14.49.51 CEST

Richiestachiarimento suModello B - Dichiarazionecifrad'af-
fari

Buongiorno, Riportando quanto richiesto dal Mo-
dello B: “dichiara di aver svolto, nel quin-
guennio  precedente la  pubblicazione del  pre-

sente appalto, una cifra di affari ot-
tenuta con lavori svolti mediante at-
tivita diretta o indiretta®, non inferio-
re a 25 volte I’importo totale lavo-
ri a base dasta dei seguenti interven-
ti: ) b)
........................................ C)
........................................ €ecc.)

.................................. " Si chiede un chiarimento su co-
me compilare I'elenco nei punti denominati a,b,c, ecc: € ne-
cessario dichiarare dei lavori eseguiti nel periodo indicato la
cui somma raggiunga o superi quella richiesta? Oppure "del
seguenti interventi” allude ad altro? Cordiali saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206878132
giovedi 4 settembre 2025 12.30.07 CEST
m+m Architetti Associati (m+m Architetti Associati)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 4 settembre 2025
14.45.51 CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non
ricevuto; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non rice-
vuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

Computo metrico estimativo nell’ Offerta Tecnica — richiesta
conferma contenuti (art. 16.1.1 Disciplinare)

La scrivente, con riferimento a quanto previsto al’art. 16.1.1
del Disciplinare di gara(pag. 55/76), chiede un chiarimento in
merito al computo metrico da allegare all’ Offerta Tecnica. In
particolare, si intende che il documento debba avere carattere
estimativo, ma non contenere alcun elemento di natura eco-
nomica. Si richiede pertanto conferma che, nel computo rela-
tivo agli elementi che si discostano dal progetto posto a base
di gara (voci ridotte, soppresse, incrementate e/o di nuovain-
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troduzione), NON debbano essere riportati i prezzi unitari e
complessivi, bensi unicamente le quantita e le descrizioni tec-
niche delle lavorazioni.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207238264
lunedi 15 settembre 2025 11.47.16 CEST

CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL (CON-
SORZIO STABILE VI BUILDING SCARL)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data lunedi 15 settembre 2025 14.29.36 CEST

RICHESTA CHIARIMENTI

Da una lettura dei documenti caricati per la gara non risulta
essere presenteil file PSC. Si chiede di indicare dove siastato
caricato, o in alternativa condividerne una copia; In analogia
al punto precedente si richiedono anche i documenti Delibera
1405 del 06/08/2025, Delibera 1465 del 20/08/2025 eiil ver-
bale di validazione del 22/07/2025 riportati a pg. 14 del Di-
sciplinare di gara; Si richiede la possibilita di avere copia dei
documenti economici in versione editabile al fine di velociz-
zare lo studio aggregato della parte economica.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207123775
giovedi 11 settembre 2025 14.29.40 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Ing.Ferrari S.p.A. (Ing.Ferrari S.p.A.), ricevutoin datavenerdi
12 settembre 2025 9.06.59 CEST

RE: Richiesta chiarimenti

Buongiorno, gli scavi per leindagini archeologiche non coin-
volgono quantita in piu rispetto agli scavi di progetto, le cui
guantita sono computate negli scavi e conferimenti indica
ti nei computi generali del progetto civile. L’importo a cor-
po inserito nel CME per questi scavi rappresenta il maggior
onere delle modalita di scavo e la presenza dell’ archeologo
per |’ assistenza come previsto in questi casi. Quindi non vi
€ un computo per tale attivita ma un importo a corpo che
ne compensa il maggior onere ed assistenze. Come sappia-
mo la distribuzione di trincee di indagine che s attuain que-
sti casi (che rimangono nel volumi di scavo previsti) si ba
sa su una ipotes indicativa di partenza sviluppata dal no-
stro Archeologo ma € la Soprintendenza che ha e avra la fa-
coltad di chiedere una eventuale diversa distribuzione o un
approfondimento di una zona piuttosto che un’altra. II RUP
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Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si chiede di ricevere il computo relativo a“ Sca
vo preventivo richiesto dalla Soprintendenza (archeologia)”
di importo totale pari a 26.905,83 € Grazie

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206884093
giovedi 4 settembre 2025 14.45.03 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

m+m Architetti Associati (m+m Architetti Associati), ricevu-
to in data martedi 23 settembre 2025 12.31.47 CEST

RE: Chiarimento su relazione ed elaborati grafici: confermal
dell’ unitarieta per tutti gli elementi di valutazione

RISPOSTA L’interpretazione & conforme e coerente a quanto
richiesto ndl disciplinare, per cui la documentazione da pro-
durre e inserire nella “Busta B — offerta tecnica’ deve essere
sicuramente complessiva. || RUP
Testo del messaggio originale: In merito alla consistenza
dell’ Offerta Tecnica, s chiede un chiarimento relativamen-
te agli elaborati previsti dall’art. 16.2 del Disciplinare di ga-
ra (pag. 56/76). Si domanda conferma che la documentazio-
ne da inserire nella Busta sia complessiva per I'intero insie-
me degli elementi di valutazione e, pertanto, cosi articolata:
1. Un'unica Relazione di massimo 30 cartelle in formato A4
(eventualmente in formato A3, considerando che 2 fogli A4
corrispondono a 1 foglio A3), redatta a copertura di tutti gli
elementi di valutazione; 2. Un insieme unitario di elaborati
grafici, costituito damassimo 10 fogli informato A3 (oinfor-
mato diverso purché di superficie utile complessiva analoga),
asupporto complessivo di tutti gli elementi di valutazione; 3.
Computo metrico.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206884508
giovedi 4 settembre 2025 14.50.48 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

RUFFATO MARIO SRL (RUFFATO MARIO SRL), non ri-
cevuto

RE: Richiestachiarimento su Modello B - Dichiarazione cifra
d'affari

RISPOSTA Ovviamente gli interventi van-
no brevemente descritti (titolo lavoro/ap-
palto pubblico o} privato, ente/sogget-
to realizzatore, anno realizzazione, loca
lita, €ecc.) con relativo importo contrat-
tuale, utile per una successiva eventua
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le verifica a cua ddla sazione  appal-
tante. il RUP Te
sto del messaggio originde:  Buongiorno, Ri-
portando  quanto richiesto  dal Modello B:

"dichiara di aver svolto, nel quinguen-
nio precedente la pubblicazione del pre-
sente appalto, una cifra di affari ot-
tenuta con lavori svolti mediante at-
tivita diretta 0 indirettat, non inferio-
re a 25 volte I’importo totale lavo-
ri a base dada, dei seguenti interven-
ti: Q) e b)
........................................ C)
........................................ €ecc.)

.................................. " Si chiede un chiarimento su co-
me compilare I'dlenco nei punti denominati a,b,c, ecc: & ne-
cessario dichiarare dei lavori eseguiti nel periodo indicato la
Ccui somma raggiunga o superi quella richiesta? Oppure "dei
seguenti interventi” alude ad altro? Cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Dedtinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207289166
martedi 16 settembre 2025 10.14.42 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

|.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto
RE: RICHIESTA CHIARIMENTO CATEGORIA OG11

Buongiorno, per partecipare ala gara il soggetto concorren-
te deve obbligatoriamente possedere le categorie SOA OG 1
classificaVIl e OG11 classifica VI. Classifiche inferiori pre-
figurano I’ esclusione. || RUP Te
sto del messaggio originale: Buongiorno, con la presente, in
riferimento alla categoria scorporabile OG11, visto la possi-
bilita di subappaltarla per un massimo del 50%, siamo a chie-
dere seun'impresain possesso dellaCAT OG1 CLASS Vil e
OG11 CLASS YV possa partecipare in formasingola " copren-
do" piudel 50% dellaOGL11 con lapropria SOA edichiarando
il subappalto per la restante parte. In attesa di un Vs. cortese
riscontro,porgiamo Distinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

207128058
giovedi 11 settembre 2025 15.25.21 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

|.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto

RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
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Testo del Messaggio

Buongiorno, la categoria OG11 e stata oggetto di una preci-
sazione inserita sui portali con Appendice n. 2, prot. 177559
in data 03/09/2025 a seguito di rettifica/errata corrige con
delibera del Direttore Generale n. 1517 del 02/09/2025, per
cui a Capo 3, comma 4, lett. b) del Disciplinare di gara, si
chiarisce che trattasi di categoria scorporabile, ma di note-
vole contenuto tecnologico e di rilevante complessita tecnica
(S109), ai sensi dall’art. 104, comma 11, del d.Igs. 36/2023
es,m.i., per cui hon puod essere subappaltatain quota superio-
re al 50% e la qualificazione deve essere obbligatoria da par-
te del soggetto concorrente. |1 RUP |l finanziamento é stata-
ledi cui a noto art. 20 legge 67/88 con integrazione regiona-
le. Testo del messaggio originae:
Buongiorno, con la presente, in riferimento a quanto indica-
to a PAG 39 punto 4.a) del disciplinare, e precisamente "non
puo essere affidatain subappalto la parte prevalente della ca-
tegoria prevalente OG11", chiediamo precisazioni sulla cate-
goriaindicata, poiche la prevalente risulta OGL. Setrattasi di
un refuso, chiediamo conferma se la categoria OG11 possa
essere subappaltataa 100%. Inoltre, chiediamo informazioni
sui fondi di finanziamento del presente appalto. In attesadi un
Vs. cortese riscontro, e ringraziando, porgiamo Distinti saluti

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Dedtinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

217815675

mercoledi 15 aprile 2026 12.40.45 CEST

AZIENDA ULSSN. 3 SERENISSIMA (Benvegnu Patrizia)
CO.GE.FA. Sp.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), non ricevuto

RE: Esito di gara - richiesta documentazione - riscontro.

Buongiorno, i punteggi tecnici sono reperibili al'in-
terno del verbali di seduta apertura buste tecni-
che, pubblicati su sintel e sul sito AULSS 3 dl'in-
dirizzo https://trasparenza.aul ss3.veneto.it/trasparenza/ban-
do/id/2254 ESPLETAMENTO, VERBALI OFFERTA TEC-
NICA. Il punteggio economico e la graduatoria saranno pub-
blicati non appena saranno ultimate le verifiche di legge. Di-
stinti saluti. IL RUP Testo del
messaggio originae: Gent.mi, aseguito dellasedutadi garadi
apertura delle offerte economiche del 02/04/26 si chiededi ri-
cevereil verbale di gara contenente i punteggi tecnici ed eco-
nomici e lagraduatoria provvisoria di aggiudicazione. Grazie
Cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

207054366
mercoledi 10 settembre 2025 9.33.37 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico stl), ricevuto
in data venerdi 12 settembre 2025 15.26.07 CEST
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RE: CHIARIMENTO

Buongiorno, elarispostaricorrente di ANAC rinviando apro-
blemi della Stazione appaltante non suffragati. Si consiglia
di riprovare, ma soprattutto di |eggere attentamente quanto ri-
portato nel Capo 12.1, in particolare letteraf), del Disciplina-
redi gara. Il RUP Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a segna-
lare I'impossibilita di poter generare I'avviso di pagamento
relativo a contributo ANAC. Sul sito compare la seguente
dicitura"GAEOQ7 - |l codice inserito & valido ma non é attual -
mente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare
la stazione appaltante.”. In allegato screenshot. Cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207255200
lunedi 15 settembre 2025 15.59.58 CEST
I.TEC. SRL (I.TEC. SRL)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto; Pel-
lizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benvegnu
Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; CASAGRANDE
PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data martedi 16 settembre 2025 10.13.33 CEST

RICHIESTA CHIARIMENTO CATEGORIA OG11

Buongiorno, con la presente, in riferimento ala categoria
scorporabile OG11, visto lapossibilitadi subappaltarlaper un
massimo del 50%, siamo a chiedere se un'impresain possesso
dellaCAT OG1 CLASSVIII e OG11 CLASSV possa parte-
cipare in forma singola "coprendo” pit del 50% della OG11
con lapropria SOA edichiarando il subappalto per larestante
parte. In attesa di un Vs. cortese riscontro,porgiamo Distinti
saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206876905
giovedi 4 settembre 2025 12.17.31 CEST
Costruzioni Cingquegrana Srl (Costruzioni Cinquegrana Srl)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 4 settembre 2025
14.47.20 CEST; Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele),
non ricevuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ri-
cevuto; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto

richiesta chiarimenti

con riferimento alla gara in oggetto si chiedono i seguen-
ti chiarimenti: - la cat. scoprorabile OG11 é subappaltabile
per intero (csd. subappalto qualificante) fermo restando per
I'O.E. partecipante il possesso della categoria prevalente che
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copra l'importo della OG11? - In aternativa quale € la per-
centuale max di subappalto per la cat. OG11? - Trattandosi
di appalto di importo superiore ala soglia comunitaria (> di
€ 20.658.000,00) oltre al possesso dell'attestazione SOA eri-
chiesto il possesso dellacifradi affari in lavori?in caso affer-
mativo a quanto deve ammontare il valore? - In caso di indi-
cazione e non associazione del progettisti questi devono fir-
mare anche la documentazione relativa al'offerta tecnica ed
economica ed i relativi file generati dal sistema? In attesa di
un riscontro si porgono Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207227415
lunedi 15 settembre 2025 9.46.44 CEST

CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS-CON-
SORZIO NAZIONALE SERVIZI)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Benve-
gnu Peatrizia(Benvegnu Peatrizia), non ricevuto; CASAGRAN-
DEPETER FRANCIS(CASAGRANDE PETER FRANCIS),
ricevuto in datalunedi 15 settembre 2025 14.30.58 CEST; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto

Richiesta chiarimento del 15-9-2025

Con riferimento a requisito di cui al paragrafo 6.2. Capacita
economica e finanziaria punto "1.Per partecipare al presente
appalto, il soggetto concorrente, ai sensi dell'art. 2, comma6,
dell'allegato 11.12 del Codice dei contratti, dovra dimostrare
inoltre di aver svolto, nel quinquennio precedente a presente
appalto, unacifradi affari ottenuta con lavori svolti mediante
attivitadirettaoindiretta, noninferiorea2,5voltel'importoto-
talelavori abase d'asta (23.490.292,51* 2,5=58.725.731,28) ,
come previsto a capo 3.1. del presente disciplinare.” del Di-
sciplinare di gara, si chiede conferma che in caso di parteci-
pazione da parte di un RTI, tale requisito debba essere posse-
duto dall'RTI nel suo complesso; si chiede atresi conferma
che per il suddetto requisito di cui a paragrafo 6.2 Capacita
economica e finanziaria punto 1. Del Disciplinare di gara si
possaricorrere all’istituto dell’ avvalimento. Restando in atte-
sa di Vs.cortese riscontro, |’occasione € gradita per porgere
Distinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

207128291
giovedi 11 settembre 2025 15.28.14 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENE-
FIT), ricevuto in data venerdi 19 settembre 2025 8.46.19 CE-
ST

339




Report della Procedura Procedura aperta ad evidenza europea per appalto lavori “Restauro sanitario
dell’ Ospedale di Dolo (VE). Adeguamento sismico e normativo — 3" Fase. Realizzazione nuovo Bloc-
co Ovest”. CUP J41B2000116000... n. 206581173 effettuata da AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RE: Chiarimenti

Buongiorno, s risponde di seguito in merito ai vari punti.
CIG: s invita a contattare il numero verde ANAC per risol-
vere la problematica, dato che non occorre piu perfezionare
sul portale. Si consigliainoltre di prendere visione di quanto
riportato al Capo 12 del Disciplinare di gara, in particolare il
punto f). OG 11: vedere quesito n° 9 sulla sezione QUESI-
TI RISPOSTE su URL: https://www.aulss3.veneto.it/traspa-
renza/bando/id/2254 RIBASSO D’ASTA: s ritiene esausti-
va I’indicazione riportata in calce N.B. dell’ offerta Model-
lo C: - il ribasso percentuale offerto deve essere riportato
uguale sulla piattaforma digitale Busta Economica di SIN-
TEL e daritenersi quello valido ai fini dell’ aggiudicazione.
- s precisa che il valore economico in termini di “%" inse-
rito all’interno del campo «Offerta economica» € il valore
comprensivo dei costi dellasicurezzaafferenti I’ attivitasvolta
dall’ operatore economico e dei costi del personale, eventual-
mente stimati dalla Stazione Appaltante, al NETTO dei so-
li costi della sicurezza derivanti da interferenza (indicati dal-
la Stazione Appaltante), come riportato nel manuale SINTEL
- Operatore Economico Partecipazione alle Procedure di Ga-
ra, punto 5.3. Step 3 — Busta Economica, terzo capoverso. Il
RUP Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto,
siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti: - il codice CIG non
risulta perfezionato dalla Stazione Appaltante pertanto non
€ possibile @ momento procedere col pagamento della tassa
AV CP, chiediamo cortesemente di poter perfezionare la pro-
cedura; - s ritiene opportuno segnalare un probabile refuso
di stampa a pag.39 del disciplinare, art. 8.1, comma 4, lette-
raa) ove vieneindicatala categoria OG11 come prevaente e
ne viene limitata la percentuale di subappalto; - infinesi chie-
de una gentile conferma dell'importo sul quale va calcolato
il ribasso percentuale. In quanto i maggiori riferimenti fanno
comprendere che va calcolato sul totale al netto del solo gli
oneri di sicurezza, altri perd (come ad esempio I'art. 3.2 el'art
17.4 del disciplinare) indicano che dev'essere scorporata an-
che lamanodopera dall'importo su cui calcolareil ribasso. Vi
chiediamo pertanto di voler chiarire seil ribasso va calcolato
sull'importo a netto dellasolasicurezza o sullo stesso a netto
siadella sicurezza che della manodopera. Vi ringraziamo an-
ticipatamente per la disponibilita, cordiali saluti Costruzioni
Bordignon Srl

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

206884370
giovedi 4 settembre 2025 14.49.12 CEST

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA (CASAGRANDE
PETER FRANCIYS)

Costruzioni Cinquegrana Srl (Costruzioni Cinquegrana Srl),
ricevuto in data venerdi 5 settembre 2025 16.27.57 CEST

RE: richiesta chiarimenti
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Testo del Messaggio

RISPOSTA La categoria OG11 negli atti di gara & defini-
ta di notevole contenuto tecnologico e di rilevante comples-
sita tecnica (SIOS), scorporabile ma a qualificazione obbli-
gatoria, per cui pud essere successivamente subappaltata ad
una quota inferiore a 50%, come riportato e chiarito an-
che al’art. 4 del Capitolato Speciale d’ Appalto reso dispo-
nibile sul portale. La cifra d' affari lavori € richiesta nel ca
po 3.1 del disciplinare sulla base del Modello B predispo-
sto dalla stazione appaltante e disponibile sul portale. Gli atti
dell’intera offerta devono essere sottoscritti dal soggetto con-
corrente. In caso di ATI gia costituita solo dal mandatario.
Il RUP Testo del messaggio ori-
ginae: con riferimento alla gara in oggetto si chiedono i se-
guenti chiarimenti: - la cat. scoprorabile OG11 & subappalta-
bile per intero (csd. subappalto qualificante) fermo restando
per I'O.E. partecipante il possesso della categoria prevaente
che copra I'importo della OG11? - In aternativa quale € la
percentuale max di subappalto per la cat. OG11? - Trattando-
si di appalto di importo superiore ala soglia comunitaria (>
di € 20.658.000,00) oltre a possesso dell'attestazione SOA &
richiesto il possesso dellacifradi affari inlavori?in caso af-
fermativo a quanto deve ammontareil valore? - In caso di in-
dicazione e non associazione dei progettisti questi devono fir-
mare anche la documentazione relativa al'offerta tecnica ed
economica ed i relativi file generati dal sistema? In attesa di
un riscontro si porgono Cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

206931550
venerdi 5 settembre 2025 16.31.59 CEST
Ing.Ferrari Sp.A. (Ing.Ferrari S.p.A.)

Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; Be-
nasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), ricevuto in datalunedi 8 settembre 2025 11.03.17
CEST; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto

Richiesta chiarimenti

Buongiorno, si chiede di ricevere il computo relativo a“ Sca-
vo preventivo richiesto dalla Soprintendenza (archeologia)”
di importo totale pari a 26.905,83 € Grazie

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

207099907
giovedi 11 settembre 2025 9.16.21 CEST

IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE (IMPREDIL S.R.L.
UNIPERSONALE)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniel€), non ricevuto; Ben-
vegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto; Pellizzon
Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto; CASAGRANDE
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER FRANCIS), ri-
cevuto in data giovedi 11 settembre 2025 15.21.29 CEST

Richiesta chiarimento - certificazioni

Buongiorno, siamo cortesemente a chiedere se la certifica-
zione PA S24000 sia equival ente/paragonabile alla SA8000 in
termini di assegnazione punteggio per |'offerta tecnica. In at-
tesadi Vs. cortese riscontro, cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207099291
giovedi 11 settembre 2025 9.06.49 CEST

COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA' BENEFIT
(COSTRUZIONI BORDIGNON SPA SOCIETA'BENEFIT)

CASAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PE-
TER FRANCIS), ricevuto in data giovedi 11 settembre 2025
15.26.36 CEST; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), nonri-
cevuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Patrizia), non ricevuto;
Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto

Chiarimenti

Buongiorno, con riferimento alla procedurain oggetto, siamo
achiedervi i seguenti chiarimenti: - il codice CIG non risulta
perfezionato dalla Stazione Appaltante pertanto non & possi-
bile a8 momento procedere col pagamento dellatassa AVCP,
chiediamo cortesemente di poter perfezionare la procedura; -
i ritiene opportuno segnalare un probabile refuso di stampaa
pag.39 ddl disciplinare, art. 8.1, comma4, |etteraa) ove viene
indicata la categoria OG11 come prevalente e ne viene limi-
tatala percentuale di subappalto; - infine si chiede unagentile
confermadell'importo sul quale vacalcolato il ribasso percen-
tuale. In quanto i maggiori riferimenti fanno comprendere che
va calcolato sul totale al netto del solo gli oneri di sicurezza,
altri pero (come ad esempio l'art. 3.2 el'art 17.4 del discipli-
nare) indicano che dev'essere scorporata anche lamanodopera
dall'importo su cui calcolareil ribasso. Vi chiediamo pertanto
di voler chiarire seil ribasso vacalcolato sull'importo a netto
della sola sicurezza o sullo stesso al netto sia della sicurezza
che della manodopera. Vi ringraziamo anticipatamente per la
disponibilita, cordiali saluti Costruzioni Bordignon Srl

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

217723983
lunedi 13 aprile 2026 21.37.54 CEST
CO.GE.FA. Sp.A. (CO.GE.FA. Sp.A.)

Benasciutti Daniele (Benasciutti Daniele), non ricevuto; CA-
SAGRANDE PETER FRANCIS (CASAGRANDE PETER
FRANCIS), non ricevuto; Benvegnu Patrizia (Benvegnu Pa-
trizia), ricevuto in datamercoledi 15 aprile 2026 12.28.51 CE-
ST; Pellizzon Stefano (Pellizzon Stefano), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio Esito di gara - richiesta documentazione

Testo del Messaggio Gent.mi, aseguito dellasedutadi garadi aperturadelle offerte
economiche del 02/04/26 si chiededi ricevereil verbale di ga-
racontenente i punteggi tecnici ed economici e lagraduatoria
provvisoriadi aggiudicazione. Grazie Cordiali saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco ver bali intermedi richiesti

Data giovedi 2 aprile 2026 11.22.21 CEST
Commento Conclusione valutazione offerta economica
Numero di protocollo interno 1265087
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